

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Václav Dorazil

2. Zhotovitel:

ARES Lipník n.B., s.r.o.

Sídlo: Svat.Čecha 1602, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 12494
Jednající/Zastoupený: Vasil Mádr
IČ: 62300008
DIČ: CZ62300008
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Lipník n.B.
Číslo účtu: 194272910217/0100
Zástupce ve věcech technických: Vasil Mádr

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.10.2012 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rymický potok - opevnění, nánosy**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

„Rymický potok - opevnění, nánosy“

5. Dílem se rozumí provedení stavebních prací, spočívajících zejména v opravě a doplnění opevnění břehů z betonových dlaždic, betonových zdí včetně základové patky, odstranění nánosů a křovin v intravilánu obce Rymice v říčním km 2,600-3,270. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby „Rymický potok, opevnění, nánosy“ vypracované společností Regioprojekt Brno s.r.o. (dále jen „**projektová dokumentace**“) a v souhlasu s ohlášením stavby, vydaném vodoprávním úřadem Odboru životního prostředí Městského úřadu Holešov dne 5. 11. 2012 pod číslem jednacím HOL-682/19737/2012/ŽP/MMa.
6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a souhlas s ohlášením stavby. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a souhlas s ohlášením stavby

převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.

7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.

8. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:

- vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací,
- před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla, vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby,
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch mimo obvod staveniště,
- uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.), včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
- zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem a výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace díla,
- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
- zajištění - pokud to bude nutné - kácení dřevin (stromů a keřů). V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
- slovení a záchranný transfer ryb a vodních živočichů z vývaru za dodržení podmínek vyjádření Českého rybářského svazu.

9. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat následující podmínky:

- z vyjádření dotčených orgánů státní správy

- z vyjádření správců inženýrských sítí

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Předpokládaný termín zahájení provádění díla: listopad 2012
Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **nejpozději do 28. 2. 2013**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla jsou Rymice, k.ú. Rymice. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH: 2.297.078,- Kč
2. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
3. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
4. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
5. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel ve zjišťovacím protokolu. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději **do osmého dne** následujícího kalendářního měsíce.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zhotovitel takové plnění vyúčtuje samostatným daňovým dokladem.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 28 odst. 2 zákona o DPH) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se

přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.

6. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do **60 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **60 dnů** od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělků, tak do **60 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla též den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět

zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, zvýšení nejvýše přípustné ceny), musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV, bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
6. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí díla objednatelům dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy předložit seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění díla, a kterým zhotovitel uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky.
7. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelům v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených

mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

8. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
10. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
13. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající **dvojnásobku ceny díla**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,

- geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve dvojnásobném vyhotovení v tištěné podobě a v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
 6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přijímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přijímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 725810003 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 6.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 6.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 6.000,- Kč za každý započatý den prodlení a vadu.

5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 9.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 6.000,- Kč za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 12.000,- Kč za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 120.000,- Kč za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provést dílo subdodavately ve věcném rozsahu uvedeném v čl. IX, bodě 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 120.000,- Kč za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
10. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. IX, bodě 6 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 12.000,- Kč za každý den prodlení.
11. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
12. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel ne zahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení

práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
6. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
9. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění


V Brně dne: 21 -11- 2012

V Lipníku nad Bečvou dne:14.11.2012

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-



Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

ARES Lipník n.B., s.r.o.
Svatá Čecha 1602
Lipník nad Bečvou 751 01
IČ 62300078, DIČ: CZ62300008



ARES Lipník n.B., s.r.o.
Vasil Mádr
jednatel

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	Rymický potok	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Rymice
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.	IČ	DIČ
Projektant	Regioprojekt Brno, s.r.o.	70890013	CZ70890013
Zhotovitel	ARES Lipník n.B.,s.r.o.	00220078	CZ00220078
		62300008	CZ62300008
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	2 297 078
Objednatel		24	10 % 0,00 DPH	0
Datum a podpis	Razítko	25	20 % 2 297 078,00 DPH	459 416
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 756 494
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
	ARES Lipník n.B., s.r.o. Sv. Štěpán 1602 Lipník n.B. 751 31 IČ 62300008 DIČ CZ62300008	27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění +-	0,00

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Rymický potok
Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
Zhotovitel: ARES Lipník n.B., s.r.o.

Datum:
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zpracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 10 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
12090701R	Rymický potok	2 297 078	0	459 416	2 756 494
	Celkem	2 297 078	0	459 416	2 756 494

ARES Lipník n.B., s.r.o.
 Sv. Cecie 1602
 785 01 Lipník n.B. 751 31
 IČ: 252 236 010 CZ62300008

Handwritten signature

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rymický potok	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Rymice
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.	IČ	DIČ
Projektant	Regioprojekt Brno, s.r.o	70890013	CZ70890013
Zhotovitel		00220078	CZ00220078
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Michal Doubek	04.10.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	162 521,42	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	2 134 556,22	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 297 077,64	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	10 % 0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	20 % 2 297 077,64 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko		2 756 493,24
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rymický potok

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 5.10.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 297 077,64
1	Zemní práce	588 425,28
2	Zakládání	279 976,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	251 068,57
4	Vodorovné konstrukce	734 655,02
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	99 806,40
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	343 145,87
99	Přesun hmot	343 145,87
	<u>Celkem</u>	<u>2 297 077,64</u>

ANES Lipník n.B., s.r.o.
Svat. Čechů 1502
Lipník n.B., 751 31
IČ 62302005, DIČ CZ62300008

ROZPOČET

Stavba: Rymický potok

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 5.10.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					2 297 077,64	
D		1	1	Zemní práce				588 425,28	
1	K	001	11201101	Odstřanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	85,000	31,00	2 635,00	20,0
			KEŘE	85		85,000			
2	K	001	11201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	85,000	12,00	1 020,00	20,0
			KEŘE			85,000			
3	K	001	11201501	Spálení větví	kus	5,000	228,00	1 140,00	20,0
			STROM_300+STROM_500			5,000			
4	K	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	4,000	104,00	416,00	20,0
			STROM_300	4		4,000			
5	K	001	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	196,00	196,00	20,0
			STROM_500	1		1,000			
6	K	001	112201201	Odfězání pařezů D do 300 mm	kus	6,000	101,00	606,00	20,0
			PAŘEZ_300	6		6,000			
7	K	001	112201202	Odfězání pařezů D do 500 mm	kus	6,000	191,00	1 146,00	20,0
			PAŘEZ_500	6		6,000			
8	K	001	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	172,450	153,00	26 384,85	20,0
			"km 2,65-2,669 LB" 19*1,8*0,1			3,420			
			"km 2,669-2,89 LB+PB" 221*(2+2)*0,1			88,400			
			"km 2,89-2,911 LB" 21*1,5*0,1			3,150			
			"km 2,912-2,915 LB" 3*1*0,1			0,300			
			"km 2,89-2,915 PB" 25*2*0,1			5,000			
			"km 3,08-3,143 LB+PB" 63*(1,8+1,8)*0,1			22,680			
			"km 3,143-3,16 LB+PB" 17*(1,5+1,5)*0,1			5,100			
			"km 3,16-3,271 LB+PB" 111*(2+2)*0,1			44,400			

9	K	001	STARÁ_DLAŽBA 114203201	Součet				172,450				
			Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od hlíny nebo písku			m3		146,583	127,00	18 616,04	20,0	
			STARÁ_DLAŽBA*0,85					146,583				
10	K	001	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc s přemístěním do 10 m		m3		146,583	106,00	15 537,80	20,0	
			STARÁ_DLAŽBA*0,85					146,583				
11	K	001	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600		m		70,000	391,00	27 370,00	20,0	
			70					70,000				
12	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min		hod		200,000	47,00	9 400,00	20,0	
			ČERPÁNÍ 200					200,000				
13	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min		den		20,000	46,00	920,00	20,0	
			ČERPÁNÍ/10					20,000				
14	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3		m3		238,300	89,00	21 208,70	20,0	
			DLAŽBA_1*0,1					88,310				
			DLAŽBA_2*0,1					83,990				
			Mezisoučet					172,300				
			"čištění břehu"									
			"km 2,650-2,755" 105*0,4					42,000				
			"km 3,080-3,160" 80*0,3					24,000				
			Mezisoučet					66,000				
			Součet					238,300				
15	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3		m3		71,490	18,00	1 286,82	20,0	
			(ODKOPY+NÁNOSY)*0,3					71,490				
16	K	001	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2		m3		107,520	196,00	21 073,92	20,0	
			"km 2,650-2,915" 265*1*0,15					39,750				
			"km 3,013-3,080" 67*2,4*0,15					24,120				
			"km 3,080-3,271" 291*1*0,15					43,650				
			Součet					107,520				
17	K	001	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení		m3		1,350	195,00	263,25	20,0	
			"km 2,907" 2*5*0,135					1,350				
18	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		m3		84,294	312,00	26 299,73	20,0	
			"km 2,65-2,669 LB" 19*0,135					2,565				
			"km 2,669-2,89 LB+PB" 221*2*0,135					59,670				
			"km 2,89-2,911 LB" 21*0,135					2,835				
			"km 2,912-2,915 LB" 3*0,135					0,405				

			"km 2,89-2,915 PB" 25*0,135			3,375			
			"km 3,08-3,143 LB+PB" 63*2*0,135			17,010			
			"km 3,143-3,16 LB+PB" 17*2*0,135			4,590			
			"km 3,16-3,271 LB+PB" 111*2*0,135			29,970			
						120,420			
			PATKA_DLAŽBA Součet			84,294			
			PATKA_DLAŽBA*0,7			84,294			
			Součet			25,288			
19	K	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	97,00	2 452,94	20,0	
				PATKA_DLAŽBA*0,7*0,3					
20	K	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	754,00	27 239,00	20,0	
				PATKA_DLAŽBA*0,3					
21	K	001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	131,00	1 419,78	20,0	
				PATKA_DLAŽBA*0,3*0,3					
22	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	210,00	13 157,13	20,0	
				"km 3,013-3,057 LB+PB" 44*((1+0,6)/2*0,8)*2		56,320			
				"km 3,057-3,074 LB+PB" 17*((1+0,6)/2*0,8)*2		21,760			
				"km 3,074-3,08 LB+PB" 6*((1+0,6)/2*0,8)*2		7,680			
				"dřnový pás"					
				"km 3,023" 1,8*((1,7+0,9)/2*0,8)		1,872			
				"km 3,063" 1,8*((1,7+0,9)/2*0,8)		1,872			
				Součet		89,504			
				PATKA_ZDI*0,7		62,653			
				Součet		62,653			
23	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	19,00	357,12	20,0	
				PATKA_ZDI*0,7*0,3					
24	K	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	448,00	12 029,25	20,0	
				PATKA_ZDI*0,3					
25	K	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	31,00	249,71	20,0	
				PATKA_ZDI*0,3*0,3					
				Součet		8,055			
26	K	001	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	78,00	24 815,23	20,0	
				PATKA_DLAŽBA+ODKOPY+PATKA_ZDI-OBSYP					
				Součet		318,144			
27	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	173,520	30 886,56	20,0	
				SEDIMENT+NÁNOSY					
				Součet		173,520			
28	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,00	14 575,68	20,0	

37	K	321	327368211	"km 3,063" 0,8*1,8*2				2,880				
				Součet				166,520				
				Výztuž železobetonových konstrukcí opěrných zdí ze svařovaných sítí			t	1,008	34 620,00	34 896,96	20,0	
				"výztuž předsazené patky"								
				"km 3,013-3,057 LB+PB" 44*1,5*2*0,00444*1,1				0,645				
				"km 3,057-3,074 LB+PB" 17*1,5*2*0,00444*1,1				0,249				
				"km 3,074-3,08 LB+PB" 6*1,5*2*0,00444*1,1				0,088				
				"dnový práh"								
				"km 3,023" 1,5*1,8*0,00444*1,1				0,013				
				"km 3,063" 1,5*1,8*0,00444*1,1				0,013				
				Součet				1,008				
38	K	321	32931115	Konstrukce ostatní z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3			m3	2,000	2 780,00	5 560,00	20,0	
				"km 3,013-3,080 - pomístné doplnění dutin v opěrných zdech" 2				2,000				
39	K	321	32932115	Konstrukce ostatní ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3			m3	47,295	2 742,00	129 682,89	20,0	
				"předsazená patka"								
				"km 3,013-3,057 LB+PB" 44*(0,3*(0,8+0,3))*2*1,05				30,492				
				"km 3,057-3,074 LB+PB" 17*(0,3*(0,8+0,3))*2*1,05				11,781				
				"km 3,074-3,08 LB+PB" 6*(0,3*(0,8+0,3))*2*1,05				4,158				
				"dnový práh"								
				"km 3,023" 0,8*1,8*0,3				0,432				
				"km 3,063" 0,8*1,8*0,3				0,432				
				Součet				47,295				
				Vodorovné konstrukce								
40	K	311	451313511R	Podkladní vrstva z betonu prostého C12/15 pod dlažbu tl do 100 mm			m2	682,400	264,00	734 655,02	20,0	
				"km 2,65-2,669 LB" 19*0,675				12,825				
				"km 2,669-2,89 LB+PB" 221*(0,775+0,775)				342,550				
				"km 2,89-2,911 LB" 21*1,275				26,775				
				"km 2,912-2,915 LB" 3*0,275				0,825				
				"km 2,89-2,915 PB" 25*0,775				19,375				
				"km 3,08-3,143 LB+PB" 63*(0,675+0,675)				85,050				
				"km 3,143-3,16 LB+PB" 17*(0,675+0,675)				22,950				
				"km 3,16-3,271 LB+PB" 111*(0,775+0,775)				172,050				
				Součet				682,400				
41	K	311	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm			m2	839,900	89,00	74 751,10	20,0	

42	M	MAT	583373030	DLAŽBA_2	šterkopísek frakce 0-8	t	839,900	389,00	65 344,22	20,0
					DLAŽBA_2*0,1*2		167,980			
43	K	311	465921115		Kladení dlažby z desek a tvárníc hmotnosti do 60 kg na sucho spáry vyplněné pískem tl 10 cm	m2	839,900	159,00	133 544,10	20,0
					"km 2,65-2,669 LB" 19*0,9		17,100			
					"km 2,669-2,89 LB+PB" 221*(1+1)		442,000			
					"km 2,89-2,915 PB" 25*1		25,000			
					"km 3,08-3,143 LB+PB" 63*(0,9+0,9)		113,400			
					"km 3,143-3,16 LB+PB" 17*(0,6+0,6)		20,400			
					"km 3,16-3,271 LB+PB" 111*(1+1)		222,000			
					Součet		839,900			
44	K	311	465921215	DLAŽBA_2	Kladení dlažby z desek a tvárníc hmotnosti do 60 kg na sucho se zalitím spár maltou tl 10 cm	m2	883,100	208,00	183 684,80	20,0
					"km 2,65-2,669 LB" 19*0,9		17,100			
					"km 2,669-2,89 LB+PB" 221*(1+1)		442,000			
					"km 2,89-2,911 LB" 21*1,5		31,500			
					"km 2,912-2,915 LB" 3*0,5		1,500			
					"km 2,89-2,915 PB" 25*1		25,000			
					"km 3,08-3,143 LB+PB" 63*(0,9+0,9)		113,400			
					"km 3,143-3,16 LB+PB" 17*(0,9+0,9)		30,600			
					"km 3,16-3,271 LB+PB" 111*(1+1)		222,000			
					Součet		883,100			
45	M	MAT	592276300	DLAŽBA_1	deska betonová meliorační TBM-Q 500/500 50x50x10 cm	kus	1 033,800	94,00	97 177,20	20,0
					(DLAŽBA_1+DLAŽBA_2)*4*0,15		1 033,800			
46	D	6	620470213R		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	208,800	478,00	99 806,40	20,0
					Vnější omítka torcretová s KARI síti tl do 40 mm		79,200			
					"km 3,013-3,057 LB" 44*(1,5-0,3)+0,6)		101,200			
					"km 3,013-3,057 PB" 44*((2-0,3)+0,6)		22,100			
					"km 3,057-3,074 LB+PB" 17*((1-0,3)+0,6)		6,300			
					"km 3,074-3,08 LB+PB" 6*((0,75-0,3)+0,6)		208,800			
					Součet		208,800			
47	D	9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				343 145,87	
	D	99			Přesun hmot				343 145,87	
	K	321	998332011		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	798,008	182,00	145 237,46	20,0

48	K	321	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	34,490	212,00	7 311,88	20,0
49	K	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	34,490	325,00	11 209,25	20,0
50	K	321	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	413,880	52,00	21 521,76	20,0
51	K	211	977141114R	Vrty pro kotvy do betonu	kus	268,000	37,00	9 916,00	20,0
				'km 3,013-3,057 LB" 44*2		88,000			
				'km 3,013-3,057 PB" 44*2		88,000			
				'km 3,057-3,074 LB+PB" 17*2*2		68,000			
				'km 3,074-3,08 LB+PB" 6*2*2		24,000			
				Součet		268,000			
52	K	002	153812111R	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m	kus	268,000	115,00	30 820,00	20,0
				KOTVY		268,000			
53	K	211	938532211	Tryskání degradovaného betonu vodou do 20 mm	m2	384,600	58,00	22 306,80	20,0
				'km 3,013-3,057 LB" 44*((1,5+0,8)+0,6)		127,600			
				'km 3,013-3,057 PB" 44*((2+0,8)+0,6)		149,600			
				'km 3,057-3,074 LB+PB" 17*((1+0,8)+0,6)*2		81,600			
				'km 3,074-3,08 LB+PB" 6*((0,75+0,8)+0,6)*2		25,800			
				Součet		384,600			
54	K	211	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	2,880	34,00	97,92	20,0
				DILATACE		2,880			
55	K	PK	R97	Rozebrání a vyskládání schodů v dlažbě	kpl	5,000	1 450,00	7 250,00	20,0
				5		5,000			
56	K	PK	R98	Zachování/prodloužení stávajících vyústí, D+M	kpl	25,000	388,00	9 700,00	20,0
				25		25,000			
57	K	PK	R99	Ostatní náklady spojené s realizací stavby (Např. zřízení staveniště a vytyčení stavby, zřízení a odstranění sjezdů, slovení ryb, uvedení pozemků do původního stavu, kopané sondy, vytyčení inženýrských sítí, povodňový plán, atd.)	kpl	1,000	66 500,00	66 500,00	20,0
				Např.:					
				- zřízení staveniště					
				- zřízení a odstranění sjezdů					
				- opevnění příjezdů panely					
				- uvedení pozemků do původního stavu					
				- kopané sondy					
				- vytyčení inženýrských sítí					
				- slovení rybí obsádky					
				- čištní komunikací a uvedení do původního stavu					
				- povodňový plán					
				- geodetické zaměření					
				- dokumentaci skutečného provedení					
				atd.)					

1,000

1

58	K	003	9411111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m "km 3,013-3,017 PB" 44*1 Součet	m ²	44,000	96,00	4 224,00	20,0
59	K	003	9411112111	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití LEŠENÍ*30	m ²	1 320,000	2,60	3 432,00	20,0
60	K	003	9411118111	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m LEŠENÍ	m ²	44,000	34,00	1 496,00	20,0
61	K	211	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 "dilatace předsazené patky" (6*2)*(0,3+1,1,1) "dilatace dnového prahu" 4*(0,8+0,3+0,8) Součet	m	24,400 16,800 7,600 24,400	87,00	2 122,80	20,0
									<u>Celkem</u>
									<u>2 297 077,64</u>

Harmonogram prací - příloha č.2

Rymický potok - opevnění, nánosy

	měsíc																							
	listopad						prosinec						leden						únor					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Práce a dodávky HSV																								
Zemní práce																								
Zakládání																								
Svislé a komletní konstrukce																								
Vodorovné konstrukce																								
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																								
Ostatní konstrukce a práce-bourání																								
Přesun hmot																								

ARES Lipník n.B., s.r.o.
 Svat.Čecha 1602
 Lipník n.B. 751 31
 IČ: 62300008 DIČ: CZ62300008




Ares Lipník n.B.,s.r.o., Svat.Čecha 1602, 751 31 Lipník nad Bečvou

PŘÍLOHA Č.3

Specifikace subdodavatelů včetně rozsahu jejich plnění

Naše firma nebude na veřejné zakázce „Rymický potok - opevnění, nánosy“, provádět práce formou subdodavatelů.

V Lipníku nad Bečvou dne 14.11.2012

titul, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem uchazeče	Vasil Mádr jednatel společnosti ARES Lipník n.B., s.r.o.
razítko a podpis	 <p>ARES Lipník n.B., s.r.o. Svat. Čecha 1602 Lipník n.B. 751 31 IČ: 62300008 DIČ: CZ62300008</p>

IČ:62300008

telefon: 725810003
e-mail: madr@areslipnik.cz

DIČ: CZ62300008