

Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: PM062828/2012-hos

Číslo smlouvy zhotovitele: S13-034-1328

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Libor Holán, referent investičního útvaru

2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
Zapsán: Krajským soudem v Č.Budějovicích oddíl C, vložka 8032
Jednající/Zastoupený: Ing. Tomášem Hrabínou – ředitelem oblasti Hodonín a Ing. Jiřím Štukavcem – vedoucím zakázky oblasti Hodonín na základě plné moci
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 0430201005/2700
Zástupce ve věcech technických: David Noga – hlavní stavbyvedoucí

.....

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.11.2012 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**VD Brno, oprava opevnění, I. etapa - Rakovec**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku předloženou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dle výzvy se zadávacími podmínkami k zadávacímu řízení vypsánému dne 7. 11. 2012 pod zn. PM059022/2012-405/Hol, dále jen „**zadávací dokumentace**“) provede pro objednatele kompletní dílo nazvané „**VD Brno, oprava opevnění, I. etapa - Rakovec**“.
5. Dílem se rozumí oprava břehového opevnění a schodišť na VD Brno v lokalitě Rakovec. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby vypracované objednatelem v srpnu 2012 (dále jen „**projektová dokumentace**“) a ve vyjádření vodoprávního

úřadu vydaným Magistrátem města Brna dne 21.3.2012, č.j. OVLHZ/MMB/0069443/2012 (dále jen „vyjádření“).

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a vyjádření. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a vyjádření převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**
 - vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací,
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,
 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
 - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.), včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
 - zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem a výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace díla,
 - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
 - zajištění kácení dřevin (stromů a keřů). V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
 - koordinace provádění díla s provozem vodního díla, aby bylo minimalizováno omezení jeho provozu,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,

- zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během provádění díla a jejich zpětné předání správcům.
9. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat následující podmínky:
- splnit a dodržovat všechny podmínky a pokyny uvedené v dokladové části projektové dokumentace,
 - vybouraný materiál bude odvážen na skládku ve vzd. do 20 km, bude doložen objem uloženého materiálu,
 - oznámení kácení včetně projednání zajistí objednatel, bude předloženo před zahájením prací,
 - organický materiál (kmeny, pařezy) bude odvážen na skládku ve vzd. do 5 km, bude doložen objem uloženého materiálu,
 - veškeré práce budou probíhat v době vegetačního klidu,
 - práce na stavbě mohou být prováděny pouze při snížené hladině. Pokles hladiny cca o 5 m na zimní úroveň nastává každoročně v období listopad až únor, přičemž v říjnu už nastává postupné snižování hladiny a v březnu zase napouštění nádrže jarními vodami (viz. dispečerský graf z manipulačního řádu na VD Brno),
 - zajištění překrytí dotčených inženýrských sítí betonovými panely v místě pojezdu a po realizaci stavby uvedení do původního stavu,
 - před zahájením prací v blízkosti areálu lodní dopravy DPMB, a.s. projednání akce se střediskem lodní dopravy DPMB a respektování vyjádření DPMB,
 - oznámit termín realizace dle stanoviska Ministerstva obrany ČR.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Předpokládaný termín zahájení provádění díla: listopad 2012
Termín zahájení provádění díla: **ihned po nabytí účinnosti této smlouvy**
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 31.3.2013**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je VD Brno, lokalita Rakovec. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací a vyjádřením.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH: 2.826.091,- Kč
2. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
3. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
4. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.

5. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem, přičemž první fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit s datem zdanitelného plnění 31.1.2013. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 28 odst. 2 zákona o DPH) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do **60 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **60 dnů** od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělkami, tak do **60 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, zvýšení nejvýše přípustné ceny) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za

situace dle článku IV., bodu 4. této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV. této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. Prostřednictvím subdodavatelů nesmí být prováděny následující práce:
 - zemní práce,
 - práce spadající pod položku zakládání ve výkazu výměr.Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).

12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve dvojnásobném vyhotovení v tištěné podobě a v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přijímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2. tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Uplatnění vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bezodkladně po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele Ing. Tomáš Hrabina – 724 143 254 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v přičinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 10.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 7.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 10.000,- Kč) za každý zjištěný případ.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 70.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provést dílo subdodavately ve věcném rozsahu uvedeném v čl. IX., bodě 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 70.000,- Kč) za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
10. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

6. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
9. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění


V Brně dne: 30 -11- 2012

V Hodoníně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-



Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, spol. s r.o.
ČR - 695 01 Hodonín, Brňanská 42
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Swietelsky stavební s.r.o.
Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín



Swietelsky stavební s.r.o.
Ing. Jiří Štukavec
vedoucí zakázky oblasti Hodonín

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Viz následující strana





Harmonogram postupu stavebních prací

VD Brno, oprava opevnění, I.etapa - Rakovec

Stavbyvedoucí: David Noga

rok	2012												2013					
	prosinec					leden					únor					březen		
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Stavební objekt					Vánoční svátky - dny pracovního klidu													
Odstranění porostů																		
Hloubení rýh + výkopy																		
ŽB základ																		
Opevnění z panelů																		
Opevnění z lomového kamene																		
Bourání ŽB konstrukcí																		
Schodišťové konstrukce																		
Dokončovací práce + ozelenění																		

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby

VD Brno Rakovec

JKSO

Název objektu

I.Etapa

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Michal Červenec

17.07.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,95%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Vytyčení sítí		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Detaily stav.výkresů		0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 826 091,16	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	2 826 091 Kč
24	DPH 14,00 % z 0,00	0 Kč
25	DPH 20,00 % z 2 826 091,16	565 218 Kč
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	3 391 309 Kč

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění +-	0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VD Brno Rakovec

Objekt: I.Etapa

JKSO:

Datum: 17.7.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

537 735,17

1	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	306,000	26,00	7 956,00
			34*3*3		306,000		
2	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	306,000	16,00	4 896,00
3	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	40,000	112,00	4 480,00
4	001	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	15,000	221,00	3 315,00
5	001	112101105	Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm	kus	2,000	793,00	1 586,00
6	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	40,000	216,00	8 640,00
7	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	15,000	411,00	6 165,00
8	001	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	641,00	641,00
9	001	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	3,000	1 324,00	3 972,00
10	001	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho + pref.patka do S4 + panely pod schody	m3	212,386	312,00	66 264,43
			0,19*(100+4,2*12+27*3+5*15*0,6)		52,516		
			0,12*(5*15*0,6+50+(5*0,6*(192-12,5))+30*5*0,6+50)+47*3*0,3		135,120		
			21*3,0*1,0*0,15+85*0,6*0,3		24,750		
11	001	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	212,386	79,00	16 778,49
12	001	114203301	Třídění lomového kamene podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	14,100	171,00	2 411,10
			47*0,3		14,100		
13	001	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m	m3	14,100	103,00	1 452,30
14	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	122,804	213,00	26 157,25
			(0,7+2*0,2*3*0,6)*(8*1,5+3,5+3*2,15)		31,169		
			(30+192+47+3*2,15+30)*0,3		91,635		
15	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	122,804	16,00	1 964,86
16	001	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	40,000	322,00	12 880,00
17	001	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	15,000	806,00	12 090,00
18	001	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	2,000	3 010,00	6 020,00
19	001	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	40,000	91,00	3 640,00
20	001	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	15,000	303,00	4 545,00
21	001	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	1,000	609,00	609,00
22	001	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	3,000	716,00	2 148,00
23	001	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	245,608	91,00	22 350,33
			2*122,804		245,608		
24	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	60,000	33,00	1 980,00
25	231	180401212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	6 280,000	9,00	56 520,00
26	005	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	94,200	110,00	10 362,00
			6280 * 0,015		94,200		
27	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění - terén nad opevněním k cestě, dno pod opevněním	m2	16 655,000	11,00	183 205,00
			60*8+225*20+130*10		6 280,000		
			25*(60+225+130)		10 375,000		
28	001	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 097,400	36,00	39 506,40

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VD Brno Rakovec

Objekt: I.Etapa

JKSO:

Datum: 17.7.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			192*3+50+4,2*12+2*5*15*0,6+50+47*3+5*0,6*30+50		1 097,400		
29	231	184807111	Zřízení ochrany stromu a plastik bedněním 7*10	m2	70,000	263,00	18 410,00
30	231	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	70,000	72,00	5 040,00
31	001	185803103	Shrabání a uložení organických naplavenin na hromady do 20 m z břehových ploch 50*10/10000	ha	0,050	35 000,00	1 750,00
					0,050		

2 Zakládání

507 996,77

32	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 - základová spára, pod panely $(30+192+47+30)-(8*1,5+3,5+3*2,15)*0,3$ $(8*1,5+3,5+3*2,15)*(0,6+0,3+0,3)$ 834,4 29*3,0*1,0	m2	1 240,155	16,00	19 842,48
					292,415		
					26,340		
					834,400		
					87,000		
33	011	272323511	Základ z betonu ŽB vodostavebného V 4 tř. B 30 $(115+2*30)*0,6*0,3$ $(8*1,5+3*2,15+3,5)*(0,6+0,3+0,3)*0,6+2*0,2*3*0,6$	m3	48,024	7 632,00	366 519,17
					31,500		
					16,524		
34	011	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb $2*(115+2*30)*0,6$ $0,6*(2*8*(1,5+0,6)+2*2*8*(1,5+0,3)+2*2*3*0,2)$	m2	266,160	316,00	84 106,56
					210,000		
					56,160		
35	011	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	266,160	141,00	37 528,56

4 Vodorovné konstrukce

868 727,26

36	011	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 $0,66*(8*1,5+3,5+3*2,15)$	m3	14,487	4 932,00	71 449,88
					14,487		
37	011	430361321	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 11 373	t	1,000	30 000,00	30 000,00
38	011	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m $8*(1,5*0,14+4*3*0,8)$ $3,5*0,14+4*3*0,8$ $3*(2,15*0,14+4*3*0,8)$	m2	118,273	612,00	72 383,08
					78,480		
					10,090		
					29,703		
39	011	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	118,273	73,00	8 633,93
40	321	451571211	Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm	m2	909,900	126,00	114 647,40
41	321	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š nad 3 do 7,5 m	m2	909,900	36,00	32 756,40
42	693	693110160	geotextilie netkaná 600 g/m2	m2	1 000,000	71,00	71 000,00
43	321	461101113	Osazení patky pro dlažbu prefabrikátů hmotnosti nad 200 do 500 kg $85*0,6*0,3$	m3	15,300	1 107,00	16 937,10
					15,300		
44	321	461211711	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár 47*0,22	m3	10,340	2 093,00	21 641,62
					10,340		
45	321	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg 47*3*0,3	m3	42,300	2 163,00	91 494,90
					42,300		
46	321	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg 47*3	m2	141,000	121,00	17 061,00
					141,000		
47	321	465922113	Kladení dlažby z betonových desek tl do 200 mm hmotnosti nad 90 do 1500 kg s vyplněním spár těženým kamenivem $3*(192-8*1,5-3,5)+50+4,2*12+2*5*15*0,6+50+30*5*0,6+50$	m2	909,900	203,00	184 709,70
					909,900		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VD Brno Rakovec

Objekt: I.Etapa

JKSO:

Datum: 17.7.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
48	592	59228280x	tvárnice zatravnovací 120x60*12 nové z 30% plochy 0,3*909,9/(1,2*0,6)	kus	379,125	306,00	116 012,25
49	221	46921112x	Sjezd ke staveništi, příjezdová komunikace, oprava cest	kus	1,000	20 000,00	20 000,00

5 Komunikace 61 944,00

50	221	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm - panely pod schody 29*3*1	m2	87,000	712,00	61 944,00
					87,000		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 521 393,42

51	015	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry ve stěně včetně nátěru a materiálu	kpl	1,000	56 722,57	56 722,57
52	321	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových - schody S1-S9 a S11-S13 (1,18+1,15+1,09+1,10+1,57+1,44+3,44+1,51+1,44+2,15+2,13+2,19)*3,5*0,25	m3	17,841	6 116,00	109 115,56
					17,841		
53	321	960321271	Bourání konstrukcí ze železobetonu - základy pod sjezdem a od S4 po Měřínu a základy posl.3schodů (115+2*30+3*2,15)*0,6*0,3 47*1,0*0,5	m3	56,161	6 331,00	355 555,29
					32,661		
					23,500		

99 Přesun hmot 328 294,55

54	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 203,716+14,786	t	218,502	96,00	20 976,19
					218,502		
55	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot (19km)	t	218,502	26,00	5 681,05
56	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	218,502	30,00	6 555,06
57	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	218,502	250,00	54 625,50
58	321	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	607,214	396,00	240 456,74

Celkem

2 826 091,16

Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

Zhotovitel předkládá seznam jemu známých subdodavatelů k datu podpisu smlouvy:

Prováděné práce:

Subdodavatel:

Kompletní zřízení opevnění z panelů,
opevnění z lomového kamene


TOMSTAV Olomouc s.r.o., IČ: 25898175

Za zhotovitele:



SWIETELSKY
stavební s.r.o.
ústecký územní úřad Dopravní stavby MORAVA, oblast Hodonín
CR - 695 01 Hodonín, Brněnska 42
IČ: 480 36 699, DIČ: CZ480 36 699

.....
Swietelsky stavební s.r.o.
Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín


.....
Swietelsky stavební s.r.o.
Ing. Jiří Štukavec
vedoucí zakázky oblasti Hodonín