EVROPSKA UNIE

. ) Pro vodu,
Fond soudrznosti

o OPERAENI PROGRAM
v ZIVOTNi PROSTREDI

Obchodni podminky zadavatele

) . vzduch a pfirodu
Evropsky fond pro regionalni rozvoj

Cislo smlouvy objednatele: ................ccccovven... Cislo smlouvy zhotovitele: .............cc.ccccee.....

SMLOUVA O DiLO

uzaviend nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 536 a nasledujicimi paragrafy zakona
€. 513/1991 Sh., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpist (déle jen ,obchodni zakonik *)

[. Smluvni strany

1. Objednatel:
Povodi Moravy, s. p.

Sidlo: Drevarska 11, 601 75 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,
vloZce 13565

Jednajici: Ing. Radimem Svétlikem, generalnim feditelem

IC: 708 90 013

DIC: CZ70890013

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s., pobocka Brno — venkov

Cislo actu: 29639641/0100

Zastupce ve vécech technickych (technicky dozor stavebnika):
Ing. Mojmir Pehal, technicko — provozni feditel

2. Zhotovitel:

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedenému ........................ , voddilu ...,
vloZce ......

Jednajici/Zastoupeny: .......cooivii i,

c:

DIC:

Bankovni spojeni:  ........ocoiiiiinns

Cislo GEtU: e

Zastupce ve vécech technickych:

Il. PFedm ét smlouvy
1.

1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele Fadné a véas dilo v tomto
¢lanku specifikované a zavazek objednatele fadné provedeny pfedmeét dila prevzit a zaplatit za
néj niZze sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne ............ podana pro plnéni
podlimitni vefejné zakazky na stavebni prace s nazvem ,Hraz PB na Kyjovce — Lanzhot,
sanace hraze poskozené zvlast & chran énym zivo €éichem bobrem evropskym*

3. VesSkeré ¢innosti, kjejichz provedeni zplisobem vtéto smlouvé stanovenym se zhotovitel
zavazuje, budou nadale oznac¢ovany souhrnné jako ,dilo*.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze vsouladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané

,Hraz PB na Kyjovce — Lanzhot, sanace hraze poSkoze né zvlast & chran énym Zivo éichem
bobrem evropskym*
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Dilem se zejména rozumi provedeni nasledujicich stavebnich praci a Gprav:

» Snizena koruna hraze bude opravena a navracena do pGvodni nivelety s tim, Ze bude i zpétné
navracena do jeji pavodni Sifky, a to 3,0m.

e Sklony svahu hraze budou navraceny ke sklonu 1:2,0.

e Vzdusny lic bude dosypan vytézenou zeminou a opatfen vhodnou zeminou o tl. 200mm pro
oseti.

« Navodni lic s polovinou stavajici koruny hraze bude zbaven drnu v mocnosti 200mm, bude
dosypan vytéZzenou zeminou z berem koryta, které jsou rozSifené nanosy, opevnén
ohumusovanim v tl. 200mm a opatfen osetim. Navodni lic bude dale opevnén patkou
z lomového kamene 200 — 500kg bez prostérkovani, na kterou bude navazovaz zéhoz
z lomového kamene do 200kg s prostérkovanim a Upravou viditelnych ploch zahozu.

« Soucasné budou odstranény néletové dfeviny a kefové porosty zasahujici do prostoru oprav.

Specifikace a rozsah dila jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby vypracované projekéni
spole¢nosti AQUA CENTRUM Breclav s.r.o., Kapustova 14, 690 06 Bfeclav, jejiz soucasti jsou
soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér a technické podminky (specifikace).

V ramci realizace dila budou dodrzeny podminky stavebniho povoleni, zavazna stanoviska
dotéenych orgdnu a stanoviska vefejné dopravni a technické infrastruktury, jeZ jsou soucasti
technické ¢asti textové casti projektové dokumentace.

Objednatel pfed uzavienim této smlouvy predal zhotoviteli projektovou dokumentaci a kopii
stavebniho povoleni Zhotovitel prohlaSuje, Ze projektovou dokumentaci a kopii stavebniho
povoleni prevzal, vyCerpavajicim zpusobem se s nimi seznamil a zavazuje se je plné dodrzovat.
Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péci a Ze Ize podle
ni dilo provést v celém jeho rozsahu.

Zhotovitel je rovnéz povinen dilo provést v souladu s pravnimi pfedpisy Ceské republiky, deskymi
technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporucenymi a navody vyrobcu stavebnich materiald a vyrobku platnych v dobé provadéni dila.

Sou €asti zavazku zhotovitele provést dilo je dale:

« vyty€eni stavby véetné vSech parcelnich hranic pozemkd dotéenych stavbou pred zahajenim
stavebnich praci,

e pfed zahgjenim provadéni praci predlozeni planu kontrolnich prohlidek provadéni dila,
vypracovani a schvaleni povodnového a havarijniho planu stavby,

+ dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montadz vesSkerych dild a materiall, které se
stanou soucasti predmétu dila,

« zfizeni a odstranéni staveniSté a zafizeni stavenisté, zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz
pfipojek vody a energii béhem provadéni dila, zajiSténi pFistupu k jednotlivym Gsekim stavby
za UCelem provadéni praci a uvedeni stavenis§té do puvodniho stavu (celkovy Uklid stavby,
stavenisté a okoli stavenisté pfed pfedanim a prevzetim pfedmétu dila),

« pokud si to povaha praci vyzada, zajisténi potfebnych zaborl ploch. Uvedeni docasné
vyuzivanych ploch do plavodniho stavu vé. pfipadné finanéni Ghrady za docasné zabory ploch
mimo obvod staveniste,

« uvedeni vSech dalSich povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, prikopy, propustky, brehy), ktery bude pfed zapocetim provadéni dila
zhotovitelem vhodnym zplisobem zdokumentovan; oSetfeni ponechavanych drevin bfehového
porostu,

« vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v plathném znéni, v poétu 2 vyhotoveni v tisténé podobé a jednom
vyhotoveni v elektronické formeé v obvyklém formatu na vhodném datovém nosici,

«  zajisténi bezpecénosti vSech osob, chodcu a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zajisténi,
osazeni a udrzba nezbytného dopravniho znaCeni vcetné projednani se spravcem
komunikace, odborem dopravy pfisluSného spravniho organu a Policii CR,

» veSkeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi pfedpisy, bezpecnosti prace, opatfenimi na
ochranu zivotniho prostfedi, lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou,
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» odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajiSténi jeho do¢asného nebo trvalého ulozeni,
resp. predani téchto odpadl do vlastnictvi osobé opravnéné kK jejich prevzeti podle zakona
€. 185/2001 Sbh., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel,

« provedeni vdech prizkumd, rozborl, zkouSek, atestli a revizi podle CSN, predepsanych
projektovou dokumentaci, pozadovanych stavebnim nebo jinym pfisluSnym Gfadem
(dotéenym organem), pfipadné stanovenych v dalSich normach vztahujicich se k provadéni
dila (napf. zkouSky hutnéni zakladové spary a télesa hraze, rozbor vzorkdi zeminy a zemniku,
apod.), v€etné pofizeni protokoll zajiSténych u akreditované zkuSebny, to vSe v poctu 3
vyhotovenich v tisténé podobé a jednom vyhotoveni v elektronické formé v obvyklém formatu
na vhodném datovém nosici.

e geodetické zaméfeni skute¢né provedeného dila v digitalizované formé s zakreslenim do
platné mapy KN v jednom vyhotoveni. Situa¢ni a vySkové zaméreni vSech objektl stavby (vE.
siti) v méfitku 1:500 v prostfedi Microstation nebo kompatibilnim, v soufadnicovém systému
S-JTSK a vySkovém systému Balt po vyrovnani, zpracovani v tisténé formé a na CD nosici,
vzdy ve 3 vyhotovenich.

< vyhotoveni geometrickych plant pro oddéleni dotéenych pozemkl nebo zfizeni vécnych
bfemen (majetkopravni vyporadani a zapis do katastru) ve 14 vyhotovenich,

e zajiSténi potfebnych nebo spravnimi organy ¢&i obecné zavaznymi pravnimi normami
stanovenych a pozadovanych opatfeni ¢i rozhodnuti nutnych k provedeni dila,

« zajisténi - pokud to bude nutné - kaceni dfevin (stroml a kefud). V pfipadé kaceni dfevin
(strom akefd) rostoucich mimo les bude postupovano v souladu sust. 8 8 zakona
€. 114/1992 Sbh., v platném znéni,

* vytvofeni vSech zaznaml, kterymi bude prokdzano dosazeni pfedepsané kvality
a pfedepsanych technickych parametrd dila; pfedani prohlaSeni o shodé dle zakona ¢&.
22/1997 Sbh., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisu,
k vyrobkam, které budou zabudovéany do dila,

» sloveni a zachranny transfer ryb a vodnich zivo€ichd z vyvaru za dodrzeni podminek vyjadreni
Ceského rybéarského svazu

+  zhotoveni velkoplodného informagniho panelu a pamétni desky dle pravidel publicity OPZP.

V. Doba a misto pIn éni dila

Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:
Termin zahajeni provadéni dila: ihned po nabyti G €innosti smlouvy, p Fedpoklad 25.11.2013
Termin ukonéeni dila a pfedani jeho pfedmétu: .................. tj. ... kalendanich dn a

Nedilnou soucasti této smlouvy a jeji pfilohou €. 2 je harmonogram praci, ktery se zhotovitel
zavazuje dodrZovat.

Mistem pInéni dila je katastralni Gzemi Lanzhot, vodni tok feky Kyjovky. Misto pInéni dila je blize
vymezeno projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim.

V. Cena dila

Smluvni strany ve smyslu pfisluSnych ustanoveni zakona €. 526/1990 Sh., o cenéach, v platném
znéni, sjednavaji cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:

Celkova cena dila bez DPH: KE i, -

Objednatel spolu s cenou dila bez DPH uhradi zhotoviteli DPH dle platnych pravnich predpisu,
neni-li pfedmétem této smlouvy pInéni, na které se ma pouzit rezim pfeneseni danové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH").

Cena dila byla uréena na zékladé polozkového rozpoctu zpracovaného zhotovitelem. Polozkovy
rozpocet je nedilnou soucasti této smlouvy a tvofi jeji pfilohu €. 1. Cena dila zahrnuje zisk a
naklady na veskeré prace, dodavky a sluzby, které se v této smlouvé zhotovitel zavazal realizovat,
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véetné nakladl souvisejicich. Polozkovy rozpocet bude zpracovan rovnéz v elektronické podobg,
a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.

Cena dila je nejvySe pfipustna a neprekrocitelnd; bude vSak snizena v pfipadé, Ze jsou do
polozkového rozpoétu zahrnuty préace, dodavky ¢i sluzby, které zhotovitel nebude realizovat
vubec, anebo je bude realizovat v menSim mnozstvi.

Pro vypocet sniZzeni ceny dila se pouziji jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu.
Neprovedené prace, dodavky &i sluzby uvedené v polozkovém rozpoctu, které nebude mozné
ocenit zpusobem dle pfedchozi véty, budou ocenény dle sbornikGl ¢i katalogl vydanych
spoleénosti URS PRAHA, a.s., se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC 471 15 645
platnych v dobé uzavfeni této smlouvy; pokud ani tento zplsob ocenéni nebude mozny, bude
snizeni ceny odpovidat cenam, které se obvykle platily v dobé uzavfeni smlouvy za srovnatelné
prace, dodavky &i sluzby.

Jakékoliv navySeni nejvySe pfipustné ceny dila musi byt pfedem sjednano dodatkem k této
smlouvé. Bez tohoto dodatku neni zhotovitel opravnén fakturovat zvySenou cenu, i kdyby se toto
navySeni tykalo vicepraci ¢i zmén dila, které nebylo mozno dopfedu predvidat a které jsou
objektivné nutné pro dokonceni dila a byly technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny napf.
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele pisemnou formou o jakékoli relevantni
skute€nosti uvedené v ustanoveni § 109 zakona €. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu,
jez by mohla mit vztah k nezaplaceni dariového plnéni dle vySe uvedeného zakona. Objednatel si
v pfipadé takové informace o skute¢nostech uvedenych v ustanoveni § 109 vySe uvedeného
zakona vyhrazuje pravo uhradit za zhotovitele darn ze zdanitelného plnéni dle této smlouvy pfimo
pFisluSnému spravci dané.

VI. Platebni podminky

Cenu za dilo bude objednatel hradit zpétné na zakladé dil¢ich faktur vystavovanych zhotovitelem.
Prilohou kazdé dil¢i faktury musi byt objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika
podepsany (tj. odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skutec¢né provedenych v
kalendafnim mésici (dale jen ,zjiSt'ovaci protokol “). Fakturu doru¢i zhotovitel objednateli
nejpozdéji do osmého dne nésledujiciho kalendafniho mésice. PFilohou posledni (konecné)
faktury bude objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika, podepsany (tj. odsouhlaseny)
zjiSt'ovaci protokol a kopie protokolu o predani a prevzeti dila. ZjiStovaci protokol je zhotovitel
povinen zpracovat vzdy k poslednimu dni kazdého kalendarniho mésice, a to jak v pisemné, tak
v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se
ke zjiStovacimu protokolu vyjadfi do péti pracovnich dnli ode dne jeho pfedlozeni. Fakturu je
zhotovitel opravnén vystavit pouze na C¢astku odsouhlasenou objednatelem ve zjiStovacim
protokolu. Déle je zhotovitel povinen fakturu vystavit i v elektronické podobé, a to a to ve verzi
programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.

Pokud je pfedmétem této smlouvy plnéni, na které se ma pouZzit rezim preneseni danové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,zdkon o DPH"), zhotovitel tuto skutec¢nost nalezité zohledni pfi
vypracovani danového dokladu.

Faktura je danovym dokladem a musi obsahovat veSkeré nélezitosti dle pfedpisd o Ucetnictvi,
darovych predpisu (8§ 28 odst. 2 zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni) a ostatnich predpist (obchodni zakonik).

Fakturovana ¢astka bude vzdy zaokrouhlena na cela ¢isla dle matematickych zasad.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné ¢i nelplné udaje nebo k ni nebudou pfiloZzeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé
se prerusi plynuti lhaty splatnosti a Ihdta splatnosti za¢ne plynout od pocatku ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

Splatnost faktur byla smluvnimi stranami dohodnuta na 60 dnG ode dne doruceni faktury
objednateli.

Uhrada za cenu dila bude provedena do vySe 90% celkové ceny dila bez DPH. Zbyvajicich 10%
bude uhrazeno do 60 dnii od predani a prevzeti celého predmétu dila bez vad a nedodélk.
Pokud objednatel pfevezme pfedmét dila s vadami nebo nedodélky, bude zbyvajicich 10%
uhrazeno do 60 dni od odstranéni vSech vad a nedodélk(l zjisténych pfi predani a prevzeti
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pfedmétu dila. Nebude-li vS§ak odstranéni drobnych vad a nedodélkd po pfedani a prevzeti dila
mozné z ddvodu objektivni pfekazky dle ¢€l. XI. odst. 2 této smlouvy, bude zbyvajicich 10%
uhrazeno po predani a prevzeti dila.

Platbu poukaze objednatel bezhotovostné na Ucet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splnéna dnem
odepséni fakturované ¢astky z Uctu objednatele.

V pfipadé uhrady faktury nebo jeji ¢asti po lhaté splatnosti ma zhotovitel narok na arok z prodleni
ve vySi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

VIl. Stavenist é

Stavenistém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouzi pro provadéni dila dle této
smlouvy. Zafizenim stavenis$té se rozumi doCasné objekty, zafizeni a jiné movité véci, které po
dobu provadeéni dila slouzi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele
pfi plnéni této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v dobé od uzavreni této smlouvy do terminu
zahajeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k prevzeti stavenisté, a to
vzdy alespon tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve vyzvé dle
predchozi véty na staveniSté dostavit a stavenisté od objednatele pfevzit. V pfipadé, Ze zhotovitel
nebude vyzvan objednatelem k prevzeti stavenisté, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel
preda zhotoviteli stavenisté a zhotovitel stavenisté od objednatele pfevezme v terminu zahajeni
provadéni dila sjednaném v této smlouve.

O predani a prevzeti stavenisté bude pofizen zapis, ktery podepiSi objednatel i zhotovitel. Tento
zapis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen na prevzatém staveniSti udrzovat pofadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho €innosti. Je povinen stavenisté zabezpecit, aby po dobu vystavby
nedochazelo k jeho porusSovéani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit
vesSkeré znecisténi. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila tak, aby nedoSlo ke
znecisténi prostoru staveniSté ani povrchovych ¢i podzemnich vod ropnymi €i chemickymi latkami.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vyty¢eni vSech podzemnich zafizeni a
inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zplGsobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoSlo
k jejich poSkozeni, a jejich zpétné predani jejich spravcim, o €éemz provede odpovidajici zapisy do
stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inZzenyrskych siti odpovida
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dot¢enych a pfilehlych objektl a pozemkl nejpozdéji pét
pracovnich dni pfed zahajenim o zplsobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkdch a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel vyklidi a pfeda stavenisté do 10 dnt od pfedani pfedmétu dila objednateli, pokud se
smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé, Ze zhotovitel bude po predani dila
odstranovat vady a nedodélky, je opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material,
které budou nezbytné k odstranéni vad a nedodélkd. Toto zafizeni vSak musi byt umisténo tak,
aby nebranilo bezpe¢nému provozu (uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélkd je zhotovitel
povinen vyklidit stavenisté do 10 dnt ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v
zapise o odstranéni vad a nedodélku.

VIIl. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfilohou &. 5 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisul, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro pInéni smlouvy.

Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpecujici odborné vedeni provadeéni dila tyz den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Do stavebniho deniku mohou provadét potfebné zaznamy pouze osoby opravnéné. Za
objednatele mize provadét zapisy do stavebniho deniku technicky dozor stavebnika, pficemz
technicky dozor stavebnika si ponechava v pribéhu provadéni dila druhou kopii, kterou si se
zhotovitelem vyméni za origindl v dobé ukonceni vedeni stavebniho deniku, tj. pfi dokonceni
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provadéni dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti
pfedmétu dila.

Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto z4pisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnli ode dne seznameni se
s timto zapisem.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dnu).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici na
stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani predlozit objednateli ke kontrole a k provadéni zapisu.

IX. Zmény smlouvy

Kazd4 zména smlouvy (zejména zména v rozsahu dila, doby plnéni dila, zména pevné ceny,
nebo zvySeni nejvySe pfipustné ceny, je-li sjednana) musi byt dohodnuta v pisemném dodatku
k této smlouvé. V pfipadech, kdy zména dila vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyzaduje
povoleni zmény stavby pfed dokonéenim, nastavaji pravni Gcinky dohody smiluvnich stran o
takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pfed dokonéenim vydaného
prislusnym stavebnim Gfadem.

Navrh zhotovitele na zménu, rozSifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt ozndmen technickému
dozoru stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen predlozit vesSkeré podklady pro zménu smlouvy rovnéz v elektronické
podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedena povinnost neplati
v pfipadé, kdy se neméni cena dila ¢i termin provadeéni dila.

Jestlize byly prace nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad praci,
nevznika zhotoviteli narok na jejich uhradu.

V pfipadé, Ze se smiuvni strany dohodnou na omezeni rozsahu dila (pfip. zméné dila),
soucasné se rovnéz dohodnou na snizeni nejvySe pripustné ceny dila, a to dodatkem k této
smlouvé. Za situace dle ¢lanku IV, bodu 4 této smlouvy bude cena dila snizena v souladu
s ¢lankem IV této smlouvy, aniz by smluvni strany musely uzavfit dodatek k této smlouvé.

X. Provad éni dila

Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak
s projektovou dokumentaci, tak stechnickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty
o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky subdodavatel. PFipousti se
pouze prvni jakost material(. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim jednotlivych ¢asti dila predlozit
popis technologickych postupl a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila. Na
vyzvu technického dozoru stavebnika je zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové
formé a podrobnostech, kterou si tento vyslovné vyzada a to bez vlivu na cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Zze odpady, sut a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfisluSnych praci.
Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel, pfipadné objednatel
pomoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

Pfi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel
povinen provést vSechna potfebna opatfeni k zajiSténi bezpecénosti provozu na komunikacich i
pracovnikl pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni,
osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté veSkeré pozemni komunikace.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku 5 dnd
pfedem nebo vyjimecné faxem nebo e-mailem 3 dny pfed zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na
Zadost objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady
odkryt a zase zakryt.

Zhotovitel zajisti provadéni dila pfedevSim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci
¢i dodavek je zhotovitel opravnén zajistit tfeti osobou jakozto svym subdodavatelem pouze
vintencich seznamu subdodavatell v€. vécného rozsahu plnéni zajiStovaného jejich
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

prostfednictvim, pfedlozeného vramci nabidky na vefejnou zakazku; predlozeny seznam je
nedilnou soucasti a pfilohou €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen ve lhaté do 60 dnl od prevzeti dila objednatelem dle ¢l. XI. odst. 2 této
smlouvy predlozit seznam subdodavatell, ktefi se podileli na plnéni dila, a kterym zhotovitel
uhradil vice nez 10% z celkové ceny vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen ve Ihaté do 28. Gnora
nasledujiciho kalendafniho roku dnl pfedlozit seznam subdodavatel(, ktefi se podileli na pInéni
dila, a kterym zhotovitel uhradil vice nez 10% z ¢asti ceny dila uhrazené objednatelem
v uplynulém kalendafnim roce.

Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovenimi 88 14 a nasl. zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni

pozdéjSich predpisu, zejména:

a) nejméné 15 dni pfed zahajenim provadéni dila pisemné sdélit objednateli v pfipadé, ze
celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich dnu, ve kterych
budou vykonavany prace a c&innosti, zda na téchto bude pracovat soucasné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo celkovy planovany objem praci a
¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnll v pfepoctu na jednu fyzickou
osobu;

nejpozdéji do 8 dnli pfed zahajeni provadéni dila pisemné doloZit objednateli, Zze informoval
koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které
zvolil

Zhotovitel je povinen dodrzet veSkeré terminy sjednané s objednatelem v prabéhu provadéni dila
ve stavebnim deniku, v zépisech z kontrolnich dnG nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jednd se zejména o poskytovani podkladi
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkouSek, zajiSténi dil¢ich €innosti v priibéhu realizace
stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych terminii mezi objednatelem a zhotovitelem podiéha
sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrzovéani projektové dokumentace, kvalitu
provadénych praci, dodrzovani pracovnich postupl a ¢innost zhotovitele pfi provadéni dila. O
vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, je-li ohrozena bezpeénost nebo provadéni dila,
Zivot nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci je objednatel
opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalsi fyzické ¢&i pravnické osoby, s niz ma uzavienou
prislusnou smlouvu. O této skute¢nosti informuje zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich a
stanoviscich spravnich organt a dotéenych organd. Zhotovitel se zavazuje k dodrZzovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postupt.

Zastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem stavebnika
a odpovédnym projektantem vykonavajicim autorsky dozor, je-li tento dozor vykonavan.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodané projektové dokumentace, pokynl( Ci prekdzku omezujici plynulost
provadéni dila, nebo znemoznujici provedeni dila. Nedostatky v Gdajich vykresové dokumentace
¢i v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobku, jejichz vykresovd dokumentace
nebo textové vyjadreni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uzivaji a jsou pro
fadné provedeni dila bézné uznavany za nezbytné, nebudou povazovany za nesrovnalosti nebo
vady

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni Projektové
dokumentace veSkeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Tato dokumentace slouzi jako
zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni dila.

Zhotovitel v plné mife odpovidad za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovniku, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpecluje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy upravujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci (,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO").

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
z divodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek dotéenych
organll, popfipadé provede ztoho vyplyvajici dodatecné prace na své naklady a svou
odpovédnost.
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Xl. Odpov édnost za Skodu; nebezpe ¢€i Skody na v éci

Odpovédnost za Skodu se fidi ust. § 373 a nasledujicimi paragrafy obchodniho zkoniku.
Zhotovitel prohlasSuje, ze m& ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojiSténi pro pfipad
odpovédnosti za Skodu zpusobenou objednateli &i tfetim osobam, kterd muze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pficemz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti
¢ini minimalné ¢astku odpovidajici dvojnasobku ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto
pojisténi na své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a prevzeti fadné
ukoncéeného predmétu dila.

Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile az do
doby pfedani stavenisté zpét objednateli.

XIl. Predani p fedmétu dila

Zhotovitel spini sv(j zavazek provést dilo fadnym ukon&enim dila a jeho pfedanim objednateli.

Objednatel prevezme fadné ukonéeny predmét dila na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, ktera
bude uc¢inéna minimalné 7 dni pfed stanovenym terminem pfedani a prevzeti. Objednatel
prevezme dilo bez vad a nedodélku, muze vSak z vlastni vule prevzit i dilo vykazujici pouze
ojedinélé drobné vady a nedodélky nebranici bezpe¢nému a fadnému uzivani dila a jeho provozu.
Pokud bude odstranéni vad a nedodélkd branit objektivni pfekdzka, budou vady a nedodélky
odstranény ihned po odpadnuti této prekazky.

O predani a prevzeti pfedmétu dila bude sepsan predavaci protokol, ktery podepisi objednatel i
zhotovitel; jeho nedilnou soucasti bude soupis pfipadnych drobnych vad a nedodélkd s terminem
jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda smluvni
strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen predat objednateli sjednané doklady a dalSi nezbytné doklady (v souladu
s pozadavky pravnich predpisu, technickych norem ¢i spravnich organt a dotéenych organu),
zejména:

- kopii ovéfené projektové dokumentace doplnénou o vykresy provedenych odchylek v takové
formé, aby byla pfehledna a srozumitelnd; dokumentace bude po jednotlivych €astech
opatfena razitkem a podpisem zhotovitele vcéetné textu nebo razitka ,Dokumentace
skute¢ného provedeni stavby*,

- geometrické plany pro oddéleni dotéenych pozemkd nebo zfizeni vécnych bfemen
(majetkopravni vypofadani a zapis do katastru) ve 14 vyhotovenich,

- geodetické zaméreni na podkladé katastralni mapy ve dvojim vyhotoveni v tisténé podobé a
v jednom v elektronické formé v obvyklém formatu na obvyklém nosici dat,

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkouSek,

- original stavebniho deniku,

- dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohlaSeni o shodé na pouzité materialy, atd.,
- doklady o nakladani s odpady,

- doklady, jejichz zajisténi je vyzadovano stavebnim povolenim a doklady, bez nichZz nebude
vydan kolaudac¢ni souhlas,

- dalSi doklady dle €l. 11. této smlouvy.
Nepredani kteréhokoliv dokladu se povazuje za vadu dila a je divodem pro neprevzeti dila.

Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a
jejich zdlvodnéni. Po odstranéni nedostatkl, pro které objednatel odmitl dilo prevzit, se bude
prejimaci Fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat k
puvodnimu zépisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejim4, a protokol o pfedani a

prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli souc¢innost v souvislosti s kolaudaci pfedmétu dila a
zavazuje se zucastnit kolaudace predmétu dila v misté plnéni.
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XIll. Odpov édnost za vady dila, zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za vady, které méa predmét dila v dobé jeho pfedani objednateli, a dale za ty,
které se na pfedmétu dila vyskytnou v zaruéni dobé uvedené v bodu 2 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zarucni doby 60 mésict
od data prevzeti pfedmétu dila objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel prevezme predmét dila
s vadami a/nebo nedodélky, uvedena zarucéni doba se prodlouzi o dobu od pfevzeti predmétu dila
s vadami a/nebo nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjiSténych pfi pfedani a
prevzeti predmétu dila.

Zéarukou za jakost dila prejim& zhotovitel zavazek, ze pfedmét dila bude po zaruéni dobu
zpUsobily pro pouziti ke smluvenému, jinak k obvyklému GCelu a Ze si zachova smluvené, jinak
obvyklé vlastnosti.

Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji vSak do 10
dnt od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina lhata.
V pfipadé, Ze objednatel oznac¢i reklamovanou vadu za havarii, je zhotovitel povinen zacit
s odstrafiovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které bude provedeno telefonicky na ¢&islo
pracovnika zhotovitele ............. a nasledné potvrzeno pisemnou formou.

Objednatel je opravnén uplathovat téz narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pfic¢inné souvislosti
se zjiSténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

Zaruéni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel opravnén
odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Naklady
s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnl po obdrZeni pisemné vyzvy k
Uhradeé.

XIV. Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedd pfedmét dila ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny v harmonogramu praci, terminy
sjednané s objednatelem v prdbéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich
dnud nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zjiStény pfipad poruSeni a kazdy zapoc¢aty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélkt uvedenych v zépise o predani
a prevzeti dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny
dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou vadu nebo nedodélek.

V pripadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady dila nebo zarucni vady,
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni a vadu.

Bude-li zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisSté, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vySi 0,3 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni az do doby
uplného vyklizeni stavenisté.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost fadné vést stavebni denik nebo v pfipadé, Ze stavebni
denik nebude pfistupny v pracovni dobé na stavenisti, je objednatel oprdvnén pozadovat
zaplaceni jednoradzové smluvni pokuty ve vysi 0,2 % zceny dila bez DPH za kazdy zjiStény
pripad.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO ¢&i hygienické predpisy pfi realizaci dila, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,4 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zjistény pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti provadét dilo subdodavatelsky pouze
osobami uvedenymi v seznamu, ktery je pfilohou €. 3 této smlouvy, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi5 % z ceny dila bez DPH za kazdého zjiSténého
subdodavatele neuvedeného v pfiloze €. 3 této smlouvy.
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Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti provést dilo subdodavateli ve
vécném rozsahu uvedeném v ¢l. IX, bodé 5 této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 5 % z ceny dila bez DPH za kazdych zjiStény pfipad praci
provadénych mimo vymezeny vécny rozsah.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni povinnost uvedeno v ¢l. IX. bodé 6 této smlouvy, je objednatel
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni.

Narok na nahradu Skody neni smluvnimi pokutami sjednanymi v této smlouvé dotéen.
Smluvni pokuta je splatna ve Ih(té 14 dnd od doruéeni vyzvy k zaplaceni.

XV. Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy muZze odstoupit kterékoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:
- pokud zhotovitel nezahdji provadéni dila ve Ihité do 15 dnli od terminu dle €l. Ill této smlouvy,

- prodleni zhotovitele se spinénim terminu dokonceni a pfedani dila dle ¢l. Il této smlouvy delSi
nez 15 dnd,

- provadeéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit také v pfipadé, kdy mu nebude poskytnuta dotace
(podpora) z Operacniho programu zivotniho prostfedi.

Pokud pfed splnénim zavazku provést dilo dojde k odstoupeni od smlouvy, zpracuje nezavisly
znalecky subjekt soupis skute¢né provedenych stavebnich praci, ktery ocenéni prostfednictvim
jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy. Provedené
prace, které nebude mozné ocenit zptisobem uvedenym v pfedchozi vété, budou ocenény cenami
,URS* platnymi v dob& provadéni dila. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné
finanéni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana, kter4d smlouvu
porusila.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen uginit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na pfedmétu dila, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Gjmy na zdravi
osob. Dojde-li k odstoupeni od smlouvy z divodd na strané objednatele, provede zhotovitel tato
opatfeni na naklady objednatele.

XVI. Zavéreéna ustanoveni

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky proti pohledavkdm objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén zapocist vici jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem, i
nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele a
zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nélezité respektovat prava k prdmyslovému a
duSevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s tim dot€ena a nese plnou odpovédnost
za vyporadani narokd vSech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny.
Zhotovitel je povinen zajistit pfisluSnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich
vztazich ke svym subdodavatelim.

V pfipadé, ze jsou dle této smlouvy pfedavany dokumenty jak v elektronické, tak v pisemné
podobé, odpovida zhotovitel za jejich totoznost a vzajemny soulad. V pfipadé rozporu plati, ze
rozhodujici je verze pisemna.

Pokud zhotovitel v Zadavacim Fizeni prokazoval splnéni kvalifikacnich predpokladd
prostfednictvim subdodavatele, musi ¢innosti odpovidajici takto prokazané kvalifikaci provadét
vyhradné tento subdodavatel. Zména takového subdodavatele je mozna pouze z vaznych davodi
a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, pfi¢emz novy subdodavatel zhotovitele musi
splfiovat stejné kvalifikacni pfedpoklady jako subdodavatel, jehoz prostfednictvim bylo splnéni
kvalifikacnich pfedpokladd v Zadavacim Fizeni prokazovano
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6. Zhotovitel neni opravnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava
a zavazky, vyplyvajici i vzniklé, z této smlouvy, na tfeti osobu.

7. Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou ¢i nevymahatelnou,
nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkd podle této smlouvy a smluvni
strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou €ast zavazku novou,
platnou a vymahatelnou ¢asti zavazku, jejiz pfedmét bude nejlépe odpovidat pfedmétu puvodniho
zavazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak
pro vymezeni prav a povinnosti odlvodnéné, smluvni strany ucini vSe pro to, aby takové
ustanoveni bylo do této smlouvy doplnéno.

8. Tato smlouva muze byt ménéna nebo dopliovdna pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zruSit dohodou lze
rovnéz jen pisemné.

9. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Zze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouziji tyto informace pro jiné ucely, nez pro plnéni této smlouvy.

10. Zhotovitel je na zakladé ust. § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, ze
objednatel je konec¢ny pfijemce dotace statniho rozpoctu na financovani dila.

11. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

12. Smlouva nabyvéa platnosti a G¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran./Smlouva nabyva
platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a G€innosti paty den ode dne, kdy bude objednateli
doru€eno rozhodnuti o poskytnuti dotace vydané Ministerstvem zemédélstvi Ceské republiky.
Objednatel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu informovat zhotovitele o tom, Ze mu bylo
uvedené rozhodnuti doru¢eno. Nebude-li rozhodnuti doruéeno do 12 mésicd od uzavieni
smlouvy, smlouva zanika.

13. Smlouva je vyhotovena v Sesti vyhotovenich, z nichz ¢tyfi obdrzi objednatel a dvé zhotovitel.

14. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:

Pfiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet

Priloha €. 2 — Harmonogram praci

Pfiloha ¢. 3 — Specifikace subdodavatell v¢. rozsahu jejich plnéni
(pfevzato z nabidky zadavaciho fizeni)

V Brné dne: Vo dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brné dne: Vo dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Povodi Moravy, s. p. obchodni firma
Ing. Radim Svétlik jméno
generalni feditel funkce
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