



Číslo smlouvy objednatele: PM.4456/2014-405

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/2014

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevořáská 11, 601 75 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Jednatel: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Libor Holán

2. Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo: U Svítavy 2, 618 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 911

Jednatel/Zastoupený: Ing. Ivan Beneš, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

Bankovní spojení: KB Brno - venkov

Číslo účtu: 36302641/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Šeda, místopředseda představenstva, autorizovaný technik

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 6.11.2013 podaná pro plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Hráz PB na Kyjovce – Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským**“.
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

„Hráz PB na Kyjovce – Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským“

5. Dílem se zejména rozumí provedení následujících stavebních prací a úprav:
- Snížená koruna hráze bude opravena a navracena do původní nivelety s tím, že bude i zpětně navracena do její původní šířky, a to 3,0 m.
 - Sklony svahů hráze budou navraceny ke sklonu 1:2,0.
 - Vzdušný líc bude dosypán vytěženou zeminou a opatřen vhodnou zeminou o tl. 200 mm pro osetí.
 - Návodní líc s polovinou stávající koruny hráze bude zbaven drnu v mocnosti 200mm, bude dosypán vytěženou zeminou z berem koryta, které jsou rozšířené nánosy, opevněn ohumusováním v tl. 200 mm a opatřen osetím. Návodní líc bude dále opevněn patkou z lomového kamene 200 – 500 kg bez proštěrkování, na kterou bude navazovat zához z lomového kamene do 200 kg s proštěrkováním a úpravou viditelných ploch záhozu.
 - Současně budou odstraněny náletové dřeviny a keřové porosty zasahující do prostoru oprav.

Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby vypracované projekční společností AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapustova 14, 690 06 Břeclav, jejíž součástí jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a technické podmínky (specifikace).

6. V rámci realizace díla budou dodrženy podmínky souhlasu s provedením ohlášených stavebních prací vydané Vodoprávním úřadem MěÚ Břeclav, č.j. MUBR 83935/2013 ze dne 22.1.2014 (dále jen „souhlas“), závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska veřejné dopravní a technické infrastruktury, jež jsou součástí technické části textové části projektové dokumentace.
7. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a kopii souhlasu. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a kopii souhlasu převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
8. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
9. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**
- vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací,
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla, vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch mimo obvod staveniště,
 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,

- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.), včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 3 vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
- geodetické zaměření skutečně provedeného díla v digitalizované formě s zakreslením do platné mapy KN v jednom vyhotovení. Situační a výškové zaměření všech objektů stavby (vč. sítí) v měřítku 1:500 v prostředí Microstation nebo kompatibilním, v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání, zpracování v tištěné formě a na CD nosiči, vždy ve 3 vyhotoveních,
- vyhotovení geometrických plánů pro oddělení dotčených pozemků nebo zřízení věcných břemen (majetkoprávní vypořádání a zápis do katastru) ve 14 vyhotoveních,
- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
- zajištění - pokud to bude nutné - kácení dřevin (stromů a keřů). V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
- případné slovení a záchranný transfer ryb a vodních živočichů za dodržení podmínek vyjádření Českého rybářského svazu,
- zhotovení velkoplošného informačního panelu a pamětní desky dle pravidel publicity OPŽP.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 330 kalendářních dnů**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je katastrální území Lanžhot, vodní tok řeky Kyjovky. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací a souhlasem s ohlášením.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH: 5 765 029,40- Kč
2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících. Položkový rozpočet bude zpracován rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury bude objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený) **zjišťovací protokol** a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Dále je zhotovitel povinen fakturu vystavit i v elektronické podobě, a to a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
4. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na **60 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.

7. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **60 dnů** od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků. Pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělků, bude zbývajících 10% uhrazeno do **60 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla. Nebude-li však odstranění drobných vad a nedodělků po předání a převzetí díla možné z důvodu objektivní překážky dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy, bude zbývajících 10% uhrazeno po předání a převzetí díla.
8. Platbu použije objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatel k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za

objednatel může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, změna pevné ceny, nebo zvýšení nejvýše přípustné ceny, je-li sjednána) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění cena díla či termín provádění díla.
4. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
5. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV, bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu technického dozoru stavebníka je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí díla objednatelem dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy předložit seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění díla, a kterým zhotovitel uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 28. února následujícího kalendářního roku dnů předložit seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění díla, a kterým zhotovitel uhradil více než 10% z části ceny díla uhrazené objednatelem v uplynulém kalendářním roce.
7. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanoveními §§ 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:
 - a) nejméně 15 dní před zahájením provádění díla písemně sdělit objednateli v případě, že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, zda na těchto bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu;
8. nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění díla písemně doložit objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil
9. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
10. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
12. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
13. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady
14. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
16. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených

orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu. Pokud bude odstranění vad a nedodělků bránit objektivní překážka, budou vady a nedodělky odstraněny ihned po odpadnutí této překážky.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - geometrické plány pro oddělení dotčených pozemků nebo zřízení věcných břemen (majetkoprávní vypořádání a zápis do katastru) ve 14 vyhotoveních,
 - geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením a doklady, bez nichž nebude vydán kolaudační souhlas,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítá dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodětku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 603 289 954 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provést dílo subdodavatelé ve věcném rozsahu uvedeném v čl. IX, bodě 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
10. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedeno v čl. IX, bodě 6 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
11. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
12. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě, kdy mu nebude poskytnuta dotace (podpora) z Operačního programu životního prostředí.
4. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
4. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze písemná.
5. Pokud zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento subdodavatel. Změna takového subdodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako subdodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení prokazováno.


6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
7. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
10. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran./Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti pátý den ode dne, kdy bude objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem zemědělství České republiky. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o tom, že mu bylo uvedené rozhodnutí doručeno. Nebude-li rozhodnutí doručeno do 12 měsíců od uzavření smlouvy, smlouva zaniká.
13. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne: 31 -01- 2014

V Brně dne: 24. 1. 2014


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevnická 11
IČO: 0600013, DIČ: CZ0600013

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
49


Ekostavby Brno, a.s.
Ing. Ivan Beneš
předseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
49


Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Hráz PB na Kyjovce - Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Povodí Moravy, s.p.

Projektant

Zhotovitel

Ekostavby Brno, a.s.

Zpracoval

70890013

CZ70890013

46974687

CZ46974687

Rozpočet číslo

Dne

22.10.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	2 944 927,09	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	2 820 102,32	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		5 765 029,41	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 5 765 029,41

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	5 765 029,41	1 210 656,20

Cena s DPH 6 975 685,61

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

24. 1. 2014

Ekostavby Brno, a.s.
U Svítavy 2
618 00 Brno
49

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Hráz PB na Kyjovce - Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným Datum: 22.10.2013
 Objednatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:
 Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s. Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
130107002-1	Hráz PB na Kyjovce - Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočišným bobrem evropským	5 765 029,41	0,00	1 210 656,20	6 975 685,61	0,00	5 765 029,41	0,00	0,00	0,00
130107002-2	SO 01 Odstranění křovin a stromů	128 197,64	0,00	26 921,60	155 119,24	0,00	128 197,64	0,00	0,00	0,00
130107002-3	SO 02 Sanace, stavební úpravy	5 556 831,77	0,00	1 166 934,70	6 723 766,47	0,00	5 556 831,77	0,00	0,00	0,00
	Naklady nutné k realizaci stavby	80 000,00	0,00	16 800,00	96 800,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		5 765 029,41	0,00	1 210 656,20	6 975 685,61	0,00	5 765 029,41	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hráz PB na Kyjovce - Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským

Objekt: SO 01 Odstranění křovin a stromů

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 22.10.2013

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Zemní práce

128 185,40

1	R	111101101R00	Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha	har	0,002	20 200,00	40,40
			8*2*0,0001		0,002		
			Součet		0,002		
2	R	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	583,000	15,00	8 745,00
			6+2+6+5+30+8+10+60+45+40+25+36+120+80+6+50+24+30		583,000		
			Součet		583,000		
3	R	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	583,000	15,00	8 745,00
			6+2+6+5+30+8+10+60+45+40+25+36+120+80+6+50+24+30		583,000		
			Součet		583,000		
4	R	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	102,000	85,00	8 670,00
			1+1+3+3+1+1+9+3+1+2+1+3+9+3+6+2+3+8+9+4+1+3+2+1+1+1+4+4+4+1+7		102,000		
			Součet		102,000		
5	R	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	57,000	125,00	7 125,00
			2+3+1+1+1+1+3+4+3+11+4+4+3+1+4+5+2+1+2+1		57,000		
			Součet		57,000		
6	R	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	11,000	220,00	2 420,00
			1+1+1+3+2+1+1+1		11,000		
			Součet		11,000		
7	R	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	11,000	310,00	3 410,00
			1+3+1+1+1+1+1+1+1		11,000		
			Součet		11,000		
8	R	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	102,000	110,00	11 220,00
			1+1+3+3+1+1+9+3+1+2+1+3+9+3+6+2+3+8+9+4+1+3+2+1+1+1+4+4+4+1+7		102,000		
			Součet		102,000		
9	R	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	57,000	180,00	10 260,00
			2+3+1+1+1+1+3+4+3+11+4+4+3+1+4+5+2+1+2+1		57,000		
			Součet		57,000		
10	R	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	11,000	300,00	3 300,00
			1+1+1+3+2+1+1+1		11,000		
			Součet		11,000		
11	R	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	11,000	400,00	4 400,00
			1+3+1+1+1+1+1+1+1		11,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hráz PB na Kyjovce - Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským
 Objekt: SO 01 Odstranění křovin a stromů

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
 Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 22.10.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Součet		11,000		
12	R	162601102R01	Vodorovné přemístění pařezů do 5000 m všech velikostí	kus	184,000	120,00	22 080,00
			102+57+11+11+3		184,000		
			Součet		184,000		
13	R	171201201R01	Uložení pařezů na skládku všech velikostí	kus	184,000	120,00	22 080,00
			102+57+11+11+3		184,000		
			Součet		184,000		
14	R	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	57,000	90,00	5 130,00
			57		57,000		
			Součet		57,000		
15	R	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	11,000	120,00	1 320,00
			11		11,000		
			Součet		11,000		
16	R	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	kus	11,000	260,00	2 860,00
			11		11,000		
			Součet		11,000		
17	R	112101104R01	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 90-110 cm	kus	2,000	970,00	1 940,00
			1+1		2,000		
			Součet		2,000		
18	R	112201104R01	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 90-110 cm	kus	3,000	1 100,00	3 300,00
			1+1+1		3,000		
			Součet		3,000		
19	R	174201204R01	Zásyp jam po pařezech D 110 cm	kus	3,000	380,00	1 140,00
			3		3,000		
			Součet		3,000		
99			Staveništní přesun hmot				12,24
20	R	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,040	306,00	12,24
Celkem							128 197,64

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hráz PB na Kyjovce - Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským

Objekt: SO 02 Sanace, stavební úpravy

JKSO:

EČO: 130107002

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zpracoval:

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 30.10.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Zemní práce

1 539 663,83

1	R	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	1 352,110	35,00	47 323,85
			1352,11		1 352,110		
			Součet		1 352,110		
2	R	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1 352,110	3,00	4 056,33
			1352,11		1 352,110		
			Součet		1 352,110		
3	R	124203102R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 10000 m3	m3	4 845,840	45,00	218 062,80
			4845,84		4 845,840		
			Součet		4 845,840		
4	R	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	4 845,840	3,00	14 537,52
			4845,84		4 845,840		
			Součet		4 845,840		
5	R	127701102R00	Výkop pod vodou v hor.4 do 10000 m3, vrstva do 0,5m	m3	1 168,966	65,00	75 982,79
			2609,30*0,40*1,12		1 168,966		
			Součet		1 168,966		
6	R	127701112R00	Výkop pod vodou v hor.4 do 10000m3, vrstva nad 0,5m	m3	1 753,450	65,00	113 974,25
			2609,30*0,60*1,12		1 753,450		
			Součet		1 753,450		
7	R	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	166,940	110,00	18 363,40
			166,94		166,940		
			Součet		166,940		
8	R	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	166,940	3,00	500,82
			166,94		166,940		
			Součet		166,940		
9	R	155131311U11	Mtž kotva sklon - 1:2	kus	5 875,698	3,00	17 627,09
			((1223,03*3,98+370,97*3,72-370,97-1,0)*1		5 875,698		
			Součet		5 875,698		
10	R	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2 020,040	15,00	30 300,60
			(4845-2824,96)		2 020,040		
			Součet		2 020,040		
11	R	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	4 002,424	45,00	180 109,08
			1352,11		1 352,110		
			4845-2824,96		2 020,040		
			2609,30*1,12		2 922,416		
			-((5419,60+3968,91)*0,2)		-1 877,702		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hráz PB na Kyjovce - Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským

Objekt: SO 02 Sanace, stavební úpravy

JKSO:

EČO: 130107002

Zpracoval:

Datum: 30.10.2013

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			-(0,26*1594)		-414,440		
			Součet		4 002,424		
12	R	162702199R01	Poplatek za skládku zeminy	m3	2 650,314	25,00	66 257,85
			4845-2824,96		2 020,040		
			2609,30*1,12		2 922,416		
			-((5419,60+3968,91)*0,2)		-1 877,702		
			-(0,26*1594)		-414,440		
			Součet		2 650,314		
13	R	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	404,008	50,00	20 200,40
			(4845-2824,96)*0,20		404,008		
			Součet		404,008		
14	R	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 594,000	30,00	47 820,00
			1594*1,0		1 594,000		
			Součet		1 594,000		
15	R	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 96% PS	m3	1 594,000	25,00	39 850,00
			1594*1,0		1 594,000		
			Součet		1 594,000		
16	R	171103101R00	Zemní hrázky melioračních kanálů, z hor.1-4	m3	2 824,960	55,00	155 372,80
			2824,96		2 824,960		
			Součet		2 824,960		
17	R	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	1 352,110	9,00	12 168,99
			1352,11		1 352,110		
			Součet		1 352,110		
18	R	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2 650,314	9,00	23 852,83
			4845-2824,96		2 020,040		
			2609,30*1,12		2 922,416		
			-((5419,60+3968,91)*0,2)		-1 877,702		
			-(0,26*1594)		-414,440		
			Součet		2 650,314		
19	R	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	166,940	50,00	8 347,00
			166,94		166,940		
			Součet		166,940		
20	R	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	6 359,910	3,00	19 079,73
			1594*3,0+1577,91		6 359,910		
			Součet		6 359,910		
21	R	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	8 782,560	4,50	39 521,52
			8782,56		8 782,560		
			Součet		8 782,560		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hráz PB na Kyjovce - Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským

Objekt: SO 02 Sanace, stavební úpravy

JKSO:

EČO: 130107002

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zpracoval:

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 30.10.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
22	R	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4 782,000	4,50	21 519,00
			1594*3,0		4 782,000		
			Součet		4 782,000		
23	R	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	5 419,600	19,00	102 972,40
			1594*3,4		5 419,600		
			Součet		5 419,600		
24	R	182201101R00	Svahování násypů	m2	8 782,760	16,00	140 524,16
			8782,76		8 782,760		
			Součet		8 782,760		
25	R	182201101R00	Svahování násypů	m2	660,000	16,00	10 560,00
			(2*100+2*10)*3		660,000		
			Součet		660,000		
26	R	182301123R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	3 968,910	19,00	75 409,29
			1594*1,5+1577,91		3 968,910		
			Součet		3 968,910		
27	R	183551111R00	Úprava půdy první orbou 30 cm, do 5 ha, do 5 st.	har	0,403	2 910,00	1 172,73
			575,57*7,0*0,0001		0,403		
			Součet		0,403		
28	005	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI	kg	90,856	85,40	7 759,10
			(1594*3,0+1577,91+8782,76)*0,006		90,856		
			Součet		90,856		
29	548	54872261.A	Kotva kovová typ J dl. 180 mm	kus	5 875,000	4,50	26 437,50
			5875		5 875,000		
			Součet		5 875,000		

4

Vodorovné konstrukce

3 902 199,66

30	R	4-R-1	D+M vrstvy z pletiva do š. 2,0m	m2	6 872,435	69,00	474 198,02
			(1223,03*3,98+370,97*3,72)*1,10		6 872,435		
			Součet		6 872,435		
31	R	457971122R00	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5, š. do 7,5 m	m2	354,270	10,00	3 542,70
			72,30*4,9		354,270		
			Součet		354,270		
32	R	462511370R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg patka	m3	1 619,837	945,00	1 530 745,97
			332,12+950,147+63,06+101,01+60,72+112,78		1 619,837		
			Součet		1 619,837		
33	R	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	1 870,480	945,00	1 767 603,60
			368,35+1053,80+69,94+139,23+83,70+155,46		1 870,480		
			Součet		1 870,480		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hráz PB na Kyjovce - Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským

Objekt: SO 02 Sanace, stavební úpravy

JKSO:

EČO: 130107002

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zpracoval:

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 30.10.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
34	R	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	4 597,740	25,00	114 943,50
			878,62+2613,57+166,83+382,20+229,77+426,75		4 597,740		
			Součet		4 597,740		
35	693	69366057	GEOFILTEX 63 100% PP 63/40 400 g/m2 šíře do 8,8m	m2	361,355	30,90	11 165,87
			72,30*4,9*1,02		361,355		
			Součet		361,355		

99

Staveništní přesun hmot

114 968,28

36	R	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	8 212,020	14,00	114 968,28
----	---	--------------	--	---	-----------	-------	------------

Celkem

5 556 831,77

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hráz PB na Kyjovce - Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským

Objekt: Náklady nutné k realizaci stavby

JKSO:

EČO:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zpracoval:

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 22.10.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

0 Zemní práce

80 000,00

1	R	0-R-1	Zajištění potřebných záborů ploch	sou bor	1,000	8 000,00	8 000,00
2	R	0-R-2	Slovení ryb a dalších vodních živočichů	sou bor	1,000	0,00	0,00
3	R	0-R-3	Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby	sou bor	1,000	10 000,00	10 000,00
Položka obsahuje; - zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky,							
4	R	0-R-4	Oprava příjezdových komunikací v průběhu stavby	sou bor	1,000	25 000,00	25 000,00
5	R	0-R-5	Umístění dopravních značek	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
6	R	0-R-6	Zpracování a projednání povodňového plánu po dobu realizace díla	sou bor	1,000	15 000,00	15 000,00
7	R	0-R-8	Projektová dokumentace skutečného provedení díla	sou bor	1,000	20 000,00	20 000,00

Celkem

80 000,00

Harmonogram stavby "Hráz PB na Kyjovce - Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským"

Termín zahájení-předpoklad: 25.11.2013

Termín ukončení díla: 20.10.2014 (tj. 330 kalendářních dnů)

Popis	Rok		2013						2014						2014		2014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Začátek	Konec	Měsíc		Délka trvání	Celk. cena	2014						2014		Září	Říjen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Týden	1			2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																			Prosincec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Hráz PB na Kyjovce - Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočišným bohem evropským	25.11.2013	20.10.2014			330,00	5 765 029,41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

1.uzlový bod - 28.2.2014

Ukončení SO 01-Odstr.křovin

2.uzlový bod - 30.5.2014

Dokončení montáže pletiva

3.uzlový bod - 15.9.2014

Dokončení záhozů, pátek

V Brně dne 24.1.2014

Ekostavby Brno, a.s.

Usvitavý 2

49

Ing. Ivan Beneš

předseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.

Ekostavby Brno, a.s.

Ukrainy 2

0
0
0
0
0

CS
34


Ind Libor Vaik

místní zástupce

Ekostavby Brno a.s.



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

příloha č. 5 zadávací dokumentace

Prohlášení o subdodavatelském systému a podílu výkonů

Veřejná zakázka: „Hráz PB na Kyjovce – Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským“

	<u>podíl v %</u>	<u>podíl v tis. Kč</u>
Služby realizované vlastními kapacitami	..100 %	5 765 tis. Kč
Služby realizované subdodavatelem celkem	 0 %	0 tis. Kč

ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH SUBDODAVATELÍCH

1. subdodavatel

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:

druh subdodávky:

IČ:

.....% tis. Kč

2. subdodavatel

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:

druh subdodávky:

IČ:

.....% tis. Kč

3. subdodavatel

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:

druh subdodávky:


IČ:

.....% tis. Kč

..... příp. další subdodavatelé dle potřeb dodavatele s uvedením shora stanovených údajů

Dodavatel Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno, IČ 46974687 čestně prohlašuje, že veřejnou zakázku bude realizovat pouze vlastními zaměstnanci, bez pomoci subdodavatelů.

V Brně dne 24.1.2014


Ing. Ivan Beneš
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
49


Ing. Libor Vajfk
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.