



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): p. Martin Barák

#### 2. Zhotovitel:

##### **EVT Stavby s.r.o.**

Sídlo: V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 10842  
Jednající/Zastoupený: Josefem Kuncem, jednatelem  
IČ: 25260766  
DIČ: CZ25260766  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy  
Číslo účtu: 1280223309/0800  
Zástupce ve věcech technických: Jan Vavřík (tel. +420 777 125 492)

### II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15.11.2012 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Luhačovický potok, Luhačovice 11,990-12,816, oprava stupňů a odstranění nánosů**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
- Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
- Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané  
**„Luhačovický potok, Luhačovice 11,990-12,816, oprava stupňů a odstranění nánosů“**
- Dílem se rozumí provedení díla „Luhačovický potok, Luhačovice 11,990-12,816 oprava stupňů a odstranění nánosů“, spočívající zejména v opravě stupňů a odstranění nánosů z koryta. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby „Luhačovický potok, Luhačovice 11,990-12,816 oprava stupňů a odstranění nánosů“ vypracované společností VISSO, s.r.o., Tovární 1059/41, Olomouc v červenci 2012, pod zakázkovým číslem 2012034 (dále jen

„projektová dokumentace“) a souhlasem s provedením ohlášené stavby vydaným OŽP MÚ Luhačovice v září 2012.

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**
  - vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací,
  - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
  - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
  - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,
  - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
  - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 1 vyhotovení v tištěné podobě,
  - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
  - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
  - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
  - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.), včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
  - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
  - zajištění - pokud to bude nutné - kácení dřevin (stromů a keřů). V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
  - koordinace provádění díla s provozem vodního díla, aby bylo minimalizováno omezení jeho provozu,
  - slovení a záchranný transfer ryb a vodních živočichů z vývaru za dodržení podmínek vyjádření Českého rybářského svazu.
  - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla.

### III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:  
Termín zahájení provádění díla: **28.1.2013**  
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 30. 4. 2013**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je Luhačovický potok v k.ú. Luhačovice. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací.

### IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:  
**Celková cena díla bez DPH: 2 242 988,- Kč**
2. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
3. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
4. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
5. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

### V. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě jediné faktury (za situace dle článku V, bodu 2 této smlouvy na základě dvou faktur) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla. Přílohou faktur(y) musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených (dále jen „**zjišťovací protokol**“) a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 28 odst. 2 zákona o DPH) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.

6. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do **60 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **60 dnů** od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělků, tak do **60 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatel k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

## VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž

technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

## VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, zvýšení nejvýše přípustné ceny, je-li sjednána) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV, bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

## IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech

vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

## **X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci**

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetími osobami, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

## **XI. Předání předmětu díla**

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
  - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech

opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,

- originál stavebního deníku,
  - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
  - doklady o nakládání s odpady,
  - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro převzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

## **XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele +420 777 125 492 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

## **XIII. Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provést dílo subdodavately ve věcném rozsahu uvedeném v čl. IX, bodě 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
10. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

#### **XIV. Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - pokud zhotovitel nezačíná provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
  - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
  - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „URS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

#### **XV. Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní



strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
6. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
9. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
  - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
  - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
  - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne: **27 -12- 2012**

Ve Svitavách dne: **07. 12. 2012**

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

Povodí Moravy, s.p.  
601 75 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

*v.r. [Podpis]*

Povodí Moravy, s.p.  
Ing. Radim Světlík  
generální ředitel

EVT Stavby s.r.o.  
V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY

*[Podpis]*

EVT Stavby s.r.o.  
Josef Kunc  
jednatel

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LUHAČOVICKÝ POTOK, LUHAČOVICE 11,990-12,816 OPRAVA STUPŇŮ A ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	708 90 013	
Projektant	VISSO s.r.o., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc-Hodolany	258 93 173	
Zhotovitel	EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Marie Opplová, Wanklova 3, Olomouc	25.7.2012	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	<b>HSV</b> Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky			17	Ostatní 0,00
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b>	12	<b>DN (ř. 8-11)</b>	19	<b>NUS (ř. 13-18)</b> 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Datum a podpis 25.7.2012	23 Součet 7, 12, 19-22 2 242 988
Objednatel	24 DP H 14,00 % z 0,00 0
Datum a podpis	25 DP H 20,00 % z 448 598
Zhotovitel	26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25) 2 691 586</b>
Josef Kunc, jednatel	<b>E Přípočty a odpočty</b>
Datum a podpis 15.11.2012	27 Dodávky objednatele 0,00
	28 Klouzavá doložka 0,00
	29 Zvýhodnění 0,00

**EVT Stavby s. r. o.**  
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY  
- 4 -

# Rekapitulace objektů stavby

LUHAČOVICKÝ POTOK, LUHAČOVICE 11,990-12,816

OPRAVA STUPŇŮ A ODSTR. NÁNOSŮ

Datum: 25.7.2012

Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Projektant: VISSO s.r.o., Tovární 41, Olomouc

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o., V Zahradkách 3, 568 02 Svitavy

Zpracoval: Marie Opplová, Wanklova 3, Olomouc

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
LUHACOV-POTOK	LUHAČOVICKÝ POTOK, LUHAČOVICE 11,990-12,816-OPRAVA STUPŇŮ A ODSTR.NÁNOSŮ	2 242 988	0	448 598	2 691 586	0,00		0,00	0,00	0,00
0	SO 00-Ostatní náklady	130 000	0	26 000	156 000	0,00		0,00	0,00	0,00
1	SO 01-Oprava stupňů	1 353 464	0	270 693	1 624 156	0,00		0,00	0,00	0,00
2	SO 02-Ostranění nánosů	759 525	0	151 905	911 430	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>2 242 988</b>	<b>0</b>	<b>448 598</b>	<b>2 691 586</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

15.11.2012

EVT Stavby s.r.o.  
V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LUHAČOVICKÝ POTOK, LUHAČOVICE 11,990-12,816-OPRAVA STUPŇŮ A ODSTRÁNĚNÍ

Objekt: SO 00 Ostatní náklady

JKSO:

EČO:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno

Zpracoval: M. Opplová

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o., V Zahradkách 3, 568 02 Svitavy

Datum: 25.7.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV**

**00 Ostatní náklady**

1	005	00501	Zařízení staveniště-včetně jeho odstranění a ost.náklady např.	sada	1,000	100 000	100 000
			1,0		1,000		
	005	005031	Pasportizace místních komunikací (3500 m2)				
	005	00504	Dopravní značení dočasné				
	005	00505	Vytýčení inženýrských sítí				
	005	00506	Jiné náklady-čištění komunikací po dobu stavby atd.				
2	005	00507	PD skutečného provedení stavby	sada	1,000	10 000	10 000
			1,0		1,000		
3	005	00508	Slovení ryb	sada	1,000	20 000	20 000

Celkem

130 000

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LUHAČOVICKÝ POTOK, LUHAČOVICE 11,990-12,816-OPRAVA STUPŇŮ A ODSTR. NÁNOSŮ

Objekt: SO 01-Oprava stupňů

JKSO:

EČO:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno

Zpracoval: M. Opplová

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o., V Zahradkách 3, 568 02 Svitavy

Datum: 25.7.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na sucho se zalitými spárami	m3	30,000	350	10 500
			poškozená dlažba-odhad				
			30,0		30,000		
2	001	115101201.1	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min, vč. pohotovostního čerpadla	hod	2 160,000	30	64 800
			30 dní na stupeň				
			30*24*3		2 160,000		
3	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	27,900	340	9 472
			v zemníku-doplnění zeminy na břehy				
			17,5		17,500		
			ornice na osetí				
			3,4+3,5+3,5		10,400		
			Součet		27,900		
4	001	115001105.1	Převedení vody potrubím DN do 600	m	37,500	2 910	109 125
			troubu použít pro vš. stupně-rozebrat, převést a uložit				
			12,5*3		37,500		
5	286	286148090	trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP potrubí DN 600/6m	ks	2,000	12 000	24 000
			kód výrobku: JP000170W . Potrubí je černé barvy s bílou vnitřní stěnou !				
			2,0		2,000		
6	583	583373020	štěrkopisek frakce 0-16	t	4,250	2 000	8 500
			napytlovat a zahradit tok-převedení vody				
			použít pro všechny stupně				
			2,5*1,7		4,250		
7	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,000	49	243
			pytle s pískem na 2. a 3. stupeň				
			2,5*2		5,000		
8	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	70,400	150	10 560
			dovoz na stavbu				
			v zemníku-doplnění zeminy na břehy				
			17,5		17,500		
			ornice na osetí				
			3,4+3,5+3,5		10,400		
			odvoz ze stavby				
			pytle s pískem				
			2,5		2,500		
			štěrk na sjezdy č. 4+5-zrušení sjezdů				
			20,0*2		40,000		
			Součet		70,400		
9	001	167101101.1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	45,000	116	5 238
			pytle s pískem na 2. a 3. stupeň				

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LUHAČOVICKÝ POTOK, LUHAČOVICE 11,990-12,816-OPRAVA STUPŇŮ A ODSTRÁNĚNÍ

Objekt: SO 01-Oprava stupňů

JKSO:

EČO:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno

Zpracoval: M. Opllová

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o., V Zahradkách 3, 568 02 Svitavy

Datum: 25.7.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			2,5*2		5,000		
			šterk na sjezdy č.4+5-zrušení sjezdů				
			20,0*2		40,000		
			Součet		45,000		
10	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	40,000	44	1 746
			šterk na sjezdy č.4+5				
			20,0*2		40,000		
11	583	583376000	šterkopisek frakce 0-45	t	68,000	300	20 400
			40,0*1,7		68,000		
12	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	42,500	15	618
			odvoz ze stavby				
			pytle s pískem				
			2,5		2,500		
			šterk na sjezdy č.4+5-zrušení sjezdů				
			20,0*2		40,000		
			Součet		42,500		
13	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	68,000	146	9 894
			42,5*1,6		68,000		
14	001	173103101.1	Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do břehové kaverny se zhutněním	m3	17,500	97	1 698
			pod dlažbu levého břehu -1.stupeň				
			3,5		3,500		
			stupeň 2,3				
			7,0+7,0		14,000		
			Součet		17,500		
15	231	180401212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	204,000	10	1 979
			stupně				
			34,0+35,0+35,0		104,000		
			obnovení ploch poškozených stavbou				
			100,0		100,000		
			Součet		204,000		
16	005	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	3,060	100	306
			204,0		204,000		
17	231	182001112	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	100,000	34	3 395
			obnovení ploch poškozených stavbou				
			100,0		100,000		
18	R	182-101	Výrty a zpětné zasazení keřů živého plotu se zalitím a ošetřením kořenů a keřů	m2	8,000	97	776
			8,0		8,000		
19	R	182-102	Údržba přesazených keřů živého plotu po dobu 2 roků	m2	8,000	485	3 880
			8,0		8,000		
20	001	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	104,000	35	3 632
			stupně				
			34,0+35,0+35,0		104,000		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LUHAČOVICKÝ POTOK, LUHAČOVICE 11,990-12,816-OPRAVA STUPŇŮ A ODSTR. NÁNOSŮ

Objekt: SO 01-Oprava stupňů

JKSO:

EČO:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno

Zpracoval: M. Opplová

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

Datum: 25.7.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## 2 Zakládání

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
21	002	282-601	Injektování vrtů obturátorem a manžetovými trubkami	komplet	3,000	75 000	225 000
			těsnící clona bet.prahu stupně se zákl.sparou v hl.1,3 m, předpoklad dosahu 2,5 m				
			-vrtání pr.100 mm,dl.18,0 m				
			-dodání manžetových trubek pr.50 mm,dl.22,5 m				
			zálivka bentonitem 180 l				
			-dodávka jílocementu s bentonitem 3800 kg				
			-injekce 13 hodin				
			3 stupně				
			3,0		3,000		

## 3 Svislé a kompletní konstrukce

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22	321	321321115.1	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	16,360	4 000	65 440
			nová křídla stupňů				
			1,6*3		4,800		
			prahy stupňů				
			0,52+3,38+3,38		7,280		
			stabilizační prahy vývařístě				
			0,28+2,0+2,0		4,280		
			Součet		16,360		
23	321	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	29,520	200	5 904
			křídla				
			(1,8*1,1)/2*2*3		11,880		
			0,4*1,1*2*3		2,640		
			prahy stupňů a vývařístě				
			15,0		15,000		
			Součet		29,520		
24	321	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	29,520	50	1 476
			29,52		29,520		
25	321	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,748	22 000	16 456
			0,088+0,33+0,33		0,748		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LUHAČOVICKÝ POTOK, LUHAČOVICE 11,990-12,816-OPRAVA STUPŇŮ A ODSTRÁNĚNÍ

Objekt: SO 01-Oprava stupňů

JKSO:

EČO:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno

Zpracoval: M. Opplová

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

Datum: 25.7.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## 4 Vodorovné konstrukce

26	321	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl do 100 mm	m2	150,000	400	60 000
			břehy				
			50,0*3		150,000		
27	321	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	75,000	750	56 250
			ve vývařišti -1.-3.stupeň				
			25,0*3		75,000		
28	321	461211712	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vylitím spár cementovou maltou	m3	17,640	1 200	21 168
			1.stupeň-pravý břeh				
			1,28		1,280		
			vývařiště				
			3,52+4,52+4,52		12,560		
			za stabilizačním prahem				
			0+1,9+1,9		3,800		
			Součet		17,640		
29	321	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	36,720	1 000	36 720
			před stupni				
			3,0*6,8*0,3*3		18,360		
			za stupni				
			3,0*6,8*0,3*3		18,360		
			Součet		36,720		
30	321	465513327.1	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm	m2	225,348	700	157 744
			použit vybourané,zbytek dovězt				
			břehy				
			50,0*3		150,000		
			dno				
			6,44*3,9*3		75,348		
			Součet		225,348		

## 5 Komunikace

31	221	578112211	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 20 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	100,000	252	25 220
			obnovení ploch poškozených stavbou				
			100,0		100,000		

## 9 Ostatní konstrukce a práce

32	R	934-964	Stavidlové tabule z dubového dřeva, ocelový rám, včetně závěsů, pouzdra středového sloupku se západkami, ovládacího řetězu západek, nátěrů, dílenské výrobní dokumentace, výroby, dopravy a montáže, 1ks L, 1ks P	sada	3,000	80 000	240 000
			1 stupeň= 1sada= 2 pole (křídla L a P)				
			1 pole (křídlo) 3,45*1,05				
			3,45*1,05*2*3		21,735		



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LUHAČOVICKÝ POTOK, LUHAČOVICE 11, 990-12, 816-OPRAVA STUPŇŮ A ODSTRÁNĚNÍ

Objekt: SO 01-Oprava stupňů

JKSO:

EČO:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno

Zpracoval: M. Opplová

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o., V Zahradkách 3, 568 02 Svitavy

Datum: 25.7.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
33	R	934-965	Středový sloup hradící stěny-ocel.trubka pr.102*5 mm,dl.2300 mm,vyplněná betonem a zakotvená do prahu komplet	kus	3,000	5 000	15 000
			3,0		3,000		
34	R	934-966	Těsnění dna vrat -L 100*65*8,dl.6700 mm,+přivařené tyče do výztuže pr.12 mm,dl.300 mm,celkem 26 ks-komplet vč.montáže	kus	3,000	10 000	30 000
			3,0		3,000		
34	R	934-967	Tyče kruhové pro výztuž pr.16 mm,dl.600 mm,celkem 34 tyčí-komplet vč.osazení	sada	3,000	2 500	7 500
			3,0		3,000		
35	R	934-968	Kotev. sloupek-oc.trubka pr.80 mm vyplněná betonem,vyvrtné otvory pro protnutí ocel.tyčí plnou pr.30 mm,dl.280 mm,bet.patka 400*400*800-komplet	sada	3,000	18 000	54 000
			vč.osazení,výroby a nátěru				
			3,0		3,000		

## 96 Bourání konstrukcí

36	321	960211251.1	Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu	m3	27,800	700	19 460
			betonová křídla stupňů				
			1,6*3		4,800		
			betonové opevnění břehů				
			6,0+6,6+6,6		19,200		
			prah stupně-celý nebo poškozená část				
			0,52+1,0+1,0		2,520		
			patka vývařistě 1.stupně				
			1,28		1,280		
			Součet		27,800		
37	321	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	35,000	100	3 500
			kameny znovu použít,na odvoz pouze beton				
			35,0		35,000		
38	321	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	73,670	15	1 072
39	013	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	35,000	350	12 250
			35,0		35,000		

## 99 Přesun hmot

40	321	998332011.1	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	427,166	20	8 543
----	-----	-------------	--	---	---------	----	-------

Celkem

1 353 464

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LUHAČOVICKÝ POTOK, LUHAČOVICE 11,990-12,816-OPRAVA STUPŇŮ A ODSTR. NÁNOSŮ

Objekt: SO 02-Ostranění nánosů

JKSO:

EČO:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevořádká 932/11, Brno

Zpracoval: M. Opplová

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o., V Zahradkách 3, 568 02 Svitavy

Datum: 25.7.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	125703312.1	Čištění zatrubněného obtoku jezové zdrže -naplaveniny tl přes 250 do 500 mm	m3	10,000	349	3 492
			délka trouby 58 m				
			10,0		10,000		
2	001	129203201	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna přes 5 m hl do 5 m v hornině tř. 3	m3	900,000	150	135 000
			900,0		900,000		
3	001	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	900,000	27	24 444
			nános na suchá místa-odvodnění				
			900,0		900,000		
4	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,250	485	1 091
			štěrka ze dna na svah				
			15,0*1,0*0,15		2,250		
5	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	972,000	155	150 660
			odvoz ze stavby				
			štěrka na sjezdy č.1-3-zrušení sjezdů				
			25+17+20		62,000		
			nánosy				
			900,0+10,0		910,000		
			Součet		972,000		
6	001	167101101.1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	972,000	150	146 140
			odvoz ze stavby				
			štěrka na sjezdy č.1-3-zrušení sjezdů				
			25+17+20		62,000		
			nános po odvodnění				
			910,0		910,000		
			Součet		972,000		
7	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	62,000	46	2 852
			štěrka na sjezdy č.1-3				
			25+17+20		62,000		
8	583	583376000	štěrka písek frakce 0-45	t	105,400	388	40 895
			62,0*1,7		105,400		
9	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	972,000	15	14 143
			odvoz ze stavby				
			štěrka na sjezdy č.1-3-zrušení sjezdů				
			25+17+20		62,000		
			nános po odvodnění				
			910,0		910,000		
			Součet		972,000		
10	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 555,200	146	226 282

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LUHAČOVICKÝ POTOK, LUHAČOVICE 11,990-12,816-OPRAVA STUPŇŮ A ODSTRÁNĚNÍ NÁNOSŮ

Objekt: SO 02-Ostranění nánosů

JKSO:

EČO:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno

Zpracoval: M. Opplová

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

Datum: 25.7.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			972,0*1,6		1 555,200		
11	R	182-101	Vyrytí a zpětné zasazení keřů živého plotu se zalitím a ošetřením kořenů a keřů	m2	3,000	97	291
			3,0		3,000		
12	R	182-102	Údržba přesazených keřů živého plotu po dobu 2 roků	m2	3,000	485	1 455
			3,0		3,000		
		<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>				
13	321	998332011.1	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	105,400	121	12 780

Celkem

759 525

## Luhačovičský potok-OPRAVA STUPŇŮ A ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ

**Stavba:**

týden	leden			únor			březen			duben			květen				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Datum výstavby 28.1.-30.4.2012</b>	1.1-7.1.	7-14.1.	14-21.1.	21-28.1.	28.1.-5.2.	5-12.2.	12-19.2.	19-26.2.	26.2.-5.3.	5-12.3.	12-19.3.	19-26.3.	26.3.-2.4.	2-9.4.	9-16.4.	16-23.4.	23-30.4.
1 SO 02- Vytyčení stavby a okolních pozemků																	
2 SO 02- Příprava a čištní zdrže pro vypuštění																	
3 SO 02 -Těžba sedimentu																	
4 SO 02-Odvoz sedimentu na skládku																	
5 SO 01-Převedení vody 1/2 průtoku																	
6 SO 01-Bet.kce dno potoka, svahování																	
7 SO 01- Obnova ploch po výstavbě																	
8 SO 01- Výsadba zeleně																	
9 SO 01- Dokončovací práce																	
10 SO 01- Vykližení staveniště																	
11 Předání																	
12																	

EVT Stavby s.r.o., V Zahradkách 3, 568 02 Svítavy, IČ : 25260766

07. 12. 2012

EVT Stavby s.r.o.  
V Zahradkách 3, 568 02 SVÍTAVY

## Specifikace subdodavatelů u akce

*„Luhačovický potok, Luhačovice 11,990 – 12,816, oprava stupňů a odstranění nánosů“*

Firma (IČO)	Předpokládaný objem stavebních prací (%)	Cena zakázky – předpoklad (Kč bez DPH)	Zjednodušený popis stavebních prací
Ing. Martin Dědourek, CSc. –Geodézie Svitavy  IC : 13553003	0,50	11 200,-	Zeměměřičské činnosti, vytýčení stavby
KELTEX spol. s r.o.  IČ : 42866294	20,-	448 600,-	Zemní práce


**CELKEM  $\Sigma = 20,50\%$        $\Sigma = 459\ 800,-Kč$**

*Celk. cena díla ( bez DPH): 2 242 988,-Kč*

Ve Svitavách dne

**07. 12. 2012**

**EVT Stavby s.r.o.**  
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

  
Josef Kunc, jednatel

EVT Stavby s.r.o.

V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

IČ : 25260766