

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) mezi:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565

Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem s. p.
Zástupce ve věcech
technických: Ing. Mojmír Pehal, provozně-technický ředitel
IČ: 70890013
DIČ: CZ 70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100

2. Zhotovitel:

„účastníci Sdružení Uherské Hradiště“, jehož vedoucím účastníkem je spol. D.I.S., spol. s.r.o. a účastníci sdružení jsou IMOS Brno, a.s. a SMP CZ, a.s.

Vedoucí účastník sdružení: D.I.S., spol. s.r.o.

Sídlo: Křížkova 3009/72a, 612 00 Brno
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 7650

Jednající: Ing. Richard Lang, jednatel společnosti
Ing. František Vaculík, jednatel společnosti

Zástupce ve věcech
technických: Ing. Boris Fosláni, technický ředitel

IČ: 46975616
DIČ: CZ 46975616
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – oblastní pobočka Brno
Číslo účtu: 7248310207/0100

Účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 174, 627 00 Brno
Obchodní rejstřík: zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211, Krajský soud Brno

Jednající: Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva
IČ: 25322257
DIČ: CZ 25322257

Účastník sdružení: SMP CZ, a.s.

Sídlo: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
Obchodní rejstřík: zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9654

Jednající: Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva
Ing. Pavel Kameník, člen představenstva
IČ: 27195147
DIČ: CZ 27195147

II. Předmět díla

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 31. 10. 2012, podaná pro plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Morava, Uherské Hradiště, Staré Město – zvýšení kapacity koryta I. etapa**“, dále jen („veřejná zakázka“).
2. Veškeré činnosti, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele, že v souladu s učiněnou nabídkou provede pro objednatele kompletní zhotovení díla

„Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. etapa“

4. V podrobnostech se v předmětu díla jedná zejména o úpravu koryta, vybudování zemních ochranných hrází a betonových ochranných zdí, zvýšení stávajících ochranných hrází a vybudování hradícího objektu na obtoku plavební komory Bařova kanálu stavidlového uzávěru na vyústění Střední Moravy.
5. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované projekční společností Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno a HYPROJEKT a.s., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, výkazy výměr, jejichž součástí jsou výkazy výměr, technické podmínky a dále v souladu se stavebním povolením vydaném dne 27. 10. 2011 Odborem životního prostředí městského úřadu Uherské Hradiště pod č.j. MUUH-OŽP/83358/2011/11732/2011/Č.
6. Předmět díla je projektovou dokumentací rozdělen na dále specifikované stavebních objekty:

- SO 01 – Úprava hráze Moravy podél ČOV - LB
- SO 02 – Ochranná zídka podél příjezdu k ČOV - LB
- SO 03 – Ochranná zídka podél místní silnice - LB
- SO 04 – Ochranná hrázka podél parku pod školou - LB
- SO 05 – Ochranná hráz pod tratí ČD v trase oplocení místní zahrady - LB
- SO 06 – Ochranná hrázka nad tratí ČD - LB
- SO 07 – Ochranná zídka podél zástavby pod lávkou pro pěší - LB
- SO 09 – Ochranná zídka podél hřiště za divadlem - LB
- SO 10 – Ochranná zídka a ochranná hráz podél areálu školy - LB
- SO 11 – Ochranná hráz podél areálu Policie - LB
- SO 12 – Zvýšení hráze podél areálu závodu po příjezdovou silnici - LB
- SO 13 – Zvýšení hráze podél panelové cesty - LB
- SO 14 – Zvýšení hráze podél cesty od VN po konec průmyslového areálu - LB
- SO 16 – Salaška – ochranná hráz a úprava potoka
- SO 17 - Zvýšení hráze Moravy v úseku: Salaška - trať ČD - PB
- SO 18 – Odsunutí hráze v úseku od tratě ČD po silnici I/55 - PB
- SO 19 – Obtok plavební komory Bařova kanálu
- SO 20 – Ochranné zídky v úseku těsně pod silnicí I/55 – PB
- SO 21 – Ochranná zídka v trase zábradlí nad silničním mostem – PB
- SO 22 – Ochranná hrázka v prostoru místního parku v lokalitě Rybárny
- SO 23 – Zvýšení hráze nad lokalitou Rybárny po plánovanou komunikaci
- SO 24 – Ochranná hráz a zdi podél plavebního kanálu v lokalitě Rybárny
- SO 25 – Ochranná hráz v inundačním území nad lokalitou Rybárny

6. **Mimo vlastní provedení stavebních prací je předmětem plnění díla dále zejména, nikoliv však výlučně:**

- a) vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací
- b) vybudování zařízení staveniště včetně staveništních přípojek a jeho odstranění,
- c) zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během stavby a jejich zpětné předání správcům

- d) zajištění vypracování realizační projektové dokumentace v rozsahu nutném pro realizaci stavebních objektů (v počtu 3 paré)
- e) zajištění potřebných záborů ploch (plochy pro zařízení staveniště, dočasné zábory pro realizaci stavebních objektů apod.), včetně uzavření dohod nebo nájemních smluv s vlastníky pozemků.
- f) zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, s příslušným odborem dopravy a Policií ČR
- g) zajištění zimních opatření a zimní údržby komunikací v obvodu staveniště
- h) zhotovení a projednání havarijního povodňového plánu stavby
- i) geodetické zaměření skutečného provedení díla v digitalizované formě s orientačním zakreslením do platné mapy KN v ve třech vyhotoveních. Situační a výškové zaměření všech objektů stavby (vč. sítí) v měřítku 1:500 v prostředí MicroStation nebo kompatibilním, v souřadnicovém systému S-JTSK – výškový systém Balt po vyrovnání. Zpracování a předání v tištěné formě a na CD nosiči, vždy ve 3 vyhotoveních
- j) vyhotovení geometrických plánů pro oddělení dotčených pozemků nebo zřízení věcných břemen (majetkoprávní vypořádání a zápis do katastru) ve 14 vyhotoveních do 30 dnů od předání díla (nebo předání objektů přeložek inž. sítí)
- k) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, od všech objektů stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a jednom v elektronické formě
- l) odvoz a uložení stavebního odpadu z činnosti dodavatele na skládku vč. úhrady příslušných poplatků
- m) doklad o uložení přebytečné ornice a zeminy na skládku
- n) vypracování provozního řádu ke hradíciému objektu SO 19
- o) splnění podmínek stavebního povolení OŽP Městského úřadu v Uh. Hradišti.
- p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započítím stavby dodavatelem vhodným způsobem zdokumentován
- q) poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, dohledu archeologa a biologickému dohledu potřebné pro plnění jeho úkolů v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména včasné předávání informací a potřebných podkladů pro zhotovení plánu, účast na zpracování plánu a kontrolních dní, postupovat podle dohodnutých opatření a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu; k součinnosti zhotovitel zaváže i subdodavatele
- r) vypracování a projednání havarijního povodňového plánu

III. Lhůta plnění díla

1. Lhůtou plnění díla se rozumí lhůta počínající zahájením provádění díla a ukončením se rozumí jeho řádné dokončení (provedení) a předáním objednateli. Dílo se považuje za dokončené (provedené) dnem odstranění poslední vady či nedodělků.

2. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

ihned po nabytí účinnosti této smlouvy,

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu bez vad a nedodělků

20.11.2013

3. Nedílnou součástí této smlouvy je měsíční časový plán organizace výstavby (harmonogram postupu realizace stavebních prací) s vyznačenými uzlovými body. Uvedený harmonogram tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, která bude cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

Celková cena bez DPH:	174 011 808,- Kč
Částka DPH (ke dni uzavření smlouvy 20%)	34 802 361,- Kč
Celková cena vč. DPH:	208 814 170,- Kč

2. Cena za dílo obsahuje zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z dalších ustanovení Smlouvy) a dále náklady na veškeré činnosti, práce a dodávky uvedené v čl. II této smlouvy, dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
3. Sjednaná cena je nejvýše přípustná, která nesmí být překročena po celou dobu provádění díla, a to pro realizaci rozsahu díla specifikovaného v čl. II této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že do této nejvýše přípustné ceny díla zahrnul veškeré potřebné položky, jako jsou zejména práce, materiály, součásti a související úkony, provedení činností, které jsou obsaženy v této smlouvě a výše zmíněné dokumentaci týkající se díla, a to nezávisle na tom, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové dokumentaci, včetně těch prací, materiálů a úkonů, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je měl nebo při vynaložení řádné odborné péče a znalostí mohl předpokládat.
4. Změna sjednané smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku, odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
5. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatелеm, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatелеm ve zjišťovacím protokolu. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpозději **do osmého dne** následujícího kalendářního měsíce.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Dokladem pro zaplacení sjednané ceny je daňový doklad (dále jen faktura), který bude obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Přílohou faktury bude technickým dozorem objednatелеm podepsaný soupis provedených prací.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo nebude obsahovat stanovené přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Úhrada za dílo bude provedena do výše **95 %** celkové ceny díla. Zbývajících **5 %** bude uhrazeno po předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků.

6. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na dobu **do 90 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám Zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dojednáno jinak.
3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
4. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.
5. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
7. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo obvod staveniště.
8. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
9. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
10. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
11. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz a uzavřít s vlastníky dohody nebo smlouvy na pozemky dočasného záboru.
12. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 10 kalendářních dnů od odevzdání a převzetí díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
13. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a

nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla.

14. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.
15. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi minimálně 3 identifikační tabule v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického dozoru stavby a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabule udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit výhradně a pouze se souhlasem objednatele.
16. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického dozoru stavby, autorského dozoru a koordinátorovi BOZP provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba, zabezpečující odborné vedení provádění díla, týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavby objednatele a zástupce ve věcech technických, přičemž technický dozor stavby si ponechává v průběhu stavby druhou kopii, kterou si ze zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení stavby popřípadě odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny v průběhu provádění díla

1. Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě může dojít jen v případě dodatečných požadavků objednatele nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost provést práce, které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí především tyto skutečnosti:
 - změny množství nutných prací oproti projektové dokumentaci na základě dodatečných požadavků objednatele,
 - změny standardu materiálů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci dle projektové dokumentace.
2. Změna objemu prací (zvýšení, případně snížení) musí být oznámena technickému zástupci objednatele a věcně zaznamenána ve stavebním deníku. Dále tato změna musí být odsouhlasena statutárním zástupcem objednatele formou dodatku ke smlouvě.

3. V případech, kdy požadavky objednatele vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžadují povolení změny díla před jeho dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až po nabytí právní moci rozhodnutí o změně, vydaného příslušným stavebním úřadem.
4. Ocenění prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě bude provedeno na základě:
 - jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
 - nejsou-li jednotkové ceny obsaženy ve výše uvedeném výkazu rozpočtu, bude použito jednotkových cen tvořených programem URS pro cenovou úroveň v době provádění prací, specifikace budou oceněny cenami jejich dodavatelů; k těmto cenám může být připočtena nejvýše osmiprocentní přírážka, zahrnující dopravné a pořizovací přírážku.
5. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla v případě, že se v průběhu realizace díla prokáže, že některé stavební práce, specifikované v oceněném výkazu výměr, nejsou pro dokončení a provoz díla nezbytné, nebo z důvodu nutnosti zajištění úspory pro financování jiných prací, které zhotovitel nemohl předvídat a jsou nutné pro řádné dokončení a bezpečný provoz díla.
V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

IX. Součinnost objednatele a povinnosti zhotovitele

1. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle.
2. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování schválené projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor i technický zástupce objednatele, uvedený v záhlaví této smlouvy, je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v zadávací dokumentaci a v rozhodnutích a opatřeních správních úřadů a dotčených organizací. Zhotovitel se zavazuje k dodržování technologických postupů a pracovních postupů dle standardů.
4. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavby zhotovitele a odpovědným projektantem, vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných pokynů, technického řešení či překážky omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla vždy písemnou formou.
6. Technický dozor stavby objednatele je oprávněn požadovat po stavbyvedoucím kopie dokumentů dokladující věcnou opodstatněnost fakturace.
7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
8. Zhotovitel zajistí podle pokynů Objednatele na své náklady ochranu ponechávaných dřevin břehového porostu a uvedení přilehlých pozemků do původního stavu.

X. Provádění díla

1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla, zejména odsouhlasenou projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito doklady vyčerpávajícím způsobem seznámil a zavazuje se je plně dodržovat.
2. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele. Při provádění prací mimo, nebo na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků, pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku 5 dnů předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 4 této smlouvy. Prostřednictvím subdodavatelů může být dílo prováděno maximálně do celkové výše 30 % rozsahu prací (posuzováno ve vztahu k ceně díla dle této smlouvy). Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
6. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly a odsouhlasení textu subdodavatelských smluv, a to prostřednictvím technického dozoru stavby.
8. Objednatel je ve smyslu § 542, odst. 1 obč. zák. postupně vlastníkem zhotovovaného díla. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k zabudování nebo k jeho výstavbě a zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je oprávněn zabudovat, či použít pro realizaci díla pouze materiál a součásti, jejichž je vlastníkem, a které nejsou zatíženy právem třetí osoby nebo osob, jinak odpovídá objednateli za takto vzniklou škodu.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli nebo třetím osobám, pokud za ně nese obecnou nebo přímou odpovědnost. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek této smlouvy o dílo, právních předpisů, ČSN či jiných norem a předpisů vztahujících se k dílu, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit nebo uhradit, není-li odstranění škody možné.
2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla.

XII. Předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek řádným provedením díla a jeho odevzdáním objednateli. Řádným provedením díla se rozumí provedení díla bez vad a nedodělků.
2. Objednatel převezme řádně provedené dílo dle čl. II této smlouvy na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna min. 7 dní před stanoveným termínem předání. O odevzdání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, a dále může na základě vlastního uvážení převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu, na základě zápisu o předání a převzetí. Jeho nedílnou součástí bude soupis drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
3. Zhotovitel je povinen doložit u přijímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek, v takové formě aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - geometrické plány pro oddělení dotčených pozemků nebo zřízení věcných břemen (majetkoprávní vypořádání a zápis do katastru) ve 14 vyhotoveních,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály atd.,
 - doklady o nakládání s odpady.Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu může být důvodem pro nepřevzetí díla.
4. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přijímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přijímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XIII. Záruky, záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruky na zhotovení předmětu díla co do odpovídajícího rozsahu a bezvadné kvality technického řešení díla v délce trvání **60 měsíců** od data kompletního a řádného předání a převzetí díla, případně od data odstranění poslední vady či nedodělku.
2. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla nebo jeho částí, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 1. tohoto článku.
3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit oprávněně reklamované vady, nejpozději však do pěti dnů od doručení reklamace objednatel, pokud nebude smluvními stranami dohodnuta jiná lhůta. Tyto lhůty smluvní strany vždy dohodnou písemnou formou.
4. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu odstranitelnou. Jde-li o vadu neodstranitelnou, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady uplatněním práva na přiměřenou slevu z ceny nebo práva na nové bezvadné plnění. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami díla, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

5. Objednatel se zavazuje případnou reklamaci vady díla uplatnit bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do sídla zhotovitele.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené evidentně nesprávným užíváním ze strany objednatele nebo vady způsobené neodborným zásahem jiného subjektu.

XIV. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta za pozdní předání díla oproti termínu sjednaném v čl. III je dohodnuta ve výši **100.000,- Kč** za každý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně předáno.
2. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele v odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí je dohodnuta na částku **5.000,- Kč** za každý den prodlení, a to za každou reklamovanou vadu.
4. Pokud zhotovitel nezačne s odstraňováním reklamované vady, na niž se vztahuje záruka, v termínu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý den prodlení.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý celý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádného vedení stavebního deníku nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **1.500.000,- Kč** za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této smlouvy.
8. Smluvní strany se dále, a to nad rámec předchozího ustanovení bodu 7., dohodly, že v případě porušení povinnosti provést dílo subdodavately v maximálním rozsahu uvedeném v čl. X, bodě 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **1.500.000,- Kč** za každých započatých 10 % prací provedených subdodavately nad stanovený maximální rozsah.
9. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv z uzlových (kontrolních) bodů výstavby, které jsou vyznačeny v jím předloženém časovém harmonogramu postupu výstavby, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **25.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
10. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
12. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud prokazatelně zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel ne zahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínu dle čl. III. odst. 2 této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III. odst. 3 této smlouvy delším než 30 dnů z viny na straně zhotovitele,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací směrnými cenami URS proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky (dodávky). Tento seznam subdodavatelů předloží objednateli nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění stavby uvedené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy, na třetí osobu.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo s pořadovým číslem a potvrzenými oběma smluvními stranami.
6. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
7. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění a předpisů souvisejících.
8. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými právními předpisy platnými v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo dle obchodního zákoníku. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
9. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
10. Smluvní strany ujednávají, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí všech případných sporů vzniklých mezi objednatelem a zhotovitelem podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní je obecný soud objednatele.


11. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.
12. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiné osobě než objednateli.
13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
14. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
15. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti pátý den ode dne, kdy bude objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem zemědělství České republiky. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o tom, že mu bylo uvedené rozhodnutí doručeno.

Přílohy:

- Č. 1 - položkový rozpočet.
 Č. 2 - harmonogram postupu prací
 Č. 3 - seznam předané projektové dokumentace
 Č. 4 - seznam subdodavatelů (Prohlášení o subdodavatelském systému a podílu výkonů)

V Brně dne: **07. 12. 2012**


Za zhotovitele:



.....
D.I.S., spol. s r.o.
 Ing. Richard Lang
 jednatel společnosti

V Brně dne: **07. 12. 2012**

Za objednatele:



.....
Ing. Radim Světlík
 generální ředitel Povodí Moravy, s. p.




.....
Ing. Oldřich Štercl
 předseda představenstva a generální ředitel

.....
IMOS Brno, a.s.
 Ing. Oldřich Štercl
 předseda představenstva

.....
SMP CZ, a.s.
 Ing. Jan Jech
 místopředseda představenstva

.....
 Ing. Pavel Kameník
 člen představenstva



Seznam objektů

**Stavba: 10-029-A1-DSP - 60755 MORAVA, UH. HRADIŠTĚ, ST. MĚSTO, ZVÝŠENÍ KAPACITY
KORYTA I. ETAPA**

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
SO 01.1	OCHRANNÁ HRÁZ MORAVY PODĚL ČOV	2 576 914,58	515 382,92	3 092 297,50
SO 01.2	ÚPRAVA PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE U ČOV	358 749,14	71 749,83	430 498,97
SO 01.3	PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU O2	65 796,60	13 159,32	78 955,92
SO 01.4	NÁHRADNÍ VÝSADBA V KÚ KUNOVICE	30 718,53	6 143,71	36 862,23
SO 02.1	OCHRANNÁ ZÍDKA PODĚL PŘÍJEZDU K ČOV	7 522 310,58	1 504 462,12	9 026 772,70
SO 02.2	PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU O2	67 421,90	13 484,38	80 906,28
SO 02.3	NÁHRADNÍ VÝSADBA V K.Ú. UH. HRADIŠTĚ A MAŘATICE	1 475 021,61	295 004,32	1 770 025,93
SO 03.1	OCHRANNÁ ZÍDKA PODĚL MÍSTNÍ SILNICE	6 004 495,89	1 200 899,18	7 205 395,07
SO 03.2	PŘELOŽKA VO	556 928,77	111 385,75	668 314,52
SO 04.1	OCHRANNÁ HRÁZKA PODĚL PARKU POD ŠKOLOU	3 214 212,57	642 842,51	3 857 055,09
SO 04.2	NAVÝŠENÍ ŠACHET KANALIZACE	155 331,47	31 066,29	186 397,77
SO 04.3	PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU O2	111 917,40	22 383,48	134 300,88
SO 04.4	PŘELOŽKA OPTICKÉHO KABELU DAT	37 003,00	7 400,60	44 403,60
SO 05.1	OCHRANNÁ HRÁZ POD TRATÍ	3 013 477,15	602 695,43	3 616 172,58
SO 05.2	NOVÉ OPLOCENÍ	105 715,48	21 143,10	126 858,57
SO 05.3	PŘELOŽKA VO	119 731,00	23 946,20	143 677,20
SO 06.1	OCHRANNÁ HRÁZ NAD TRATÍ	1 621 933,75	324 386,75	1 946 320,50
SO 06.2	NAVÝŠENÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY	20 383,53	4 076,71	24 460,23
SO 06.3	PŘELOŽKA VN KABELU	NEOCEŇOVÁNO		
SO 06.4	PŘELOŽKA VO	149 685,00	29 937,00	179 622,00
SO 07.1	OCHRANNÁ ZÍDKA PODĚL ZASTÁVKY POD LÁVKOU PRO PĚŠÍ	3 829 969,27	765 993,85	4 595 963,12
SO 09.1	OCHRANNÁ ZÍDKA PODĚL AREÁLU SOKOLA	1 763 500,14	352 700,03	2 116 200,17
SO 10.1	OCHRANNÁ ZÍDKA A HRÁZ PODĚL AREÁLU GYMNÁZIA	1 754 082,76	350 816,55	2 104 899,31
SO 10.2	PŘELOŽKA VN KABELŮ	NEOCEŇOVÁNO		
SO 10.3	PŘELOŽKA NN KABELŮ	NEOCEŇOVÁNO		
SO 11.1	OCHRANNÁ HRÁZ PODĚL AREÁLU POLICIE	367 052,40	73 410,48	440 462,88
SO 12.1	ZVÝŠENÍ HRÁZE PODĚL ZÁVODU	592 709,55	118 541,91	711 251,46
SO 13.1	ZVÝŠENÍ HRÁZE PODĚL PANELOVÉ CESTY	536 353,19	107 270,64	643 623,83
SO 14.1	ZVÝŠENÍ HRÁZE PODĚL PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU	1 948 586,44	389 717,29	2 338 303,73
SO 15	PŘELOŽKY SLOUPŮ A STOŽÁRŮ VN A VVN U KŘÍŽENÍ S HRÁZEMI SO 24 A 25	NEOCEŇOVÁNO		
SO 16.1	OCHRANNÁ HRÁZ A PŘELOŽKA POTOKA SALAŠKA	11 885 783,80	2 377 156,76	14 262 940,56
SO 17.1	OCHRANNÁ HRÁZ PODĚL MORAVY	5 752 872,42	1 150 574,48	6 903 446,90
SO 17.2	ÚPRAVA POLNÍ CESTY	229 723,67	45 944,73	275 668,40
SO 17.3	OPEVNĚNÍ POD ŽELEZNIČNÍM MOSTEM	608 269,43	121 653,89	729 923,31
SO 18.1	HRÁZ A ÚPRAVA PRAVOSTRANNÉ INUNDACE MORAVY	9 278 801,06	1 855 760,21	11 134 561,27