

Číslo smlouvy objednatele: PM001331/2013-405

Číslo smlouvy zhotovitele: 11-1222-1500

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. David Veselý

1. Zhotovitel:

Sdružení uchazečů

Vedoucí účastník sdružení

Obchodní firma: **Sweco Hydroprojekt a.s.**

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Obchodní rejstřík vedený: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

Statutární orgán: Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Marika Mocková, členka představenstva

a

Obchodní firma: **WASTECH a.s.**

Sídlo: Ostružinová 36/3175, 106 00 Praha 10

IČ: 60733276

DIČ: CZ60733276

za sdružení jedná na základě plné moci ze dne 4.10.2011 vedoucí účastník sdružení jednájíci dvěma členy představenstva společně

Zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Moravec, Ph.D., ředitel divize 131

Ing. Miroslav Lubas (HIP)

bankovní spojení: Komerční banka a.s. pob. Praha 4,

číslo účtu: 1700041/0100

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18.12.2012 podaná pro plnění veřejné zakázky zadané dle ustanovení § 92 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a dle rámcové smlouvy na poskytování komplexních projektových, inženýrských a souvisejících odborně technických služeb v oblasti vodohospodářských staveb, která byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem dne 25. 4. 2012, s názvem „**Krupá – přírodě blízká protipovodňová opatření v ř.km 10,605 až 11,500**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

„Krupá – přírodě blízká protipovodňová opatření v ř.km 10,605 až 11,500“.

Stavba je složena ze tří stavebních objektů:

- obtokový rybí přechod v ř.km 10,605,
- přírodě blízká úprava koryta Krupé v úseku 10,605 až 11,500 a
- přírodě blízká úprava nivy Krupé v ř. km 10,605 až 11,500.

5. Plnění zhotovitele („dílo“) se skládá z následujících ucelených částí:
 - podrobné geodetické zaměření prostoru budoucí stavby po potřeby zpracování projektové dokumentace, zaměření bude provedeno v souřadném systému JSTK a výškovém systému BALTPv,
 - inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace,
 - zajištění uskutečnění zjišťovacího řízení EIA, shromáždění veškerých podkladů a provedení veškerých průzkumů potřebných pro zpracování projektové dokumentace,
 - zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na stavbu „**Krupá – přírodě blízká protipovodňová opatření v ř.km 10,605 až 11,500**“ (dále jen „**stavba**“) včetně kompletní dokladové části, projektová dokumentace bude zpracována v souladu vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů,
 - zpracování projektové dokumentace k stavebnímu povolení a k zadání stavby včetně kompletní dokladové části, projektová dokumentace bude zpracována v souladu vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, součástí dokumentace bude položkový výkaz výměr a rozpočet,
 - dílo bude vyhotoveno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.
6. Dílo zhotovitel provede v souladu se studií „*Krupá - obnova přirozené hydromorfologie, retenční kapacity toku a nivy a přírodě blízká protipovodňová opatření v úseku ř. km 6,350 až ř. km 12,450, studie proveditelnosti, 2010*“. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci uvedenou v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat, pokud na výrobních výběrech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedenou

- dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
7. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude obsahovat části dle výše uvedených vyhlášek a dále soupis stavebních prací a dodávek včetně neoceněného („slepého“) výkazu výměr pro výběr dodavatele stavebních prací a včetně výkazu výměr jednotlivých profesí a rozpočet – oceněný výkaz výměr.
 8. Projektová dokumentace musí být zpracována podrobně tak, aby mohla být objednatelem použita jako podklad pro výběr dodavatele stavby a uchazeči byli podle ní schopni zpracovat nabídky v intencích zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 230/2012 Sb. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
 9. Projektová dokumentace bude obsahovat všechny údaje potřebné k podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí.
 10. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše uvedených vyhláškách:
 - seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
 - stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a účastníků územního/stavebního řízení předepsané zvláštními předpisy,
 - všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání územního rozhodnutí/stavebního povolení,s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace.
 11. Projektová dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude obsahovat technologický postup provádění stavebních prací, především zemních hrází a betonových zdí, včetně způsobu jeho kontroly.
 12. Dokumentace bude předána v následujících počtech a vyhotoveních v listinné a elektronické formě na CD nebo DVD:
 - měřická zpráva, 2 x tiskem, 1 x v elektronické podobě,
 - závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu, 2 x tiskem, 1x v elektronické podobě,
 - závěrečná zpráva zjišťovacího řízení EIA, 2 x tiskem, 1 x v elektronické podobě,
 - projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí, 6 x tiskem, 1 x v elektronické podobě,
 - kompletní dokladová část dokumentace k územnímu rozhodnutí, 2 x tiskem,
 - pravomocné územní rozhodnutí,
 - projektová dokumentace k stavebnímu povolení a k zadání stavby včetně položkového výkazu výměr a rozpočtu, 6 x tiskem, 1 x v elektronické podobě,
 - kompletní dokladová část dokumentace k stavebnímu povolení a k povolení nakládání s vodami, 2 x tiskem,
 - pravomocné stavební povolení a povolení k nakládání s vodami.
 13. Elektronickou podobou je myšlena textová část dokumentu v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls a výkresová část v podobě souborů xxx.dwg nebo xxx.dgn + kompletní dokumentace ve formátu xxx.pdf.
 14. Součástí smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti v nezbytném rozsahu. Bližší podrobnosti pro výkon inženýrské činnosti stanoví čl. VIII. této smlouvy.

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

ihned po podpisu smlouvy

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu (odevzdání dokladové části dokumentace ke stavebnímu povolení a k povolení nakládání s vodami: **31.10.2013**

Díličí termíny plnění:

- měřickou zprávu v termínu do**19.4.2013**
- závěrečnou zprávu o inženýrsko-geologickém průzkumu v termínu do**19.4.2013**
- závěrečnou zprávu zjišťovacího řízení EIA v termínu do**8.3.2013**
- projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí v termínu do**28.2.2013**
- dokladovou část dokumentace k územnímu rozhodnutí v termínu do**19.4.2013**
- projektovou dokumentaci k stavebnímu povolení a k zadání stavby včetně položkového výkazu výměr a rozpočtu v termínu do**30.8.2013**

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění díličích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Geodetické zaměření lokality	25 000	5 250	30 250
Inženýrsko-geologický průzkum	40 000	8 400	48 400
Zjišťování řízení EIA	30 000	6 300	36 300
Technická část projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí	266 085	55 878	321 963
Technickou část projektové dokumentace k stavebnímu povolení a k zadání stavby včetně položkového výkazu výměr a rozpočtu	509 863	107 071	616 934
Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb. - s agregovanými položkami (na základě DSP)	354 718	74 491	429 209

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle vyhlášky 499/2006 Sb. *)	532 077	111 736	643 813
CELKEM	1 757 743	369 126	2 126 869

*) nutná dle vyhlášky 230/2012 Sb., k ZD

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla, nestandardní průzkumy, znalecké posudky, správní a jiné poplatky, aj.) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.
3. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
4. Pokud se smluvní strany na výrobním výboru dohodnou na změně díla, avšak nedohodnou se na změně ceny díla, znamená to, že cena díla se vlivem změny díla nemění.
5. Cena díla bude objednatelům uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí celého předmětu díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.
6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
7. Splatnost faktury je do **90 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **90 dnů** od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělků, tak do **90 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatel, resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.
9. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce, nutné pro zpracování projektové dokumentace.
4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolávat pravidelné výrobní výbory (minimálně jednou za kalendářní měsíc) a před dokončením prací závěrečně projednat dokumentaci DSP a DÚR. Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy.

5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na jiné technické řešení předmětu díla, nebo vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.

VI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a předáním předmětu díla objednateli v jeho sídle.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla, případně jeho sjednanou část, na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před termínem předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělký.
3. O předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, a protokol o předání a převzetí předmětu díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

VII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců**. Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni předání a převzetí díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělký, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělký do odstranění poslední vady nebo nedodělký zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **15 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
4. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII. Výkon inženýrské činnosti

1. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení úkonů nutných k získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Obsah žádosti o územní rozhodnutí a o stavební povolení bude splňovat požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a

požadovaných podkladů a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti.

3. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:
- Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí **19.4.2013**
 - Předpokládaný termín předání pravomocného územního rozhodnutí **31.5.2013**
 - Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami **16.8.2013**
 - Předpokládaný termín předání pravomocného stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami **31.10.2013**
4. V rámci této činnosti bude zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:
- shromáždění veškerých podkladů k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně podání žádosti u příslušného stavebního úřadu a zajištění vydání územního rozhodnutí,
 - kompletní projednání územního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
 - činnost související se zajištěním nabytí právní moci územního rozhodnutí,
 - shromáždění veškerých podkladů k podání žádosti o vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami včetně podání žádosti u příslušného speciálního stavebního úřadu a zajištění vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami,
 - kompletní projednání stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném, znění,
 - činnosti související se zajištěním nabytí právní moci stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami, zjištění příslušné majetkoprávní situace (zajištění příslušných výpisů z KN, snímky z katastrálních map, apod.)
5. Za výkon inženýrské činnosti náleží zhotoviteli odměna. Výše odměny činí

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Dokladovou část dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně zajištění územního rozhodnutí	88 500	18 585	107 085
Dokladovou část dokumentace k stavebnímu povolení a k povolení nakládání s vodami včetně zajištění stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami	44 429	9 330	53 759
CELKEM	132 929	27 915	160 844

6. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí. Druhá faktura bude vystavena ihned po nabytí právní moci stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami. Přílohou faktury musí být kopie žádosti o vydání územního rozhodnutí, resp. kopie pravomocného stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami.
7. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).

8. Splatnost faktury je do **90 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá ukončený předmět díla nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. Budou-li v průběhu plnění zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, které zhotovitel neodstraní do deseti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele nebo nezjedná nápravu v pozdějším termínu stanoveném objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli nad rámec smluvní pokuty dle bodu 1 tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem v průběhu provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 1.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 1.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 1.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
6. Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě.
7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu ukončení a předání předmětu díla nebo jeho části dle čl. III této smlouvy delší než 30 dnů.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „UNIKA“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě nezískání územního rozhodnutí zhotovitelem v dohodnutém termínu.

XI. Licence

1. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy nevýhradní oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedených v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění (licence). Licence

rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat.

2. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k předmětu díla práva omezující objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva.
3. Objednatel není povinen licenci využít.
4. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tuto oprávnění využít.
5. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence.
6. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

XII. Ostatní ujednání

1. Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
2. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí předmětu díla.
3. Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.
4. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
5. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
6. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
7. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
8. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
9. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.


4. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Přílohy této smlouvy tvoří:
 - Plná moc dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy.
 - Položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr.
 - Harmonogram plnění.

V Brně dne: 21-01-2013


V Praze dne: 14.1.2013

Za objednatele:

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Za zhotovitele: Tábořská 31, 140 16 Praha 4


~~Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČ: 70690013, DIČ: CZ70690013
-1-~~


Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel


Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva


Ing. Marika Mocková
členka představenstva

za sdružení jedná, na základě plné
moci ze dne 4.10.2011, vedoucí
účastník **Sweco Hydroprojekt a.s.**



Ing. Radim Světlík
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11, 601 75 BRNO
ČESKÁ REPUBLIKA

Plná moc

Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, Dřevařská 11, PSČ 601 75, IČ 70890013, zastoupený generálním ředitelem Ing. Radimem Světlíkem, tímto

zmocňuje

společnost Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem v Praze 4, Táborská 940/31, PSČ 140 16, IČ 26475081, zastoupenou Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva a Ing. Marikou Mockovou, členkou představenstva,

jako zmocněnce k zastupování při výkonu činností spojených s prováděním projektové dokumentace a s obstaráváním podkladů pro územní rozhodnutí, stavební řízení a stavební povolení na akci s názvem „Krupá – přírodě blízká protipovodňová opatření v ř.km 10,605 – 11,500“, tedy zejména, aby zmocnitele zastupovala a jeho jménem jednala před orgány státní správy, dotčenými orgány, krajů a obcí, správci sítí s právníckými a fyzickými osobami, a aby vykonávala veškeré úkony s tím související, zejména přijímala doručované písemnosti, podávala návrhy a žádosti, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc se uděluje v rozsahu práv a povinností podle správního řádu, stavebního zákona, vodního zákona, obchodního a občanského zákoníku a uděluje se výhradně pro výše uvedené účely po dobu úplného dokončení výše uvedených činností.

Zmocněnec není oprávněn k podpisu smluv nebo dodatků k nim za zmocnitele ani k provádění finančních operací za zmocnitele. Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, každý z nich je oprávněn jednat samostatně. Zmocněnec je v této věci povinen postupovat s odbornou péčí a náležitostí ve prospěch zmocnitele.

Toto zmocnění vydávám v souladu s § 31 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a čl. 8 bod 8.4. Statutu Povodí Moravy, s. p. ze dne 29. 8. 2012, č.j. 145283/2012-MZE-12141, vydaným Ministerstvem zemědělství České republiky.

Tato plná moc se uděluje výhradně pro výše uvedené účely s platností do 31. 10. 2013.

Sweco Hydroprojekt a.s.

ředitelství Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4

Plnou moc přijímám:
Datum: 14.1.2013

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Ing. Radim Světlík
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČ 70890013, DIČ: C270890013

Krupá – přírodě blízká protipovodňová opatření v ř.km 10,605 - 11,500“

Zpracování DÚR a DSP

Položkový rozpočet - oceněný výkaz výměr

Příloha SOD

		jednotka	jedn. cena	množství	cena
1	geodetické zaměření lokality	celek	25 000	1	25 000
2	inženýrsko-geologický průzkum	celek	40 000	1	40 000
3	zjišťovací řízení EIA	celek	30 000	1	30 000
4	technická část projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí	celek	266 085	1	266 085
5	dokladová část dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně zajištění územního rozhodnutí	celek	88 500	1	88 500
6	technická část projektové dokumentace k stavebnímu povolení a k zadání stavby včetně položkového výkazu výměr a rozpočtu	celek	509 863	1	509 863
7	dokladová část dokumentace k stavebnímu povolení a k povolení nakládání s vodami včetně zajištění stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami	celek	44 429	1	44 429
8	Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb. - s agregovanými položkami (na základě DSP)	celek	354 718	1	354 718
9	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle vyhlášky 499/2006 Sb. *)	celek	532 077	1	532 077
Souhrnné údaje					
				základní cena bez DPH	1 890 672
				DPH sazba 21%	397 041
				cena plnění celkem	2 287 713

*) nutná dle vyhlášky 230/2012 Sb., k ZD

pozn.: v ceně je zahrnuta cena za inženýrskou činnost v rozsahu předmětu zadání zakázky (bod 5 a 7 kalkulace nákladů)

2013										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

zahájení prací	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Podobné geodetické zaměření prostoru stavby											
Inženýrsko geologický průzkum											
Zpráva a podklady pro zjišťovací řízení EIA											
Zjišťovací řízení EIA											
Dokumentace pro územní řízení - technická část											
Dokumentace pro územní řízení - dokladová část, podklady pro podání žádosti o ÚR (žádost, vyhlášení, podklady)											
Územní řízení - získání územního rozhodnutí											
Projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a k zadání stavby - technická část											
Projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a k zadání stavby - dokladová část pro podání žádosti o stavební povolení a nakládání s vodami											
Projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a k zadání stavby - požadkový rozpočet a výkaz výměr											
Stavební řízení - získání stavebního povolení											
Projektování základního průběhu prací se zadavatelem											
ukončení prací											

31.10.2013