

Číslo smlouvy objednatele: ~~PM03877/2012-405~~ Číslo smlouvy zhotovitele: SMLP-2013-82-000012

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
 Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
 Jednatel: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem
 IČ: 708 90 013
 DIČ: CZ70890013
 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
 Číslo účtu: 29639641/0100
 Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Otto Rampula

2. Zhotovitel:

AQUA-STYL spol. s r.o.

Sídlo: U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice
 Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 1469
 Jednatel/Zastoupený: Zdeněk Krejčí, jednatel společnosti
 IČ: 16367758
 DIČ: CZ16367758
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Prostějov
 Číslo účtu: 6054337001/5500
 Zástupce ve věcech technických: Zdeněk Melka, tel. 739 919 195

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10. 6. 2013 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Výměňíková stanice přechod na horkou vodu**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“). Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním výzvy se zadávacími podmínkami dne 29. 5. 2013 zn. PM017938/2013-405/Mus.
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

„Výměňíková stanice přechod na horkou vodu“

5. Dílem se rozumí provedení prací, spočívající zejména v rekonstrukci parní výměňíkové stanice na horkovodní výměňíkovou stanici v objektu Dřevařská 11, Brno. Výměňíková stanice je umístěná v 1.PP. Na horkovodní síť bude výměňíková stanice napojena novou horkovodní přípojkou. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby „VS Dřevařská 11, Povodí Moravy“ vypracované společností THERMOPLUS, s.r.o. v Brně 2/2013, pod zakázkovým číslem 13-007 (dále jen „**projektová dokumentace**“).
6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a

- zavazuje se ji plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
 8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,
 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu, který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
 - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.), včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
 - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
 - podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu předmětu díla,

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: **15. 7. 2013**
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 31. 7. 2013**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je sídlo zadavatele.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH: 651 574,- Kč
2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
4. Skutečnost, že cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, nemá vliv na charakter dohodnuté ceny díla jakožto ceny pevné. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.
5. Jakákoliv změna pevné ceny musí být předem sjednána dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

V. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě jediné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla. Přílohou faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených (dále jen „**zjišťovací protokol**“) a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury bude objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený) **zjišťovací protokol** a kopie protokolu o předání a převzetí díla.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 28 odst. 2 zákona o DPH) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta do **60 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **60 dnů** od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělkem, tak do **60 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na staveniště.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, změna pevné ceny) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení pevné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu technického dozoru stavebníka je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že v místě plnění díla se mohou pohybovat zaměstnanci objednatele, je proto povinen při provádění díla dbát zvýšené opatrnosti.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem na adresu rampula@pmo.cz. nejméně **5 dnů** před zakrytím, výjimečně telefonicky na číslo +420 541 637 521. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny subdodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
7. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatel a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

8. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
9. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
10. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
11. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
13. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
15. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 739 919 195 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodloužení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady

- s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
8. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu 1. a 2. tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

XIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím uvedené v čl. IX., bodě 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 30.000,- Kč) za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
11. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
12. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání: Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
5. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
8. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

11. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne: 01.07.2013

V Držovicích dne 26.6.2013

Za objednatele:

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-1-



Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

Za zhotovitele:

AQUA-STYL spol. s r. o.
U Cihelny 438/6
796 07 Držovice
SEKRETARIÁT
Tel.: 587 070 651, DIČ: CZ16367198



AQUA-STYL spol. s r. o.
Zdeněk Krejčí
jednatel společnosti


AQUA // STYL

„Výměníková stanice přechod na horkou vodu“

Cenová specifikace

Technologická část	507.706,- Kč
Elektroinstalace a MaR	143.868,- Kč
Cena celkem (bez DPH)	651.574,- Kč
DPH 21%	136.831,- Kč
Cena celkem vč. DPH	788.405,- Kč

V Držovicích, dne 26.6.2013



Zdeněk Kréjčí
jedenatel společnosti
AQUA-STYL spol. s r. o.

ROZPOČET: VS-Dřevařská 11, BRNO

název	SW, HZS, montáž				materiál, dodávky		celkem
	jedn.	množ.	za jedn.	cena	za jedn.	cena	cena celkem
Kabel JE-Y (St)-Y 2x2x0,58	m	110	42,00	4 620	13,20	1 452	6 072
Lišta PVC 20x20	ks	5	77,40	387	26,40	132	519
Trubka PVC-PZ 16 včetně přičytek	m	18	51,61	929	19,20	346	1 275
Krabice 6455-11	ks	6	90,00	540	8,40	50	590
Návarek pro jímku teploměru - G1/2"	ks	2	0,00	0	72,00	144	144
Jímka JS 130/100-G1/2"	ks	2	0,00	0	180,00	360	360
Teploměr Ni 1000/6180- NK121/120	ks	2	320,00	640	1 049,00	2 098	2 738
Ventil s HF přívod V 1,2-HU221DN65,PN40	ks	2	600,00	1 200	32 547,60	65 095	66 295
Pohon ANT 40.11S							
Klapka V1,V2-D6100N,GR24A-5-S2A	ks	2	600,00	1 200	8 490,00	16 980	18 180
							0
PCD2.C150	ks	1	600,00	600	5 904,00	5 904	6 504
PCD2.K100	ks	1	0,00	0	2 868,00	2 868	2 868
PCD2.E110	ks	1	0,00	0	1 860,00	1 860	1 860
Úprava v rozvaděči MaR DT1	ks	1	6 600,00	6 600	2 300,00	2 300	8 900
Demontáž zařízení MaR	ks	1	900,00	900	0,00	0	900
Úprava kabelových tras MaR	ks	1	2 800,00	2 800	1 200,00	1 200	4 000
Úprava SW PLC SAIA	db	10	945,00	9 450	0,00	0	9 450
REKAPITULACE				montáž		materiál	celkem
Montážní práce				29 866			29 866
Montážní materiál						100 789	100 789
Proj. dokumentace				0		0	0
Seřízení, zkušební provoz				2 800			2 800
Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy				2 000			2 000
Revize elektro				1 500			1 500
podíl PV a PPJP	%			362			362
podružný materiál	%					504	504
doprava	%					6 047	6 047
G.Z.S.	%			0		0	0
Cena bez DPH 21%				36 528		107 340	143 868

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Technologie VS	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
A31	TECHNOLOGIE		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
13-007	VS DŘEVARSKÁ 11,POVODÍ MORAVY		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	13-007
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	4 149	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	491 317	Zařízení staveniště	0	
R	M práce celkem	0			
N	M dodávky celkem	0			
	ZRN celkem	495 466			
	HZS	12 240			
	ZRN+HZS	507 706	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	507 706	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	507 706 Kč		
DPH		21,0 %	106 618 Kč		
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč		
DPH		0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				614 324 Kč	

Poznámka :

Stavba : 13-007 VS DŘEVAŘSKÁ 11,POVODÍ MORAVY
 Objekt : A31 TECHNOLOGIE

Rozpočet :
 Technologie VS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	242	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	37 688	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	4 142	0	0	0
732 Strojovny	0	180 064	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	179 484	0	0	0
734 Armatury	0	85 029	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	493	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 547	0	0	0
783 Nátěry	0	1 870	0	0	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	0	12 240
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 907	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 149	491 317	0	0	12 240

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			495 466	0
Zařízení staveniště			495 466	0
CELKEM VRN				0

M.

Slepý rozpočet

Stavba :	13-007 VS DŘEVARSKÁ 11,POVODÍ MORAVY	Rozpočet:
Objekt :	A31 TECHNOLOGIE	Technologie VS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	105,00	2,30	241,50
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				241,50
Díl: 713		Izolace tepelné				
2	713300822R00	Odstranění tepelné izolace z pásů ploch tvarových	m2	4,00	72,27	289,06
3	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	31,70	72,27	2 290,82
4	713400831R00	Odstranění pevné izolace Izoma M bez úpravy	m2	2,50	72,27	180,66
5	713411111R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	5,50	102,90	565,94
6	713463132U00	Izol tep potrubí pouzdry slep -50	m	5,50	60,43	332,37
7	713463133U00	Izol tep potrubí pouzdry slep -100	m	58,00	84,52	4 902,08
8	713471212U00	Izol tep armatur snimatel pouzdry	kus	10,00	32,03	320,25
9	28378008	IKA 150 V DN 80 vrstvená tepelná izolace	kus	1,00	1 034,41	1 034,41
10	28378047	IKA 150 V/el. DN 65 vrstvená tepelná izolace	kus	2,00	1 049,87	2 099,74
11	28378068	IKA 150 F DN 80 vrstvená tepelná izolace	kus	1,00	1 162,24	1 162,24
12	28378148	IKA 150 PR DN 80 vrstvená tepelná izolace pro ZK	kus	2,00	759,83	1 519,67
13	28378189	IKA 150 KL DN 100 vrstvená tepelná izolace	kus	4,00	742,15	2 968,60
14	63141797	Pás lamelový na Al fólii tl. 80 mm	m2	5,50	329,02	1 809,63
15	63143110	Pouzdro potrubní izolační s Al fólií 21/40 mm	m	2,00	105,40	210,81
16	63143112	Pouzdro potrubní izolační s Al fólií 34/40 mm	m	1,50	113,62	170,43
17	63143114	Pouzdro potrubní izolační s Al fólií 49/40 mm	m	2,00	124,34	248,68
18	63143155	Pouzdro potrubní izolační s Al fólií 61/50 mm	m	11,00	178,64	1 965,09
19	63143177	Pouzdro potrubní izolační s Al fólií 77/60 mm	m	9,00	253,28	2 279,50
20	63143178	Pouzdro potrubní izolační s Al fólií 89/60 mm	m	24,00	253,28	6 078,66
21	63143201	Pouzdro potrubní izolační s Al fólií 115/80 mm	m	14,00	499,45	6 992,35
22	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,20	933,74	183,27
23	998713193R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m	t	0,20	424,82	83,38
	Celkem za	713 Izolace tepelné				37 687,65
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
24	721100911R00	Oprava - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	2,00	2 071,00	4 142,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				4 142,00
Díl: 732		Strojovny				
25	732110812R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm	m	1,00	119,47	119,47
26	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	4,00	159,85	639,39
27	732221812R00	Demontáž spirál. výměníku s vložkou do 6,3 m2	kus	2,00	1 526,77	3 053,53
28	732223814R00	Rozřezání demont.výměníku s vložkou do 40 m2	kus	2,00	2 733,98	5 467,95
29	732224812R00	Vypuštění vody z výměníku s vložkou U do 6,3 m2	kus	2,00	364,53	729,06
30	732320812R00	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l kalník	kus	2,00	333,76	667,52
31	732320816R00	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 2000 l	kus	1,00	1 219,05	1 219,05
32	732324812R00	Vypuštění vody z nádrží o obsahu 100 l	kus	2,00	78,39	156,78
33	732324816R00	Vypuštění vody z nádrží o obsahu 2000 l	kus	1,00	268,59	268,59
34	732393815R00	Rozřezání demontovaných nádrží, do 1000 l	kus	2,00	1 223,00	2 446,00
35	732393816R00	Rozřezání demontovaných nádrží, do 2000 l	kus	1,00	2 970,69	2 970,69
36	732420813R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50	kus	2,00	178,64	357,29
37	732493810R00	Demontáž plovákového spinacího zařízení	soubor	1,00	311,34	311,34
38	732890801R00	Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m	t	0,76	1 432,08	1 084,95
39	R 732229611	Montáž+dodávka deskového výměníku, 450kW+iz	kus	2,00	80 143,00	160 286,00
40	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,12	1 491,26	180,49
41	998732193R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	t	0,12	878,19	106,29
	Celkem za	732 Strojovny				180 064,38
Díl: 733		Rozvod potrubí				
42	733111213R00	Potrubí závít. zesílené nízkot. v kotelnách DN 15	m	2,00	314,82	629,64
43	733111215R00	Potrubí závít. zesílené nízkot. v kotelnách DN 25	m	1,50	463,95	695,92

Slepý rozpočet

Stavba :	13-007 VS DŘEVARSKÁ 11,POVODÍ MORAVY	Rozpočet:
Objekt :	A31 TECHNOLOGIE	Technologie VS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	733111217R00	Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 40	m	2,00	686,45	1 372,91
45	733111218R00	Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 50	m	11,00	880,55	9 686,09
46	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	5,00	160,96	804,81
47	733113118R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 80	kus	6,00	370,52	2 223,11
48	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	16,00	36,06	577,01
49	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	63,00	51,66	3 254,46
50	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	5,00	78,11	390,57
51	733120832R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133	m	12,50	89,53	1 119,14
52	733121222R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76,1/2,9	m	9,00	979,97	8 819,74
53	733121225R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 88,9/3,2	m	24,00	1 195,38	28 689,01
54	733121228R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 114,3/3,6	m	14,00	1 858,16	26 014,21
55	733121232R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 139,7/3,6	m	5,50	2 165,88	11 912,33
56	733123919R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 60 mm	kus	1,00	1 079,39	1 079,39
57	733123921R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 76 mm	kus	1,00	1 408,41	1 408,41
58	733123924R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 133 mm	kus	2,00	2 426,26	4 852,51
59	733124122R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 80/50	kus	2,00	1 027,31	2 054,63
60	733124124R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 100/65	kus	3,00	1 313,73	3 941,19
61	733124125R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 80/65	kus	4,00	1 633,29	6 533,14
62	733124126R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 125/100	kus	4,00	1 929,17	7 716,68
63	733190217R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 51	m	5,50	8,91	49,01
64	733190219R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 60,3	m	11,00	13,51	148,57
65	733190225R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 89	m	33,00	17,96	592,74
66	733190232R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 139	m	19,50	23,67	461,58
67	733190801R00	Odřezání potrubních objímk dvojíých do DN 50	kus	5,00	2,37	11,84
68	733193810R00	Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm	kus	10,00	7,94	79,37
69	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,58	1 083,01	626,85
70	S0401002	Kohout kulový přivařovací PN40 DN 15	kus	4,00	1 238,12	4 952,49
71	S0401004	Kohout kulový přivařovací PN40 DN 25	kus	1,00	1 770,58	1 770,58
72	S0401009	Kohout kulový přivařovací PN25 DN 80	kus	6,00	7 554,88	45 329,30
73	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	1,04	1 170,45	1 212,65
74	998733193R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	t	1,04	457,96	474,47
Celkem za		733 Rozvod potrubí				179 484,34
Díl: 734	Armatury					
75	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	32,00	128,30	4 105,60
76	734100812R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	9,00	174,30	1 568,70
77	734109117R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100	soubor	2,00	1 513,00	3 026,00
78	734109215R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65	soubor	2,00	1 071,00	2 142,00
79	734109217R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100	soubor	2,00	1 827,50	3 655,00
80	734109314R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 50	soubor	1,00	977,50	977,50
81	734109315R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 65	soubor	2,00	1 343,00	2 686,00
82	734109316R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 80	soubor	4,00	1 496,00	5 984,00
83	734160812R00	Demontáž odvaděčů kondenzátu do DN 25	kus	1,00	95,20	95,20
84	734191821R00	Odřiznutí příruby do DN 50	kus	6,00	18,70	112,20
85	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	5,00	74,90	374,50
86	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	2,00	66,90	133,80
87	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	2,00	103,70	207,40
88	734209118R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2	kus	2,00	126,70	253,40
89	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	4,00	187,00	748,00
90	734410811R00	Demontáž teploměrů přímých a rohových	kus	5,00	37,30	186,50
91	734411142R00	Teploměr dvoukrovový DTR,pevný stonek 100 mm	kus	8,00	364,60	2 916,80
92	734420811R00	Demontáž tlakoměrů se spodním připojením	kus	5,00	5,10	25,50
93	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa , D 100	kus	6,00	1 564,00	9 384,00

Slepý rozpočet

Stavba :	13-007 VS DREVAŘSKÁ 11,POVODÍ MORAVY	Rozpočet:
Objekt :	A31 TECHNOLOGIE	Technologie VS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
94	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2 pro MaR a měření	kus	3,00	111,30	333,90
95	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,86	562,70	484,60
96	R3	Vyvažovací ventil přírubový DN80,PN25	kus	1,00	20 467,20	20 467,20
97	42266622	Filtr s výměnnou vložkou D71-118-540 PN40 DN 80	kus	1,00	4 585,80	4 585,80
98	551100012	Kohout kulový,vnitř.-vnitř. DN25	kus	2,00	266,10	532,20
99	551100014	Kohout kulový,vnitř-vnitř. DN40	kus	2,00	561,00	1 122,00
100	551100206	Klapka zpětná voda 2"	kus	2,00	580,50	1 161,00
101	S0301022	Klapka uzavírací mezipřírubová PN16 DN100	kus	2,00	1 394,00	2 788,00
102	S0305007	Zpětný ventil mezipřír. C09 402 040 DN65 PN6-PN40	kus	2,00	3 315,80	6 631,60
103	S0305008	Zpětný ventil mezipřír. C09 402 040 DN80 PN6-PN40	kus	2,00	3 978,00	7 956,00
104	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,21	618,00	132,76
105	998734193R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	t	0,21	1 173,00	251,98
Celkem za		734 Armatury				85 029,14
Díl:	735	Otopná tělesa				
106	735000911R00	Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládním	kus	1,00	36,80	36,80
107	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	30,00	15,20	456,00
Celkem za		735 Otopná tělesa				492,80
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
108	767998106R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	30,00	84,80	2 544,00
109	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00	875,50	1,84
110	998767193R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m	t	0,00	523,60	1,10
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				2 546,94
Díl:	783	Nátěry				
111	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	2,00	81,00	162,00
112	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	2,00	41,30	82,60
113	783424740R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	21,00	13,70	287,70
114	783425750R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní	m	40,00	27,80	1 112,00
115	783426760R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní	m	5,50	41,00	225,50
Celkem za		783 Nátěry				1 869,80
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				
116	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná a provozní zkouška	hod	72,00	170,00	12 240,00
Celkem za		M99 Ostatní práce "M"				12 240,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
117	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,30	306,90	706,24
118	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,01	11,60	266,94
119	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,30	1 275,00	2 934,06
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 907,24

AQUA // STYL


„Výměníková stanice přechod na horkou vodu“

HARMONOGRAM PRACÍ

Realizace díla 15.7.2013 – 31.7.2013

15.7.2013	<i>předání staveniště investorem, zahájení demontážních prací</i>
16.7.2013	<i>demontážní práce</i>
17.7. – 24.7.2013	<i>montáže technologií</i>
24.7. – 29.7.2013	<i>montáže elektro a MaR</i>
29.7. – 30.7.2013	<i>provedení zkoušek uvedených v TZ</i>
31.7.2013	<i>předání díla investorovi</i>

V Držovicích, dne 26.6.2013



Zdeněk Krejčí
jednatel společnosti
AQUA-STYL spol. s r. o.

AQUA // STYL

Seznam subdodavatelů

„Výměníková stanice přechod na horkou vodu“

VOTOP-TECH s.r.o.
Puškinova 1920/12
796 01 Prostějov
IČ: 27760294

15% technologie – přechod pára - voda


AVETOP spol. s r.o.
Chválkovická 223/5
772 00 Olomouc
IČ: 26847078

elektroinstalace a MaR

I-THERM spol. s r.o.
Přerovská 678/45
783 11 Olomouc
IČ:60323825

MaR

V Držovicích dne 26.6.2013



Zdeněk Krejčí
Jednatel společnosti