

Číslo smlouvy objednatele: PM033139/2013-405

Číslo smlouvy zhotovitele: KT/2013/1939

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Jednatel: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických: p. Jaromír Grůza, úsekový technik provozu Dolní Věstonice

2. Zhotovitel:

KELTEX spol. s r.o.

Sídlo: Vodařská 714/15a, 619 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 65326

Jednatel/Zastoupený: Bc. Pavlem Priessnitzem, jednatelem společnosti

IČ: 428 66 294

DIČ: CZ428 66 294

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4200357387/6800

Zástupce ve věcech technických: Ing. Radek Kubeš

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 28. 5. 2013 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „**Oprava trafostanic – držáky VN pojistek a bleskojistek**“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“). Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním výzvy se zadávacími podmínkami dne 16. 5. 2013 zn. PM023449/2013-405/Mus.
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

Oprava trafostanic – držáky VN pojistek a bleskojistek

5. Dílem se rozumí oprava (zabudování a montáž dodaného zařízení), kterým je 14 sad (sada=3ks) kotevních izolátorů závěsných, včetně oka a vidlice typu : HDA, 14 sad třífázových držáků VN pojistek typu: RAYCHEM IETCHHESI-10/24 včetně osazení příslušnými pojistkami k dané trafostanici, a dále pak 14-náct sad třífázových držáků bleskojistek-omezovačů typu: RAYCHEM HDA-24N-ENHH včetně osazení příslušnými bleskojistikami-omezovači k dané trafostanici, a to

včetně jejich vyzkoušení a zprovoznění na určené místo plnění předmětu zakázky uvedené níže v článku v článku III. odst. 2 této smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:**
 - dopravní náklady na určené místo plnění předmětu zakázky,
 - dokumentace k dodanému zařízení, včetně atestů, revizních zpráv, prohlášení o shodě a jiných příslušných dokladů.
 - všechny další poplatky spojené s dodáním a případnou instalací zařízení, zejména vypínání VN linky ke každému z níže uvedených míst plnění předmětu zakázky, zajištění pracoviště, následné odjištění pracoviště, zapnutí a uvedení VN linky do provozu pracovníky firmy E-ON.
 - veškeré náklady spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
 - případné další náklady nutné v souvislosti s konkrétním případem na každém níže uvedeném místě plnění předmětu zakázky.
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění zakázky, vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby, včetně časového harmonogramu odstávek jednotlivých trafostanic,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu zakázky,
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch mimo obvod staveniště,
 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, včetně nebezpečného odpadu, pokud při stavbě vznikl, nebo od předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo uchazeč,
 - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení zakázky,
 - koordinace provádění díla (u každé jednotlivé trafostanice) s provozem vodního díla a obsluhou čerpací stanice (dále jen ocs), aby bylo minimalizováno omezení jeho provozu,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů zakázky; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do zakázky,
 - podrobné zaškolení pracovníků objednatele (provozovatele) a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu předmětu zakázky.
9. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat následující podmínky:
 - vypínání VN linky ke každému z níže uvedených míst plnění díla, zajištění pracoviště, následné odjištění pracoviště, zapnutí a uvedení VN linky do provozu bude zajištěno pracovníky společnosti E-on na náklady zhotovitele.

11

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: **ihned po nabytí účinnosti této smlouvy**
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 31. 7. 2013**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.

Místem plnění díla je :

- III.2. 1. Trafostanice 630kVA OČS Novosedly – katastr Drnholec
- III.2. 2. Trafostanice 630kVA OČS Drnholec – katastr Drnholec
- III.2. 3. Trafostanice 630kVA OČS Brod nad Dyjí – katastr Brod nad Dyjí
- III.2. 4. Trafostanice 630kVA OČS Pasohlávky – katastr Pasohlávky
- III.2. 5. Trafostanice 160kVA OČS Jihlava – katastr Pasohlávky
- III.2. 6. Trafostanice 160kVA OČS Ivaň – katastr Ivaň
- III.2. 7. Trafostanice 630kVA OČS Svatka – katastr Pouzdřany
- III.2. 8. Trafostanice 630kVA OČS Soutok – katastr Pouzdřany
- III.2. 9. Trafostanice 630kVA OČS Dolní Věstonice – katastr Dolní Věstonice
- III.2. 10. Trafostanice 630kVA OČS Strachotín – katastr Strachotín
- III.2. 11. Trafostanice 630kVA OČS Popický potok – katastr Strachotín
- III.2. 12. Trafostanice 630kVA OČS Štinkavka – katastr Šakvice
- III.2. 13. Trafostanice 160kVA OČS Milovice – katastr Milovice
- III.2. 14. Trafostanice 100kVA Přelivný objekt – katastr Dolní Věstonice

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH: 871.763,- Kč
2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
4. Skutečnost, že cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, nemá vliv na charakter dohodnuté ceny díla jakožto ceny pevné. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.
5. Jakákoliv změna pevné ceny musí být předem sjednána dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny, např. ve stavebním deníku.

V. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě jediné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla. Přílohou faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených (dále jen „**zjišťovací protokol**“) a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do **60 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **60 dnů** od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělků, tak do **60 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
8. Platbu použije objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na staveniště.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

A.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla též den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, změna pevné ceny, nebo zvýšení nejvýše přípustné ceny, je-li sjednána) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení pevné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu technického dozoru stavebníka je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodlouženě neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
4. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.

5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem na adresu bednarik@pmo.cz nejméně 5 dnů před zakrytím, výjimečně telefonicky na číslo +420725805176. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
6. Zhotovitel zajistí provádění díla pouze/především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny subdodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím. Prostřednictvím subdodavatelů mohou být prováděny pouze následující práce : vypínání VN linky ke každému z uvedených míst plnění předmětu zakázky, zajištění pracoviště, následné odjištění pracoviště, zapnutí a uvedení VN linky do provozu.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
7. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
8. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický zástupce objednatele k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
9. Technický zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
10. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
13. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.

11

2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od data převzetí předmětu díla objednatelům. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen

začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele +420 774 496 202 a následně potvrzeno písemnou formou.

5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
8. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu 1. a 2. tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

XIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo subdodavately ve věcném rozsahu uvedeném v čl. IX, bodě 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím uvedené v čl. IX., bodě 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 40.000,- Kč) za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti

A.

11. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
12. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodloužení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení


1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
5. Pokud jakákoliv část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
8. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
11. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne: 11 -07- 2013


V Brně dne: 13 -07- 2013

Za objednatele:


Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013
-1-
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

Za zhotovitele:


KELTEX spol. s r.o.
Marek Pospíchal
ředitel, pověřen obchodním
vedením společnosti


STAVEBNÍ SPOLEČNOST spol. s r.o.
Vodařská 714/15a, 619 00 Brno
IČO: 42866294
DIČ: CZ42866294

Položkový rozpočet stavby

Datum: 1.7.2013

Stavba : 130527

Oprava trafostanic

Objednatel : Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
60200 Brno

IČO : 70890013
DIČ : CZ70890013

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

OKELTEX
STAVEBNÍ SPOLEČNOST spol. s r.o.
Vodařská 714/15a, 619 00 Brno
IČO: 42866294
DIČ: CZ42866294

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	871 763,00
DPH	21 %	183 070,00
Cena celkem za stavbu		1 054 833

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Oprava trafostanic	1 054 833	0	871 763	183 070	100,0
Celkem za stavbu	1 054 833	0	871 763	183 070	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 Oprava trafostanic	1 054 833	0	871 763	183 070	100,0
	Celkem za stavbu	1 054 833	0	871 763	183 070	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	100,0	0	0	0	645 750	0
Celkem za stavbu	100,0	0	0	0	645 750	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztlížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	64 575
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
VRN	161 438
Celkem za stavbu	226 013

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Oprava trafostanic	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Oprava trafostanic	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
130527		Oprava trafostanic	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	645 750	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	64 575
ZRN celkem	645 750	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	645 750	Ostatní náklady neuvedené	161 438
ZRN+ost.náklady+HZS	871 763	Ostatní náklady celkem	226 013

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:  STAVESNÍ PROJEKČNOST spol. s r.o. Vodárenská 714/15a, 619 00 Brno IČO: 42866294 DIČ: CZ42866294	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	871 763 Kč
DPH	21,0 %	183 070 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 054 833 Kč

Poznámka :

Stavba :	130527 Oprava trafostanic	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Oprava trafostanic	Oprava trafostanic

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	645 750	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	645 750	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	10,0	645 750	64 575
Zařízení staveniště	0	0,0	645 750	0
Provoz investora	0	0,0	645 750	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	645 750	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	645 750	0
VRN	0	25,0	645 750	161 438
CELKEM VRN				226 013

Položkový rozpočet

Stavba :	130527 Oprava trafostanic	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava trafostanic	Oprava trafostanic

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	R001	Trafostanice Novosedly D+M - 3ks kotevní izolátor závěsný, vč. oka a vidlice HDA - sada třífázových držáků VN RAYCHEM IETCHHESI-10/24 - pojistky - sada třífázových držáků bleskojistik-omezovačů - dokumentace	kpl	1,00	46 125,00	46 125,00
2	R002	Trafostanice Drnholec D+M - 3ks kotevní izolátor závěsný, vč. oka a vidlice HDA - sada třífázových držáků VN RAYCHEM IETCHHESI-10/24 - pojistky - sada třífázových držáků bleskojistik-omezovačů - dokumentace	kpl	1,00	46 125,00	46 125,00
3	R003	Trafostanice Brod nad Dyjí D+M - 3ks kotevní izolátor závěsný, vč. oka a vidlice HDA - sada třífázových držáků VN RAYCHEM IETCHHESI-10/24 - pojistky - sada třífázových držáků bleskojistik-omezovačů - dokumentace	kpl	1,00	46 125,00	46 125,00
4	R004	Trafostanice Pasohlávky D+M - 3ks kotevní izolátor závěsný, vč. oka a vidlice HDA - sada třífázových držáků VN RAYCHEM IETCHHESI-10/24 - pojistky - sada třífázových držáků bleskojistik-omezovačů - dokumentace	kpl	1,00	46 125,00	46 125,00
5	R005	Trafostanice Jihlava D+M - 3ks kotevní izolátor závěsný, vč. oka a vidlice HDA - sada třífázových držáků VN RAYCHEM IETCHHESI-10/24 - pojistky - sada třífázových držáků bleskojistik-omezovačů - dokumentace	kpl	1,00	46 125,00	46 125,00
6	R006	Trafostanice Ivaň D+M - 3ks kotevní izolátor závěsný, vč. oka a vidlice HDA - sada třífázových držáků VN RAYCHEM IETCHHESI-10/24 - pojistky - sada třífázových držáků bleskojistik-omezovačů - dokumentace	kpl	1,00	46 125,00	46 125,00
7	R007	Trafostanice Svatka D+M - 3ks kotevní izolátor závěsný, vč. oka a vidlice HDA - sada třífázových držáků VN RAYCHEM IETCHHESI-10/24 - pojistky - sada třífázových držáků bleskojistik-omezovačů - dokumentace	kpl	1,00	46 125,00	46 125,00

Položkový rozpočet

Stavba :	130527 Oprava trafostanic	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava trafostanic	Oprava trafostanic

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
8	R008	Trafostanice Soutok D+M - 3ks kotevní izolátor závěsný, vč. oka a vidlice HDA - sada třířázových držáků VN RAYCHEM IETCHHESI-10/24 - pojistky - sada třířázových držáků bleskojistek-omezovačů - dokumentace	kpl	1,00	46 125,00	46 125,00
9	R009	Trafostanice Dolní Věstonice D+M - 3ks kotevní izolátor závěsný, vč. oka a vidlice HDA - sada třířázových držáků VN RAYCHEM IETCHHESI-10/24 - pojistky - sada třířázových držáků bleskojistek-omezovačů - dokumentace	kpl	1,00	46 125,00	46 125,00
10	R010	Trafostanice Strachotín D+M - 3ks kotevní izolátor závěsný, vč. oka a vidlice HDA - sada třířázových držáků VN RAYCHEM IETCHHESI-10/24 - pojistky - sada třířázových držáků bleskojistek-omezovačů - dokumentace	kpl	1,00	46 125,00	46 125,00
11	R011	Trafostanice Popický potok D+M - 3ks kotevní izolátor závěsný, vč. oka a vidlice HDA - sada třířázových držáků VN RAYCHEM IETCHHESI-10/24 - pojistky - sada třířázových držáků bleskojistek-omezovačů - dokumentace	kpl	1,00	46 125,00	46 125,00
12	R012	Trafostanice Štinkavka D+M - 3ks kotevní izolátor závěsný, vč. oka a vidlice HDA - sada třířázových držáků VN RAYCHEM IETCHHESI-10/24 - pojistky - sada třířázových držáků bleskojistek-omezovačů - dokumentace	kpl	1,00	46 125,00	46 125,00
13	R013	Trafostanice Milovice D+M - 3ks kotevní izolátor závěsný, vč. oka a vidlice HDA - sada třířázových držáků VN RAYCHEM IETCHHESI-10/24 - pojistky - sada třířázových držáků bleskojistek-omezovačů - dokumentace	kpl	1,00	46 125,00	46 125,00
14	R014	Trafostanice Přelivný objekt - Dolní Věstonice D+M - 3ks kotevní izolátor závěsný, vč. oka a vidlice HDA - sada třířázových držáků VN RAYCHEM IETCHHESI-10/24 - pojistky - sada třířázových držáků bleskojistek-omezovačů - dokumentace	kpl	1,00	46 125,00	46 125,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				645 750,00

Harmonogram

Harmonogram trafostanice
Oprava trafostanic

Stavba 130527

Harmonogram

Stavba 130527 Oprava trafostanic

číslo	název	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena Kč	červenec 13
130527	Oprava trafostanic	8.7.2013	31.7.2013	871 763	
01	Oprava trafostanic	8.7.2013	31.7.2013	871 763	
M21	Elektromontáže	8.7.2013	31.7.2013	645 750	
R001	Trafostanice Novosedly	8.7.2013	16.7.2013	46 125	
R002	Trafostanice Drnholec	8.7.2013	16.7.2013	46 125	
R003	Trafostanice Brod nad Dyjí	8.7.2013	16.7.2013	46 125	
R004	Trafostanice Pasohlávky	8.7.2013	16.7.2013	46 125	
R005	Trafostanice Jihlava	10.7.2013	18.7.2013	46 125	
R006	Trafostanice Ivaň	10.7.2013	18.7.2013	46 125	
R007	Trafostanice Svatka	10.7.2013	18.7.2013	46 125	
R008	Trafostanice Soutok	10.7.2013	18.7.2013	46 125	
R009	Trafostanice Dolní Věstonice	19.7.2013	25.7.2013	46 125	
R010	Trafostanice Strachotín	19.7.2013	25.7.2013	46 125	
R011	Trafostanice Popický potok	19.7.2013	25.7.2013	46 125	
R012	Trafostanice Štinkavka	19.7.2013	25.7.2013	46 125	
R013	Trafostanice Milovice	26.7.2013	31.7.2013	46 125	
R014	Trafostanice Přelivný objekt - Dolní Věstonice	26.7.2013	31.7.2013	46 125	
4 VRN	Mimostaveništní doprava	8.7.2013	8.7.2013	64 575	
9 VRN	VRN	8.7.2013	8.7.2013	161 438	

celkem za čtvrtletí

III/2013

871 762

celkem za rok

2013

871 762

V harmonogramu prací může dojít k drobným změnám z důvodu postupu vypínání trafostanic EO.N.

OKKELTEX
STAVEBNÍ SPOLEČNOST spol. s r.o.

Vodářská 714/15a, 619 00 Brno

IČO: 42866294

DIČ: CZ42866294



POVĚŘENÍ OBCHODNÍM VEDENÍM SPOLEČNOSTI

pan

Bc. Pavel Priessnitz

dat. nar. 26. prosince 1982, bytem: Hajany 82, 664 43 Brno - venkov

jako jednatel společnosti

KELTEX spol. s r. o.

IČ: 428 66 294

se sídlem: Brno - Královo Pole, Křížkova 1566/19, PSČ 612 00

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65326
(dále jen „Společnost“),

tímto

p o v ě ř u j e

pana

Marka Pospíchala

dat. nar. 29. prosince 1975, bytem: Hajany 82, 664 43 Brno - venkov

ředitele Společnosti


o b c h o d n í m v e d e n í m S p o l e č n o s t i, a t o v c e l é m r o z s a h u.

Toto pověření je činěno ve smyslu § 66d zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pověření obchodním vedením nezahrnuje toliko účast na zasedání statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením, rozhodování o základním zaměření obchodního vedení Společnosti ani jiné činnosti v rámci obchodního vedení Společnosti, které obchodní zákoník nebo jiný právní předpis svěřuje do výlučné působnosti statutárního orgánu.


Na základě tohoto pověření je pověřený oprávněn činit za Společnost veškeré úkony s právními účinky z toho vyplývajícími a je oprávněn vykonávat všechny úkony s touto činností související. Zejména, nikoliv však výlučně, je oprávněn vykonávat veškeré právní úkony, zmocňovat za Společnost další osoby, přijímat doručované písemnosti, uzavírat a podepisovat smlouvy všeho druhu, uzavírat smíry a narovnání, uznávat a vzdávat se nároků a práv, vymáhat nároky a plnění nároků, přijímat plnění a potvrzovat je, přijímat peníze a cennosti, platit poplatky, podepisovat a činit veškeré úkony v rámci výběrových řízení a v rámci zadávacích řízení ve smyslu zákona o veřejných zakázkách atd.

v BRNĚ dne 22. 8. 2012



Bc. Pavel Priessnitz, jednatel společnosti KELTEX spol. s r. o.

Pověření obchodním vedením Společnosti, a to v celém rozsahu, přijímám.



Marek Pospíchal, ředitel společnosti KELTEX spol. s r. o.

KELTEX
STAVEBNÍ SPOLEČNOST spol. s r. o.
Křížkova 19, 612 00 Brno
IČ: 42866294
DIČ: CZ42866294 ⑤

Ověření – Legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: O-I 1948, 1950/2012 -----


Ověřuji, že: -----

pan **Pavel Priessnitz**, narozený 26.12.1982, bytem Hajany 82, okres Brno – venkov, -----

pan **Marek Pospíchal**, narozený 29.12.1975, bytem Hajany 82, okres Brno – venkov, -----

jejichž totožnost byla zjištěna platnými úředními průkazy, přede mnou dnešního dne tuto listinu vlastnoručně podepsali. -----

V Brně dne dvacátého druhého srpna roku dvoutisícího dvanáctého (22.08.2012) -----



Marie Honsigová
notářská tajemnice
pověřená notářem v Brně
JUDr. Lubomírem Míkou

Ověření – vidimace:-----

Ověřuji, že tento opis složený z jednoho listu doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z jednoho listu.-----

V Brně dne druhého července roku dva tisíce třináct (02.07.2013).-----



Hana Valová
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Brně
JUDr. Vladimírou Kostřicovou

2013-07-02

02.07.2013

02.07.2013

02.07.2013