

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Jednající: RNDr. Jan Hodovský, generální ředitel

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Milan Tomeček

2. Zhotovitel:

PROLES s.r.o.

Sídlo: Vodařská 5, 619 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 26825

Jednající: Tomáš Trmal, jednatel společnosti

IČ: 253 35 545

DIČ: CZ 253 35 545

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4060000537/6800

Zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Barák, vedoucí výroby

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 6. 11. 2013 podaná pro plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Kelčický potok – oprava zdí a těžba nánosů**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“). Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním výzvy se zadávacími podmínkami dne 22. 10. 2013.
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

Kelčický potok – oprava zdí a těžba nánosů

5. Dílem se rozumí provedení stavebních prací, spočívající zejména v opravě opěrných zdí, které jsou v havarijním stavu, smýcení křovin a odtěžení sedimentů z koryta toku včetně jejich odvozu a ekologické likvidaci. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby „Kelčický potok – oprava zdí a těžba nánosů“ vypracované firmou AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. v Břeclavi, projektant Ing. Michal Bartolšic v 08/2012, archivní číslo OBJ-ČÍ (dále jen „projektová

dokumentace"), ohlášením udržovacích prací zadavatelem ze dne 29. 8. 2012 (dále jen "ohlášení") a v souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaným Magistrátem města Prostějova, odborem ŽP pod číslem jednacímu PVMU 104707/2012 40, ze dne 3. 9. 2012 (dále jen „souhlas“).

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci, ohlášení a souhlas. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci, ohlášení a souhlas převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:**
 - vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací,
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla, v případě potřeby vypracování a schválení **povodňového a havarijního plánu** stavby,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky a finanční úhrady za případné škody způsobené během provádění díla,
 - **zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí**, zajištění jejich neporušení během provádění díla a jejich zpětné předání správcům, prokazatelné seznámení pracovníků uchazeče s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku před zahájením provádění prací,
 - v případě potřeby zajištění odstraňování bláta z pneumatik a podběhů před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace, zajištění neprodleného očištění komunikace v případě znečištění,
 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 1 vyhotovení v tištěné podobě,
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel (včetně úhrady za uložení odpadu),
 - odvoz vytěženého sedimentu, včetně zajištění uložení v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, (včetně poplatku za uložení odpadu),
 - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku,

apod.), včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 1 vyhotovení v tištěné podobě,

- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
- činnosti spojené s dodržením podmínek a požadavků uvedených ve stanoviscích, rozhodnutích a vyjádřeních dotčených orgánů, organizací, osob a všech subjektů dotčených stavbou,
- zajištění - pokud to bude nutné - kácení dřevin (stromů a keřů). V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do díla.

9. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat následující podmínky:

- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody - souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku a sdělení orgánu ochrany přírody k záměru.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 30. 8. 2014**

2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je Kelčický potok, km 0,0296 – 0,4378 v k.ú. Kelčice u Prostějova, kraj Olomoucký. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací, ohlášením a souhlasem.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 3 681 472,- Kč

2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících. Položkový rozpočet bude zpracován rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.

6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury bude objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený) **zjišťovací protokol** a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka, v zjišťovacím protokolu. Dále je zhotovitel povinen fakturu vystavit i v elektronické podobě, a to a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **30 dnů** od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělkami, tak do **30 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to

vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.

3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na staveniště.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápisu o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla též den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla nebo zvýšení nejvýše přípustné ceny) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění cena díla či termín provádění díla.
4. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
5. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV, bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní názvy a označení výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem na adresu tomecek@pmo.cz nejméně **5 dnů** před zakrytím, výjimečně telefonicky na číslo 602 756 284. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny subdodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
6. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí díla objednatelem dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy předložit seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění díla, a kterým zhotovitel uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky.
7. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanoveními §§ 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nejméně 15 dní před zahájením provádění díla písemně sdělit objednateli v případě, že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, zda na těchto bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný

objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

8. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
9. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
10. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
12. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
13. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
14. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
16. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno **pojištění pro případ odpovědnosti za škodu** způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku **odpovídající dvojnásobku ceny díla**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přijímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přijímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přijímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **7 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 733 555 690 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v přičinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
8. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu 1. a 2. tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

XIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle §. 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím uvedeném v čl. IX., bodě 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 30.000,- Kč) za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
11. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. IX. bodě 6 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý den prodlení.

12. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. IX. bodě 7. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 100.000,- Kč) za každou porušenou povinnost.
13. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
4. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze písemná.
5. Pokud zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento subdodavatel. Změna takového subdodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako subdodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení prokazováno.
6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.

7. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
10. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
13. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne:

V Brně dne: 23.1.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel


.....
PROLES s.r.o.
Tomáš Trmal
jednatel

s.r.o.
Vodařská 5, 619 00 Brno
provozovna: Kaštanová 141d, 617 00 Brno
IČ: 25335545, DIČ: CZ25335545

Rozpočet stavby stavby

Stavba : Obj-7i2012

Kel?ický potok - oprava zdí a t?žba nános?

Objednatel :

I?O :

DI? :

Zhotovitel : Proles s.r.o.

I?O :

DI? :

Za zhotovitele :

Za objednatele :


PROLES
 Vodárenská, 817 00 Bmo
 provozovna: Kaštanová 141g, 817 00 Bmo
 IČ: 25335548 DIČ: CZ25335548

		Rozpo?tové náklady	
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %	3 681 472,00	
DPH	21 %	773 109,00	
Cena celkem za stavbu		4 454 581	

Rekapitulace stavebních objekt? a provozních soubor?

7íslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH sazbadph1	Základ DPH sazbadph2 %	DPH celkem	%
SO 01 Stavební práce	4 404 971	0	3 640 472	764 499	0,0
SO 02 Náklady nutné k realizaci stavby	49 610	0	41 000	8 610	0,0
Celkem za stavbu	4 454 581	0	3 681 472	773 109	0,0

Rekapitulace stavebních rozpo?t?

7íslo objektu	7íslo a název rozpo?tu	Cena celkem	Základ DPH sazbadph1	Základ DPH sazbadph2 %	DPH celkem	%
SO 01	001 Stavební práce - úprava - VR	4 404 971	0	3 640 472	764 499	0,0
SO 02	001 Náklady nutné k realizaci stavby - úprava - V	49 610	0	41 000	8 610	0,0
Celkem za stavbu		4 454 581	0	3 681 472	773 109	0,0

Rekapitulace stavebních díl?

7íslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 P?ípravné a pomocné práce	0,0	41 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	0,0	408 356	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,0	117 308	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,0	2 296 165	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,0	179 608	0	0	0	0
62 Úpravy povrch? vn?jší	0,0	87 454	0	0	0	0
767 Konstrukce záme?nické	0,0		38 661	0	0	0
91 Dopl?ující práce na komunikaci	0,0	15 500	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0,0	232 813	0	0	0	0
99 Staveništní p?esun hmot	0,0	26 944	0	0	0	0
D96 P?esuny sutí a vybouraných hmot	0,0	124 781	0	0	0	0
Celkem za stavbu	0,0	3 529 928	38 661	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpo?tových náklad?

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová p?irážka	0
P?esun stavebních kapacit	0

Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	112 883
Provoz investora	0
Kompletní výinnost (I?D)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	112 883

Ý ROZPO?ET

Rozpo?et	001	Stavební práce - úprava - VR	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Stavební práce		M?rná jednotka	
Stavba			Po?et jednotek	0
Obj-?í2012	Ke?ický potok - oprava zdí a t?žba nános?		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpo?tu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové ?íslo	
Rozpo?toval			Po?et list?	
VÉ NÁKLADY				
Základní rozpo?tové náklady Ostatní rozpo?tové náklady				
	HSV celkem	3 488 928	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	38 661	Oborová p?írážka	0
R	M práce celkem	0	P?esun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	3 527 589	Za?ízení staveníšť	112 883
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompleta?ní ?innost (I?D)	0
	ZRN+HZS	3 527 589	Ostatní náklady neuvedené	0
	náklady+HZS	3 640 472	Ostatní náklady celkem	112 883
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	3 640 472 K?	
DPH		21,0 %	764 499 K?	
Základ pro DPH		0,0 %	0 K?	
DPH		0,0 %	0 K?	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 404 971 K?	

Poznámka :

Stavba :	Obj-?í2012 Kel?ický potok - oprava zdí a t?žba nános?	Rozpo?et : 001
Objekt :	SO 01 Stavební práce	Stavební práce - úprava - VR

STAVEBNÍCH DÍL?

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	408 356	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	117 308	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 296 165	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	179 608	0	0	0	0
62 Úpravy povrch? vn?jší	87 454	0	0	0	0
91 Dopl?ující práce na komunikaci	15 500	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	232 813	0	0	0	0
99 Staveništní p?esun hmot	26 944	0	0	0	0
767 Konstrukce záme?nické	0	38 661	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	124 781	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 488 928	38 661	0	0	0

PO?TOVÉ NÁKLADY

Název VRN	K?	%	Základna	K?
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 527 589	0
Oborová p?irážka	0	0,0	3 527 589	0
P?esun stavebních kapacit	0	0,0	3 527 589	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 527 589	0
Za?ízení stavenišť	0	3,2	3 527 589	112 883
Provoz investora	0	0,0	3 527 589	0
Kompleta?ní ?innost (I?D)	0	0,0	3 527 589	0
Rezerva rozpo?tu	0	0,0	3 527 589	0
CELKEM VRN				112 883

vý rozpočet

stavba :	Objekt - 2012 Keltický potok - oprava zdí a tžba nános	Rozpočet: 001
objekt :	SO 01 Stavební práce	avební práce - úprava - VR

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1 Zemní práce										
1	11110111R00	Odstanění ruderálního porostu v rovině	m2	52,00	20,00	1 040,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		52		52,00						
2	111201101R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	428,000	15,00	6 420,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		376+52		428,000						
3	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	1,000	300,00	300,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
4	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	2,000	200,00	400,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
5	112201101R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	3,000	300,00	900,00	0,00005	0,00	0,00000	0,00
		1+2		3,000						
6	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	1 080,000	35,00	37 800,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		45*8*3		1 080,000						
7	115101301R00	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	45,000	30,00	1 350,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		45		45,000						
8	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	81,640	60,00	4 898,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		408,20*0,10*2		81,640						
9	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	511,353	60,00	30 681,15	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		408,20*1,35*0,75		413,303						
		81,0		81,000						
		0,55*31		17,050						
10	122201109R00	Příplatek za lepidlost - odkopávky v hor. 3	m3	511,353	1,00	511,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		408,20*1,35*0,75		413,303						
		81,0		81,000						
		0,55*31		17,050						
11	127701101R00	Výkop pod vodou v hor. 4 do 1000 m3, vrstva do 0,5 m	m3	205,121	110,00	22 563,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		408,20*1,35*0,15		82,661						
		0,15*408,20*2		122,460						
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině? 3	m3	366,507	250,00	91 626,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		408,20*1,35*0,10		55,107						
		410*0,6*0,6*2		295,200						
		3*0,2*27		16,200						
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	366,507	50,00	18 325,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00

36	3-R-1	Obední op?mých zdí ploch rovinných bedn?ní deskové h=0,70 kotvení: Desky z?stanou v konstrukci. 408,20*2*0,70	m2	571,480	300,00	171 444,00	0,01444	8,25		0,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				2 296 165,20		1 537,99		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
37	462511270R00	Zához z kamene bez proš?rk. z terénu do 200 kg 408,20*2*0,07+408,20*2,70*0,20*0,25	m3	112,26 112,26	1 300,00	145 931,50	2,12160	238,16	0,00000	0,00
38	462519002R00	Př?platek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg 408,20*2*0,35+408,20*2,70*0,25	m2	561,28 561,28	30,00	16 838,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00
39	4-R-1	Př?platek-urovnání ploch záhozu 80 - 200 kg z vybouraného lomového kamene 408,20*2*0,35+408,20*2,70*0,25	m2	561,28 561,28	30,00	16 838,25	0,00000	0,00		0,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				179 608,00		238,16		0,00
Díl: 62		Úpravy povrch? vn?jší								
40	627451112R00	Výplň?ní spár 70 mm stáv.dlažby z kam., MC s vysp. (383,10*1,4*2+25,10*2*2)*0,5	m2	293,270 586,540	200,00	58 654,00	0,03770	11,06	0,00000	0,00
41	627456116R00	Výplň?ní spár 70 mm zdiva řádk. z kam., MC s vysp. 0,30*400	m2	120,000 120,000	240,00	28 800,00	0,04335	5,20	0,00000	0,00
	Celkem za	62 Úpravy povrch? vn?jší				87 454,00		16,26		0,00
Díl: 91		Dopl?ující práce na komunikaci								
42	911231111R00	Osazení a montáž silni? zábradlí ocelového,2 madla	m	31,000	500,00	15 500,00	0,12295	3,81	0,00000	0,00
	Celkem za	91 Dopl?ující práce na komunikaci				15 500,00		3,81		0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
43	960211251R00	Bourání konstrukcí zd?ných z kamene nebo cihel (383,10*1,4*2+25,10*2,0*2)*0,10*0,25 408,20*2*0,35 0,3*0,3*0,3*14	m3	315,445 29,327 285,740 0,378	550,00	173 494,75	0,00000	0,00	-2,65000	-835,93
44	96-R-1	Bourání konstrukcí ze železobetonu 408,20*2*0,10 0,10*31	m3	84,740 81,640 3,100	700,00	59 318,00	0,00000	0,00	-2,85000	-241,51
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				232 812,75		0,00		-1 077,44
Díl: 99		Staveništní p?esun hmot								
45	99-R-1	P?esun hmot, hráze zd?né a beton., p?ř?platek sm?sy do zaklenutí toku v?etn? nutných doprovodných prací. P?ř?platek je po?ř?tán také za nedostupnost dna v jednotlivých úsecích, které budou dodavatelem na stavbn? zjišť?ny. 1796,245*0,5	t	898,123	20,00	17 962,45	0,00000	0,00		0,00

46	998322011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné a betonové	t	1 796,245	5,00	8 981,23	0,00000	0,00	0,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				26 943,68		0,00	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické							
47	767-R-1	D+M konstrukce zábradlí V ceně je započteno: sloupek I ? 10 - 20ks dl. 1,45m, 2x madlo - I ? 8 - dl. á=31,0m (62,0m) - ukotvení konstrukcí do žíms a zdiva - směrův a výšková rektifikace konstrukce - úprava konstrukce řezáním - fixování konstrukce svařováním - žárové pozinkování konstrukce před montáží - oprava zinkování zinkovými barvami na stavb - ořísťní konstrukce po betonáži stabilizaci při montáži - materiál zábradlí je ve specifikaci - oddíl 767	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00005	0,00	0,00
48	13380510	Ty? pr?řezu I 80, st?ední, jakost oceli 11373	T	0,387	40 000,00	15 468,00	1,00000	0,39	0,00
		31*1,05*2*5,94*0,001		0,387					
49	13380615.A	Ty? pr?řezu I 100, st?ední, jakost oceli 11375	T	0,250	40 000,00	10 008,00	1,00000	0,25	0,00
		20*1,5*8,34*0,001		0,250					
50	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,637	5 000,00	3 184,75	0,00000	0,00	0,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				38 660,75		0,64	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot							
51	979012212R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t	839,28	40,00	33 571,20	0,00000	0,00	0,00
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	133,71	15,00	2 005,65	0,00000	0,00	0,00
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	215,99	5,00	1 079,95	0,00000	0,00	0,00
54	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	839,28	40,00	33 571,20	0,00000	0,00	0,00
55	979082319R00	Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	4 196,40	3,00	12 589,20	0,00000	0,00	0,00
56	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti včetně uložení 1077,44+238,16 (odečten kámen použitý na zához)	t	839,28 839,28	50,00	41 964,00	0,00000	0,00	0,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				124 781,20		0,00	0,00

Ý ROZPO?ET

Rozpo?et	001	Náklady nutné k realizaci stavby - ú		JKSO	
Objekt				SKP	
SO 02	Náklady nutné k realizaci stavby			M?rná jednotka	
Stavba				Po?et jednotek	0
Obj-?í2012	Kel?ický potok - oprava zdí a t?žba nános?			Náklady na m.j.	0
Projektant				Typ rozpo?tu	
Zpracovatel projektu					
Objednatel					
Dodavatel				Zakázkové ?íslo	
Rozpo?toval				Po?et list?	
VÉ NÁKLADY					
Základní rozpo?tové náklady Ostatní rozpo?tové náklady					
	HSV celkem	41 000	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	0	Oborová p?írážka		0
R	M práce celkem	0	P?esun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
	ZRN celkem	41 000	Za?ízení staveníšť		0
			Provoz investora		0
	HZS	0	Kompleta?ní ?innost (I?D)		0
	ZRN+HZS	41 000	Ostatní náklady neuvedené		0
	Náklady+HZS	41 000	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		41 000 K?	
DPH		21,0 %		8 610 K?	
Základ pro DPH		0,0 %		0 K?	
DPH		0,0 %		0 K?	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				49 610 K?	

Poznámka :

Stavba :	Obj-?i2012 Kel?ický potok - oprava zdí a t?žba nános?	Rozpo?et : 001
Objekt :	SO 02 Náklady nutné k realizaci stavby	Náklady nutné k realizaci stavby - úprava

STAVEBNÍCH DÍL?

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 P?ípravné a pomocné práce	41 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	41 000	0	0	0	0

PO?TOVÉ NÁKLADY

Název VRN	K?	%	Základna	K?
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová p?írážka	0	0,0		0
P?esun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Za?ízení staveniš?	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompleta?ní ?innost (I?D)	0	0,0		0
Rezerva rozpo?tu	0	0,0		0
CELKEM VRN			0	

vý rozpočet

stavba :	Objekt - 2012 Kelický potok - oprava zdí a tžba nános	Rozpočet: 001
projekt :	SO 02 Náklady nutné k realizaci stavby	účet k realizaci stavby - úprava - VR

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce								
1	0-R-1	Zajištění potřebných záborů ploch	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00	0,00000	0,00		0,00
2	0-R-2	Slovení ryb a dalších vodních živočichů	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00
3	0-R-3	Oprava příjezdových komunikací v příbřežní stavbě	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00	0,00000	0,00		0,00
4	0-R-4	Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00		0,00
5	0-R-5	Zpracování a projednání povodňového plánu po dobu realizace díla Jedná se o havarijní a povodňový plán stavby	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00		0,00
6	0-R-6	Projektová dokumentace skutečného provedení díla Včetně geodetického zaměření provedené stavby.	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00		0,00
7	0-R-7	Umístění dopravních značek	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00		0,00
Celkem za		0 Přípravné a pomocné práce				41 000,00		0,00		0,00

Kelčický potok - oprava zdí a těžba nánosů

Vodařská 5

[illegible]

POLES
i.e. **POLES**
Vodňanské 5, 619 00 Smc
provozovna Kástenová 147, 617 00 Brno
IČ: 253554520, DIČ: CZ53554520

Čestné prohlášení

PROLES s.r.o. se sídlem Vodařská 5, 619 00 Brno, IČO: 25335545, zastoupená jednatelem panem Tomášem Trmalem

čestně prohlašuje,

že v rámci zakázky „**Kelčický potok – oprava zdí a těžba nánosů**“, bude spolupracovat s těmito subdodavateli:

			I.	II.
1.	Obchodní firma nebo název:	ZK – BRNO s.r.o.	geodetické práce	0,41% 15000,- Kč
	Sídlo/místo podnikání:	Marie Hübnerové 1704/58, 621 00 Brno		
	Právní forma:	společnost s ručením omezeným		
	Telefon/fax:	541 634 413/541 634 374		
	E-mail:	zk-brno@zk-brno.cz		
	IČ:	65278500		
	DIČ:	CZ65278500		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Pavel Vavroušek – jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Pavel Richter		

			I.	II.
2.	Obchodní firma nebo název:	Ing. Petr Provazník	vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	0,13% 5000,- Kč
	Sídlo/místo podnikání:	Polní 1146, 68401 Slavkov u Brna		
	Právní forma:	fyzická osoba		
	Telefon/fax:	544221154/545233428		
	E-mail:	p_provaznik@volny.cz		
	IČ:	45424608		
	DIČ:	-----		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Petr Provazník		

Tomáš Trmal, jednatel společnosti PROLES s.r.o.

PROLES
s.r.o.
Vodařská 5, 619 00 Brno
provozovna: Kašárková 141d, 617 00 Brno
IČ: 25335545, DIČ: CZ28390619

