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Obchodní podmínky zadavatele 
 

Číslo smlouvy objednatele: ………………………  Číslo smlouvy zhotovitele: ……………………… 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník “) 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 
Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupen:   RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem 
IČ:   708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov 
Číslo účtu:   29639641/0100 
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Petr Hladík 
 

 
2. Zhotovitel: 

……………………… 
Sídlo:  ………………………………………. 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u ……………………, v oddílu …, 

vložce …… 
Jednající/Zastoupený: ………………………………… 
IČ:   ……………… 
DIČ:  …………… 
Bankovní spojení:  ………………………. 
Číslo účtu:   …………………………. 
Zástupce ve věcech technických: ………… 

II.  Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………… podaná pro plnění 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace budovy D řevařská 11 - 
Klimatizace“ (dále jen „nabídka na ve řejnou zakázku “). Veřejná zakázka byla uveřejněna ve 
Věstníku veřejných zakázek dne 14. 5. 2014 pod číslem VZ 479137. 

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel 
zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo “. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro 
objednatele kompletní dílo nazvané 

Revitalizace budovy D řevařská 11 – Klimatizace. 
5. Dílem se rozumí instalace, montáž a dodávka klimatizace (chlazení) v prostorách budovy „A“ a „B“ 

státního podniku Povodí Moravy, s.p. na adrese Dřevařská 11, Brno. Specifikace a rozsah díla 
jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby  vypracované společností KLIMAKOM, spol. 
s r.o., Zámecká 4, Brno, pod zakázkovým číslem 1380059 z 10/2013 (dále jen „projektová 
dokumentace “). 
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6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel 
prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a 
zavazuje se ji plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil 
s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že 
mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí. 

7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými 
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak 
doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla 

8. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení díla 
potřeba. 

9. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejmé na, nikoli však výlu čně: 
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se 

stanou součástí díla, 

- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, 
vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během 
provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a 
uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště 
před předáním a převzetím díla), 

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom 
vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči, 

- zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi, 

- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na 
ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou, 

- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, 
resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel, 

- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných 
projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným 
orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla, včetně 
pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné 
podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém 
nosiči. 

- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami 
stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla, 

- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou 
zabudovány do díla, 

- podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu  
díla, 

- zabudování a montáž dodaného zařízení, včetně jeho vyzkoušení a zprovoznění, 

- dokumentace k dodanému zařízení, včetně atestů, revizních zpráv a jiných dokladů, 

- všechny další poplatky spojené s dodáním a případnou instalací zařízení. 

III. Doba a místo pln ění díla 

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 

Předpokládaný termín zahájení provádění díla: červenec 2014 

Termín zahájení provádění díla:  ihned po nabytí ú činnosti této smlouvy  

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 8 týdn ů od nabytí ú činnosti této smlouvy  

2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel 
zavazuje dodržovat. 
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3. Místem plnění díla je sídlo objednatele, Dřevařská 11, Brno . Místo plnění díla je blíže vymezeno 
projektovou dokumentací. 

IV. Cena díla 

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: 

Celková cena díla bez DPH:   Kč .…….…...,-  
2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, 

není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti 
dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový 
rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena 
díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě 
zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících. Zhotovitel předá oceněný položkový 
rozpočet také  formou XML souboru ve smyslu datového předpisu XML (struktura XC4). Popis 
datové formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz 

4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do 
položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat 
vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství. 

5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. 
Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné 
ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných 
společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 
platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude 
snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné 
práce, dodávky či služby. 

6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této 
smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto 
navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou 
objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. 
ve stavebním deníku. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní 
skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si 
v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného 
zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo 
příslušnému správci daně. 

V. Platební podmínky 

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. 
Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka 
podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v 
kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději 
do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury bude 
objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený) zjišťovací 
protokol a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen 
zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak 
v elektronické podobě, a to ve formátu XML dle datového předpisu XC4. Objednatel se ke 
zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je 
zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím 
protokolu. Dále je zhotovitel povinen fakturu vystavit i v elektronické podobě, a to ve formátu XML 
dle datového předpisu XC4.  
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2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim  přenesení da ňové 
povinnosti  dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při 
vypracování daňového dokladu. 

3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad. 

4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, 
daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů. 

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě 
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. 

6. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli.  

7. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše 90% celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% 
bude uhrazeno do 30 dnů od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud 
objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělky, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení 
ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

VI. Staveništ ě 

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této 
smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po 
dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele 
při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. Smluvní strany dohodly, že 
zhotovitel je oprávněn užívat jednu místnost o výměře cca 15 m2, a to jako kancelář, a sociální 
zařízení v přízemí budovy „A“. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu 
zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to 
vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle 
předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel 
nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení 
provádění díla sjednaném v této smlouvě. 

3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav 
na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením 
staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel 
se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, 
montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných 
k provedení díla a jejich přesun na staveniště. 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento 
zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, 
aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či 
chemickými látkami. 

6. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli, pokud se smluvní 
strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady 
a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné 
k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo 
bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště do 5 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o 
odstranění vad a nedodělků. 
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VII. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu 
provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně do 
doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později. 

2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za 
objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž 
technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se 
zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení 
provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se 
s tímto zápisem. 

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů). 

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na 
staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů. 

VIII. Změny smlouvy 

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, nebo zvýšení nejvýše 
přípustné ceny, je-li sjednána) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V 
případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny 
stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až 
nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným 
stavebním úřadem. 

2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému 
dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. 

3. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické 
podobě, a to ve formátu XML dle datového předpisu XC4. Uvedená povinnost neplatí v případě, 
kdy se nemění cena díla či termín provádění díla. 

4. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, 
nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu. 

5. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně 
se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za 
situace dle článku IV. bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV. této 
smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě. 

IX. Provád ění díla 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že místo provádění díla je administrativní budovou objednatele. V této 
souvislosti je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti při provádění díla tak, aby nedošlo 
k újmě na zdraví jak zaměstnanců objednatele, tak třetích osob. Dále zhotovitel bere na vědomí 
skutečnost, že při provádění díla nebudou žádným způsobem omezeny provozní potřeby 
objednatele a že bude v maximální možné míře eliminována prašnost. 

2. Provádění vrtání otvorů pro stoupací potrubí chladiva, komunikační kabeláž a elektroinstalaci 
v prostorách schodiště budovy „A“ bude prováděno v době od 16:00 do 20.00 hodin a o 
víkendech. Provádění prací v jiné době je podstatným porušením smlouvy. 

3. Laboratoře - možné termíny prací: 

• 3.NP – proražení stropu a podlahy pro rozvody – v místnosti je přístroj pro 
radiologické stanovení, který je citlivý na otřesy, práce možné od 28. kalendářního 
týdne  



Strana 6 (celkem 11) 

• 2.NP – proražení stropu a podlahy, rozvody a instalace jednotlivých jednotek – 
pondělí 

Provádění prací v jiné době je podstatným porušením smlouvy. 

4. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak 
s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty 
o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se 
pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní 
názvy a označení výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, 
je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla. 

5. Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí díla předložit popis technologických 
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu technického dozoru 
stavebníka je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, 
kterou si tento výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. 
Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel 
pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele. 

7. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel 
povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i 
pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, 
osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším 
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a 
současně e-mailem na adresu hladik@pmo.cz. nejméně 5 dnů před zakrytím, výjimečně 
telefonicky na číslo +420 514 637 625. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, 
které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt. 

9. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací 
či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze 
v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich 
prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je 
nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny subdodavatele v průběhu 
provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný 
seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím.  

Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a 
kvalifikaci. 

10. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí díla objednatelem dle čl. XI. odst. 2 této 
smlouvy předložit seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění díla, a kterým zhotovitel 
uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky. 

11. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanoveními §§ 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, zejména: 

a) nejméně 15 dní před zahájením provádění díla písemně sdělit objednateli v případě, že 
celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti, zda na těchto bude pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a 
činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou 
osobu; 

b) nejpozději do 8 dnů před zahájení provádění díla písemně doložit objednateli, že informoval 
koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil. 

12. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů 
ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace 
stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá 
sankci ze strany objednatele podle této smlouvy. 

13. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup 
prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil 
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změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. 
Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět. 

14. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu 
prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O 
výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, 
život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel 
oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou 
příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele. 

15. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a 
stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování 
stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů. 

16. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka 
a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván. 

17. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou 
nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost 
provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace 
či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace 
nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro 
řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo 
vady. 

18. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové 
dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako 
závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla. 

19. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“). 

20. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady 
z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených 
orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou 
odpovědnost. 

X. Nebezpečí škody na v ěci 

1. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do 
doby předání staveniště zpět objednateli. 

XI. Dokon čení a předání díla 

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli. 

2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude 
učiněna minimálně 7 dní  před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme 
dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné 
vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu. Objednatel však 
nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla  funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. 

3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; 
jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s 
termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 
každá smluvní strana obdrží po jednom. 

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu 
s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), 
zejména: 
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- kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové 
formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech 
opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace 
skutečného provedení stavby“,  

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, 

- revizní zprávy, 

- originál stavebního deníku, 

- veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění, 

- dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály, 
atd.,  

- doklady o nakládání s odpady, 

- další doklady dle čl. II. této smlouvy. 

5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla. 

6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a 
jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude 
přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k 
původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a 
převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku. 

XII. Práva z vadného pln ění, záruka za jakost díla 

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se 
vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 3 tohoto článku. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců 
od data převzetí díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo 
nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo 
nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla. 

4. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude po záruční dobu co do 
odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré 
části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k 
obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. 

5. Záruka zaniká v těchto případech: 
- poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy (přepětí v síti, blesk, jiné přírodní katastrofy apod.) 

- zařízení bylo mechanicky poškozeno 
- závada vznikla nepřípustným zásahem do zařízení. 

6. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně 
elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího 
odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději 
však do 3-5 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta 
jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen 
začít s odstraňováním vady do 24 hodin  od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na 
číslo pracovníka zhotovitele …………. a následně potvrzeno písemnou formou. 

7. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti 
se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit. 

8. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady. 

9. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady 
s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k 
úhradě. 

10. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu 1. a 2. tohoto 
článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. 
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XIII. Smluvní pokuty 

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá  dílo ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně 
však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení. 

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený 
v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním 
deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý 
započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel bude provádět práce v době, která nebyla sjednána v čl. IX. odst. 2 a 3 
této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000,-Kč za 
každý zjištěný případ. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za 
každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek. 

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady 
díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je 
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH 
(minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení 
staveniště. 

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo 
v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 
(minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ. 

8. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy 
při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny 
díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ. 

9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační 
povinnosti dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% 
z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí 
za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty). 

10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo 
subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH 
(minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 
této smlouvy. 

11. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo 
subdodavateli ve věcném rozsahu uvedeném v čl. IX, bodě 9 této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,-
 Kč) za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah. 

12. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit aktualizovaný 
seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím uvedené 
v čl. IX., bodě 9 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 30.000,- Kč) za každé jednotlivé porušení uvedené 
povinnosti. 

13. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. IX. bodě 10 této smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- 
Kč) za každý den prodlení. 

14. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. IX. bodě 11 této smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 
100.000,- Kč) za každou porušenou povinnost. 
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15. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že 
nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost 
zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 

16. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

XIV. Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy, 

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší 
než 15 dnů, 

- provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací či jinak definovaných zadáním. 

3. Pokud objednatel před splněním závazku zhotovitele provést dílo odstoupí od smlouvy, zpracuje 
nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění 
prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této 
smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, 
budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Provedené práce budou převzaty 
od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno 
vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, 
která smlouvu porušila. 

4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který 
nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno. 

5. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených 
částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených 
částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním. 

6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku 
škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-
li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato 
opatření na náklady objednatele. 

XV. Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své 
pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím 
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. 

2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i 
nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a 
zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události 
činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 
pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně 
ukončeného díla. 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a 
duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost 
za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. 
Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních 
vztazích ke svým subdodavatelům. 

5. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné 
podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že 
rozhodující je verze písemná. 
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6. Pokud zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů 
prostřednictvím subdodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět 
výhradně tento subdodavatel. Změna takového subdodavatele je možná pouze z vážných důvodů 
a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel zhotovitele musí 
splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako subdodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění 
kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení prokazováno 

7. Zhotovitel  není  oprávněn  převést  bez  předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva 
a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu. 

8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, 
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní 
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, 
platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž  předmět bude nejlépe odpovídat předmětu 
původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by 
bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby 
takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno. 

9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze 
rovněž jen písemně. 

10. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani 
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy. 

11. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném 
znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že 
objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla. 

12. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 
stvrzují svými podpisy. 

13. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

14.  Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 2 – Harmonogram prací 

Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění 

Příloha č. 4 – Specifikace a technické parametry zařízení 
 
 
 
V Brně dne: V ………………………… dne: 
 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele:  

 
 
 
 

 
 

 ......................................................  ...................................................... 
 Povodí Moravy, s.p. obchodní firma 
 RNDr. Jan Hodovský jméno 
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