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Číslo smlouvy zhotovitele:      



  

 
Číslo smlouvy objednatele:   …/2011
Číslo smlouvy stavebníka:

NÁVRH  SMLOUVY  O  DÍLO
na provedení zakázky
 „Projektová dokumentace a autorský dozor pro realizaci společných zařízení navržených v JPÚ Návsí“

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Frýdek-Místek
zastoupená ředitelkou
Ing. Hanou Konvičnou

Zástupce pro věci technické:
Ing. Květoslava Poledníková, referent PÚ Frýdek-Místek



Adresa: 
ul. 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek

Telefon:
558 442 557, 558 442 554

E-mail:
pu_frydek_mistek@mze.cz

Bankovní spojení: 
KB Opava 

Číslo účtu:
22431-821/0100

IČ:
00020478

(dále jen „objednatel“)

2.



zastoupená jednatelem



Adresa:




Bankovní spojení:


Číslo účtu: 


IČ/DIČ : 


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………, oddíl ……, vložka …………
 (dále jen „zhotovitel“)

3.
Ředitelství silnic a dálnic ČR


se sídlem:
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4


zastoupeno:
Ing. Jiřím Švorcem, generálním ředitelem


styčná adresa:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava



Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory


zástupce pro věci smluvní:
Ing. Lubomír Hýbl, Ing. Alena Dvořáková


zástupce pro věci  technické:
Ing. Lubomír Hýbl, pí. Ivana Ambrusová, Bc. Pavel Hučík 


IČ:
65993390


DIČ:
CZ65993390


Bankovní spojení:
KB Praha, č. ú. 19-9177810237/0100


(dále jen „stavebník“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. I

Preambule

1. Objednatel dle § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich provádění.

2. V souladu s § 17 odst. 2 a odst. 4 zákona v případě, že provedení pozemkových úprav je vyvoláno v důsledku stavební činnosti, hradí náklady na přípravné práce a zpracování návrhu, jakož i jeho realizaci, stavebník v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou.

3. Stavebník zabezpečuje přípravu a realizaci stavby „Silnice I/11 Hrádek - průtah“, která způsobila nutnost zahájení pozemkových úprav v k. ú. Návsí.
4. Objednatel zabezpečuje a provádí pozemkové úpravy vyvolané touto stavbou na základě příkazní smlouvy č. 1/2008 (č. smlouvy příkazce 117/08-2) uzavřené mezi objednatelem a stavebníkem dne 31. 3. 2008.
Čl. II
Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) a výkon autorského dozoru (dále jen AD) pro zakázku „Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení navržených v JPÚ Návsí“. Do této zakázky byla zahrnuta následující společná zařízení, která byla navržena v plánu společných zařízení (dále jen PSZ), jenž je součástí návrhu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Návsí (dále jen JPÚ Návsí), které byly vyvolána výstavbou silnice I/11 Hrádek – průtah, a to:
- 
opatření pro zpřístupnění pozemků 

· sjezd s asfaltovým povrchem z budoucí silnice II/474 - novostavba

· zpevněná polní cesta C 1, vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,0/30, délky 91 m - novostavba

· zpevněná polní cesta C 2, vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,0/30, délky 90 m – rekonstrukce krytu vozovky

· travnatá polní cesta C 3, vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,0/30, délky 23 m - novostavba

- 
opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

· ochranná zeleň na pozemku o výměře 1533 m2 – výsadba, včetně 3leté následné péče

Návrh JPÚ Návsí byl rozhodnutím Pozemkového úřadu Frýdek-Místek č. j. 407/08-1729/2010-130768/Fin ze dne 17. 12. 2010 schválen, dne 17. 1. 2011 rozhodnutí nabylo právní moci a rozhodnutím o výměně a přechodu vlastnických práv bude JPÚ Návsí zapsána do katastru nemovitostí. 
2. Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro získání stavebního povolení, jako součást zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby a pro realizaci staveb. 

3. Součástí projektové dokumentace (a tím i ceny za provedení zakázky) bude/budou rovněž:
- 
zajištění podrobného inženýrsko-geologického průzkumu v nezbytném rozsahu
- 
výškopisné a polohopisné zaměření

-
časový harmonogram stavebních prací

-
zajištění vytyčení dotčených inženýrských sítí pro potřeby zpracování projektové dokumentace

-
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

-
zpracování dokumentace na výsadbu ochranné zeleně, včetně následné péče po dobu 3 let
-
projednání projektové dokumentace s těmi dotčenými orgány státní správy, kteří o to požádají ve svých vyjádřeních, a se správci inženýrských sítí, u nichž dojde k dotčení sítí, příp. jejich ochranného pásma; požadavky a stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí zapracuje projektant do projektové dokumentace
- 
poplatky spojené s vydáním stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí při projednávání projektové dokumentace

-
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě
-
doplnění projektové dokumentace dle požadavků stavebního úřadu 

4. Součástí řešení a zpracování projektové dokumentace budou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých zhotovitel ví nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.
5. Zhotovitel v rámci výkonu AD zabezpečí zejména tyto činnosti: 


- 
kontrolu dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby 


- 
sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby


-
vyjádření k požadavkům na větší množství výkonů oproti schválené dokumentaci


- 
posuzování návrhů zhotovitele na změny projektové dokumentace vyvolané průběhem stavebních prací nebo na změny projektové dokumentace navržené dodavatelem nebo investorem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne


-
spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce


- 
spolupráce s odpovědným geodetem projektanta


- 
účast na předání staveniště zhotoviteli stavby


- 
účast na pravidelných kontrolních dnech stavby a na mimořádných jednáních svolaných objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora nebo dodavatelem stavby


-
spoluúčast s objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora na převzetí konstrukcí před jejich zakrytím tam, kde je to vyžadováno technologickým postupem nebo příslušnými normami a předpisy


-
spoluúčast s objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora na sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných dodavatelem stavby a jejich výsledků a na sledování kvality prováděných prací


-
provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a závěrech, příp. poskytování vyjádření na kontrolních dnech


-
v případě nutnosti neprodlené informování investora, příp. jím pověřené osoby zajišťující technický dozor investora o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním stavby 


- 
účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části


-
účast na jednání o vydání kolaudačního souhlasu
Čl. III
Podklady k provedení díla

1. Nabídka zhotovitele ze dne  …………… . 

2. Objednatel při podpisu smlouvy předá zhotoviteli následující podklady:

· PSZ pro JPÚ Návsí
· vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí
· koordinační situaci stavby silnice I/11 Hrádek - průtah
· ortofotomapy pro k. ú. Návsí
· katastrální mapu pro k. ú. Návsí 

3. Objednatel předá zhotoviteli pro výkon autorského dozoru před zahájením stavebních prací:
· fotokopii stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci
Čl. IV
Technické požadavky na provedení díla
1. Dílo bude zpracováno podle platných právních předpisů, které jsou závazné pro splnění předmětu této smlouvy.
2. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s plánem společných zařízení pro JPÚ Návsí a v souladu platnými technickými normami, zejména s ČSN 73 6109 Projektování polních cest.
3. Rozsah a obsah odevzdané dokumentace bude odpovídat náležitostem vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

4. Zhotovitel předá objednateli min. 14 dní před termínem plnění projektovou dokumentaci včetně rozpočtu ke kontrole, a to ve dvou vyhotoveních a 1x v digitální podobě.
5. Zhotovitel předá dokumentaci díla v počtu 10 paré + 1x na paměťovém médiu (ve formátech *.doc, *.xls, *.mdb, výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve formátu *.dgn). 
6. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován pro jednotlivé objekty, a dodán v písemné i elektronické podobě, včetně tzv. slepého rozpočtu pro stanovení nabídkové ceny dodavatelem.

Čl. V

Doba a místo plnění
1. Dílo vymezené v čl. I této smlouvy bude zhotoveno a předáno objednateli  do 31. 5. 2011.
2. Zhotovitel nevylučuje po vzájemné dohodě možnost zkrácení termínu.

3. Místem předání díla je sídlo objednatele.
4. Zhotovitel vykoná autorský dozor v době od započetí realizace stavby, které objednatel oznámí zhotoviteli písemnou výzvou, až do vydání kolaudačního souhlasu na zrealizované dílo bez vad a nedodělků.
5. Předpokládaný termín realizace stavby je 07/2011 – 10/2011.
6. Místem plnění výkonu autorského dozoru je místo stavby.
Čl. VI
Cena díla
1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. I smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne ………..…..    a je dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši

………………………,- Kč (bez DPH), 

z toho
cena za zpracování projektové dokumentace



……………  Kč (bez DPH)
cena za výkon autorského dozoru




……………  Kč (bez DPH)
celkem








……………  Kč (bez DPH)

DPH 20 %








……………  Kč

celkem s DPH







……………  Kč
2. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Čl. VII
Platební a fakturační podmínky

1. Stavebník bude hradit 100 % veškerých nákladů za zpracování projektové dokumentace a za výkon autorského dozoru. 

2. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha.

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení projektové dokumentace na základě objednatelem vyhotoveného a potvrzeného protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nemůže být faktura vystavena. 

4. Fakturace za výkon autorského dozoru bude provedena po vydání kolaudačního souhlasu na zrealizované dílo a po předání provedené výsadby.
5. Faktury musí obsahovat náležitosti stanovené v § 13a obchodního zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
7. Faktury ve třech vyhotoveních budou vystaveny na Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava a doručeny na adresu Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Frýdek-Místek, který je po potvrzení věcné správnosti faktur a soupisů provedených prací zašle stavebníkovi k proplacení.
8. Splatnost daňových dokladů uvedených v bodě 7 je 60 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení stavebníkovi. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být stavebníkovi doručen nejpozději 15. listopadu příslušného roku. Termínem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu stavebníka.
9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.
Čl. VIII
Sankce a záruky
1. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě a požadavkům platných právních předpisů a norem. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě, zpravidla do 30 dnů. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

2. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí dohodnuté lhůty dle odstavce 1 tohoto článku.

3. V případě prodlení s dodáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

4. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla do doby trvání záruky na zrealizované dílo ode dne následujícího po dni předání předmětu zakázky. Záruka se vztahuje na veškeré vady prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.
5. Nebude-li zhotovitel provádět autorský dozor v souladu s ustanovením této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ.
Čl. IX
Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy
1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zákoníku). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

3. Pokud na straně stavebníka vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je stavebník povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky. 

4. Stavebník si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany stavebníka se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo stavebníka plně akceptuje.

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- 
vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;

- 
insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

- 
zhotovitel vstoupí do likvidace;

-
nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy;

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit ostatním smluvním stranám. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný stavebník.

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení smluvním stranám.

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

Čl. X
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Objednatel, stavebník i zhotovitel se zavazují vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy, účastnit se výrobních výborů, které zhotovitel svolá po dohodě s objednatelem dle potřeby, (minimálně však 1x za měsíc), úzce spolupracovat se zástupci Obce Návsí, s orgány státní správy a správci inženýrských sítí.

4. Zhotovitel projedná projektovou dokumentaci s těmi dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí, kteří o to požádají ve vyjádřeních. Požadavky a stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí zapracuje projektant do projektové dokumentace.
5. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla.
6. Předání díla bude smluvními stranami vzájemně písemně potvrzeno. Tímto okamžikem přechází na objednatele odpovědnost za ztrátu či zničení díla.

7. Vlastnictví ke zhotovenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele po provedení úhrady faktur. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele.
8. Zpracovaná projektová dokumentace bude použita výlučně a pouze pro účely stavebního řízení, pro výběrové řízení na dodavatele stavby a pro realizaci stavby.
9. Objednatel tímto zplnomocňuje zhotovitele, aby v rozsahu této smlouvy zastupoval objednatele při plnění autorského dozoru investora. Zvláštní písemné vyhotovení zmocnění předá objednatel zhotoviteli při zahájení stavby.
10. Zhotovitel pověřuje výkonem autorského dozoru 
-
………………………….……….., autorizovaného inženýra pro obor dopravní stavby

-
…………………………….…….., autorizovaného inženýra pro obor projektování územních systémů ekologické stability


11. Zhotovitel se zavazuje, že při výkonu autorského dozoru se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací, ujednáními této smlouvy a obecně platnými předpisy.
12. Odborné činnosti a záležitosti je zhotovitel povinen při výkonu autorského dozoru zabezpečovat s náležitou péčí a odborností v souladu se zájmy objednatele.
13. Objednatel má právo při výkonu autorského dozoru na bezodkladné a bezplatné odstranění opodstatněného nedostatku plnění na základě písemné reklamace.
14. Zhotovitel odpovídá za jím způsobené škody zapříčiněné vadným výkonem autorského dozoru dle této smlouvy, a tím za vzniklé následné škody a nutné výdaje objednatele. Tyto výdaje budou objednatelem vyčísleny a o tyto náklady je zhotovitel povinen při fakturaci poskytnout objednateli slevu z předmětu plnění.
15. Objednatel v případě předání zrealizovaného díla se zjevnými vadami a nedodělky není povinen dílo převzít a provést úhradu za výkon autorského dozoru zhotoviteli.
16. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady, které mu objednatel poskytne, použije výhradně pro svoji potřebu při plnění smlouvy a nebude je rozšiřovat a poskytovat dalším osobám. Porušení tohoto závazku je vážným porušením této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla).
18. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
Čl. XI
Závěrečná ustanovení

1.
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

2.
Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro stavebníka a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

3.
Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami.

4.
Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele, stavebníka nebo objednatele na jeho právního nástupce.

5.
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

6.
Objednatel, stavebník i zhotovitel smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne ………...
V Ostravě dne ………………

V …….……..  dne ……..…

Za objednatele:



Za stavebníka:



Za zhotovitele:
………………………….………
………………………………

……………………..………

Ing. Hana Konvičná


Ing. Lubomír Hýbl





ředitelka pozemkového úřadu

ředitel Správy Ostrava
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