INVESTOR: POVODÍ MORAVY, s.p. BRNO

Jez Spytihněv
· oprava povrchové ochrany pravého  pole

· oprava dosedacího prahu pravého pole

ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

SOUPRAVA:

Květen  2014
1.
Údaje stavby
Název stavby: 
Jez Spytihněv oprava povrchové ochrany pravého pole

Jez Spytihněv oprava dosedacího prahu pravého pole

Číslo zakázky:


323072STA






323260STA

k ú.:




Spytihněv
Okres:




Uh.Hradiště
Kraj:




Zlínský

Tok:




Morava km 156,875
Číslo hydrologického pořadí:

4-13-01-054
Číslo HIM:


 
230071
2.
Investor stavby
Investor :



Povodí Moravy, s.p. Brno, závod Střední Morava






Uherské Hradiště

IČO :




70890013

3. Charakter stavby

Oprava






4.
Dotčený DHM, zůstatková hodnota

DHM č:



230071


Zůstatková hodnota:



5.
Současný stav DHM:

Jez Spytihněv byl vybudován V letech 1934-1937 při provádění soustavné regulace  řeky Moravy. Jezové otvory jsou hrazeny stavidlovými tabulemi Stoney výšky 3400mm s nasazenými klapkami 1200mm. Celková hradící výška 4600mm. 3ířka hradících tabulí je 20000mm. Na klapkách je osazeno 7ks rozrážečů.
6.
Účel stavby, navrhovaná opatření
Oprava povrchové ochrany pravého pole

· demontáž bočního a středového těsnění 
· oprava a přetěsnění rozrážečů

· oprava přepadové hrany klapky
· Oprava povrchové ochrany OK jezové hradící konstrukce. Požadujeme tryskání SA2,5, metalizace 120( , základní nátěr POLYSILCO HS 50(, krycí nátěr POLYTAR ve třech vrstvách 240(
· montáž a seřízení bočního a středového těsnění, výměna spojovacích prvků 

Oprava dosedacího prahu pravého pole
· Demontáž dubového trámce prahového těsnění.

· Oprava spár kamenného prahu pod dosedacím trámcem.
· Konstrukčního řešení prahového těsnění bude shodné s provedenou úpravou na levém poli.  Viz příloha č. 1: Výkresová dokumentace úpravy dosedacího prahu levého pole.
· Výroba nového dubového trámce. Trámec bude osazen v min délkách 5000mm /4ks/ a bude  upraven s ohledem na profil kamenného prahu.  

· Na návodní náběhové straně bude hrana dubového trámce zaoblena /R 80mm/.  Zadní strana bude částečně upravena tak, aby lícovala s vzdušnou  hranou vodícího U profilu.

· Těsnění dubovým trámcem bude na vzdušné straně doplněno pryžovým těsněním  šíře 60mm. Těsnění bude vsazeno do vodícího profilu, bude v podélném a příčném směru doplněno přítlačnými lištami a stavěcími pevnostními šrouby. 

· Boční prahové těsnění bude navrženo a vyrobeno ve stejném konstrukčním řešení.

Před zahájením prací provede objednatel zahrazení jezového pole. Po dobu provádění prací si dodavatel bude provádět dotěsnění provizorního hrazení. Na prováděné práce na jezu vypracuje objednatel povodňový plán, který bude závazný pro dodavatele při průchodu zvýšených průtoků a bude dodavateli předán před zahájením prací. Při provádění prací si dodavatel zajistí omezení dopravy na mostu.
Stanovení technologie na provedení objednaných prací je záležitost zhotovitele a proto je nutné, aby ve výběrovém řízení s pracemi nutnými v této činnosti kalkuloval
Vypracování závěrečné zprávy provedené revize /3paré/

DOPORUČUJE objednatel díla účast na jím pořádané prohlídce díla před podáním nabídky a místní konzultace z důvodů upřesnění všech požadavků zmiňovaných v tomto ZRS
7.
Členění stavby na objekty


Stavbu navrhujeme ponechat jako jeden objekt.

8. Cizí objekty stavbou dotčené

            Stavbou nebudou dotčeny cizí objekty. 

9.
Přehled pozemků, které budou stavbou dotčené

Stavbou nebudou dotčeny okolní pozemky. 

10.
Seznam dotčených účastníků

11.
Požadavek na lhůtu zpracování projektu

12.
Předběžný odhad nákladů stavby

 Jez Spytihněv oprava povrchové ochrany středního pole


980.000,-

Jez Spytihněv oprava dosedacího prahu středního pole

300.000,-
13. Doklad
14.
Termín výstavby

Zahájení : 
08/2014
Ukončení :
10 týdnů po podpisu smlouvy
     15. Majetkové poměry

     Stavba se nachází na pozemcích investora.

Uherské Hradiště, červen 2014



Vypracoval: Miroslav Man
