



20/473

Číslo smlouvy objednatele: PM48493/2013-251705/Bar Číslo smlouvy zhotovitele: **1446**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): p. Martin Barák

2. Zhotovitel:

PROFISTAV PŘEROV a.s.

Sídlo: K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov, Přerov VI - Újezdec
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce 1897
Jednající/Zastoupený: Ing. Zbyňkem Zbytovským, předsedou představenstva
IČ: 25395653
DIČ: CZ25395653
Bankovní spojení: ČSOB Přerov
Číslo účtu: 278130053/0300
Zástupce ve věcech technických: Ing. Marian Vacek, místopředseda představenstva

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23.9.2013 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Koryčany líheň, oprava střechy a šatny**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

„Koryčany líheň, oprava střechy a šatny“

Dílem se rozumí provedení prací, spočívající zejména ve stavebních úpravách šatny a opravě střešní krytiny. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v investičním záměru stavby „Koryčany líheň, oprava střechy a šatny“, zpracovaným v únoru 2012 ing. Karlem Boukalem z Povodí Moravy, s.p.

5. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli investiční záměr. Zhotovitel prohlašuje, že investiční záměr převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ním seznámil a zavazuje se jej plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že investiční záměr posoudil s odbornou péčí a že lze podle něj dílo provést v celém jeho rozsahu.
6. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
7. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,
 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy), který bude před započítím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
 - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
 - zajištění potřebných nebo správnými orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
 - koordinace provádění díla s provozem, aby bylo minimalizováno omezení jeho provozu,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: **ihned po podpisu smlouvy**
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 29.11.2013**
2. Místem plnění díla je objekt Povodí Moravy, s.p., provoz Koryčany. Místo plnění díla je blíže vymezeno investičním záměrem.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH: 645 282,- Kč
2. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
3. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
4. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
5. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelům ve zjišťovacím protokolu. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 28 odst. 2 zákona o DPH) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **30 dnů** od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělků, tak do **30 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatel.

9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, zvýšení nejvýše přípustné ceny, je-li sjednána) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV, bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s investičním záměrem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem na adresu barak@pmo.cz nejméně **5 dnů** před zakrytím, výjimečně telefonicky na číslo 572 552 716 Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
 - Zhotovitel zajistí provádění díla pouze svými zaměstnanci.
 - Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
5. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatel a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
6. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování investičního záměru, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel

oprávněně kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
8. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - revizi hromosvodu,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přijímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k

původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvanému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvané, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 581 217 822 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín sjednaný s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel

oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo pouze svými zaměstnanci, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo pouze svými zaměstnanci ve věcném rozsahu dle rozpočtu tvořící přílohu č.1, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
10. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

12. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačíná provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s investičním záměrem.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

13. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
6. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
9. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Brně dne: **11-10-2013**

V Přerově dne: 4.10.2013

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-



.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

PROFISTAV
PŘEROV A.S.
750 02 Přerov VI- Újezdec, K Moštěnici 265/8a



.....
PROFISTAV PŘEROV a.s.
Ing. Zbyněk Zbytovský
předseda představenstva

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Koryčany líheň, oprava střechy a šatny Objednatel:
 Druh stavby: SO-02 Oprava střešní krytiny Projektant:
 Lokalita: Korytany Zhotovitel:
 Začátek výstavby: 16.9.2013 Konec výstavby:
 JKSO: Zpracoval: Datum: 16.9.2013

IČ/DIČ:
 IČ/DIČ:
 IČ/DIČ:
 Položek: 26
 Datum: 16.9.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
	HSV	Dodávky		Práce přesčas	Zařízení stavenišť		Zařízení stavenišť	
		0,00		0,00				0,00
		0,00		0,00				0,00
PSV		0,00		0,00				0,00
		0,00		0,00				0,00
"M"		0,00		0,00				0,00
		0,00		0,00				0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00				0,00
Přesun hmot a sutí		349 160,00						
ZRN celkem		349 160,00	DN celkem			NUS celkem		12 220,60
	Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	361 381,00	Celkem bez	361 381,00
			DPH 15%	0,00	DPH 21%	75 889,93	Celkem včetně DPH	437 271,00

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

PROFIŠTAV

P Ě R O V A . J .

750 02 Píerov VI - Ústřední kancelář 265/8a

Stavební rozpočet

Název stavby: Koryčany líšeň, oprava střechy a šatny

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: SO-02 Oprava střešní krytiny

Začátek výstavby: 16.9.2013

Projektant:

Lokalita: Korytany

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování: 16.9.2013

Zpracoval:

Č. Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
1	31	Zdi podpěrné a volné				1 649,16	605,84	2 255,00		0,9671
	311231118R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 15	m3	0,5	4 510,00	1 649,16	605,84	2 255,00	1,9342	0,9671
2	62	Úprava povrchů vnější				216,50	2 368,50	2 585,00		0,1722
	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z cihel	m2	10	258,50	2 16,50	2 368,50	2 585,00	0,0172	0,1722
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				0,00	4 015,00	4 015,00		2,5000
3	712400832R00	Odstranění živičné krytiny střech do 30° Zvrstvé	m2	250	16,06	0,00	4 015,00	4 015,00	0,0100	2,5000
	713	Izolace tepelné				7 225,00	10 402,50	17 627,50		0,0350
4	713141221RK2	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů	m2	250	70,51	7 225,00	10 402,50	17 627,50	0,0001	0,0350
	762	Konstrukce tesafské				15 253,12	39 030,06	58 283,18		5,4902
5	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	250	27,18	0,00	6 795,00	6 795,00	0,0150	3,7500
6	762342203RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí 22 - 36 cm	m2	250	88,01	8 475,00	13 527,50	22 002,50	0,0028	0,6875
7	762341610RT3	Bednění okapových říms z prken hrubých	m2	62	353,64	7 983,12	13 942,56	21 925,68	0,0133	0,8252
8	762342204RT2	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	250	30,24	2 795,00	4 765,00	7 560,00	0,0009	0,2275
	764	Konstrukce klempířské				167 756,20	46 328,33	214 084,53		1,7628
9	764394811R00	Demontáž podkladního pásu,rš 250 mm	m	62	26,08	0,00	1 616,96	1 616,96	0,0002	0,0130
10	764394230R00	Podkladní pás z Pz plechu rš 250 mm	m	62	58,85	2 656,70	992,00	3 648,70	0,0013	0,0825
11	764901101R00	Lindab, tašková tabule LPA, do 30°	m2	250	472,99	97 375,00	20 872,50	118 247,50	0,0056	1,3975
12	764901302R00	Lindab nřeben, střecha jednoduchá, do 30°	m	31	775,51	22 031,08	2 009,73	24 040,81	0,0014	0,0434
13	764908102R00	Lindab kotlík žlabový kónický	kus	4	441,65	1 118,36	648,24	1 766,60	0,0004	0,0016
14	764908105R00	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m	62	540,10	25 358,00	8 128,20	33 486,20	0,0023	0,1395
15	764908110R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm	m	20	996,60	17 455,20	2 476,80	19 932,00	0,0035	0,0690
16	764256492R00	Montáž háků z Ti Zn převodových	kus	62	17,93	6,20	1 105,46	1 111,66	0,0000	0,0000

C. Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
17	764231450R00	Lemování Ti Zn plechem zdi, tvrdá krytina, rš 500 mm	m	6	372,35	1 755,66	478,44	2 234,10	0,0027	0,0163
18	764000007VD	Demontáž klempířských výrobků	soubor	1	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,0000	0,0000
	783	Nátěry								
19	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování	m2	62	118,79	1 634,94	5 730,04	7 364,98	0,0003	0,0198
	94	Lešení a stavební výtahy								
20	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	30	149,60	2 312,70	2 175,30	4 488,00	0,0059	0,1776
	96	Bourání konstrukcí								
21	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	1	697,01	0,00	697,01	697,01	1,5940	1,5940
	H01	Budovy občanské výstavby								
22	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	10	237,59	0,00	2 375,90	2 375,90	0,0000	0,0000
	M74	Elektromontážní práce (silnoproud)								
23	740000001VD	Dmt.stáv.rozvodů hromosvodu., +dod.nového, revize	kpl	1	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,0000	0,0000
	S	Přesuny sutí								
24	979999998R00	Poplatek za skládku odpadu	t	10	440,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,0000	0,0000
25	97901111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10	259,60	0,00	2 596,00	2 596,00	0,0000	0,0000
26	97908311R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	10	338,79	30,70	3 357,20	3 387,90	0,0000	0,0000
Celkové náklady:								349 160,00 Kč		

Název stavby:	Koryčany líheň, oprava sítěchy a šatny	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO-01 Oprava šatny	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Koryčany	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	16.9.2013	Konec výstavby:	Položek: 40
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 16.9.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
	HSV	PSV	B	"M"		Zařízení staveniště	Mimostav. doprava
	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0,00
	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy		0,00
	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu		0,00
	Ostatní materiál	0,00		0,00			
	Přesun hmot a sutí	274 300,00		0,00			
	ZRN celkem	274 300,00	DN celkem	0,00	NUS celkem		9 600,50
	Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Celkem bez		283 901,00
			DPH 15%	0,00	DPH 21%		343 520,00
					Základ 21%		283 901,00
							59 619,11
							Celkem včetně DPH

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

PROFISLAV
PŘEROV A. S.
750 02 Přerov VI/Újezdác, K. Moštěvická 265/6a



Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Koryčany líšeň, oprava střechy a šatny** Doba výstavby: **Objednatel:**
 Druh stavby: **SO-01 Oprava šatny** Začátek výstavby: **16.9.2013** Projektant:
 Lokalita: **Koryčany** Konec výstavby: **Zhotovitel:**
 JKSO: **16.9.2013** Datum zpracování: **Zpracoval:**

Č. Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	13	Hloubené vykopávky				0,00	1 421,20	1 421,20		0,0000
1	132101101R00IM	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3	m3	4	355,30	0,00	1 421,20	1 421,20	0,0000	0,0000
	27	Základy				10 978,66	1 716,66	12 695,32		10,7820
2	272313511R00IM	Beton základových kleneb prostý C 12/15	m3	4,5	2 596,00	10 694,48	987,52	11 682,00	2,3786	10,7035
3	272351215R00IM	Bednění stěn základových kleneb - zřízení	m2	2	420,75	284,18	557,32	841,50	0,0393	0,0785
4	272351216R00IM	Bednění stěn základových kleneb - odstranění	m2	2	85,91	0,00	171,82	171,82	0,0000	0,0000
	31	Zdi podpěrné a volné				17 393,67	5 630,87	23 024,54		4,4789
5	311271176R00IM	Zdivo z tvámic Ytong hladkých tl. 25 cm	m2	25	892,10	17 005,75	5 296,75	22 302,50	0,1729	4,3233
6	310236241RT1IM	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	2	183,70	232,24	135,16	367,40	0,0484	0,0968
7	310235241R00IM	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	4	88,66	155,68	198,96	354,64	0,0147	0,0588
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				6 066,44	6 545,06	12 611,50		0,3007
8	416021123R00IM	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	16	588,50	3 659,52	5 756,48	9 416,00	0,0119	0,1910
9	413941123RT2IM	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22	t	0,1	31 954,99	2 406,92	788,58	3 195,50	1,0966	0,1097
	61	Úprava povrchů vnitřní				9 148,26	42 880,98	52 029,24		1,6982
10	611471411R00IM	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	40	172,71	1 649,60	5 258,80	6 908,40	0,0077	0,3072
11	611481113R00IM	Potažení stropů sklotextilní výtuznou sítkou	m2	40	150,71	1 019,20	5 009,20	6 028,40	0,0003	0,0136
12	612481113R00IM	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím	m2	158	116,60	4 025,84	14 396,96	18 422,80	0,0003	0,0537
13	612471411R00IM	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	158	113,30	1 265,58	16 635,82	17 901,40	0,0064	1,0033
14	612421321R00IM	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	20	108,91	598,00	1 580,20	2 178,20	0,0158	0,3162
15	612473186R00IM	Příplatek za zabudované rohovníky	m	9	65,56	590,04	0,00	590,04	0,0005	0,0041
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 914,31	2 793,39	7 707,70		2,0762
16	632451236R00IM	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm	m2	16	305,25	2 590,88	2 293,12	4 884,00	0,1231	1,9696

Č. Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotno-	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
17	631361921R00IM	Výztuž mazanin svatovanou sítí z drátů tažených	t	0,1	28 236,99	2 323,43	500,27	2 823,70	1,0663	0,1066
	94	Výplně otvorů				736,89	615,21	1 352,10		0,0308
18	642942111R74IM	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1	1 352,10	736,89	615,21	1 352,10	0,0308	0,0308
	711	Izolace proti vodě				3 078,62	1 584,12	4 662,74		0,1244
19	711141559RZ3IM	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	18	213,95	2 532,06	1 319,04	3 851,10	0,0056	0,1006
20	711111001RZ1IM	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	18	18,70	178,56	158,04	336,60	0,0003	0,0054
21	711131101RZ1IM	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	16	29,69	368,00	107,04	475,04	0,0012	0,0184
	713	Izolace tepelné				2 974,40	272,90	3 247,20		0,0317
22	71312111RV4IM	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	16	202,95	2 974,40	272,80	3 247,20	0,0020	0,0317
	75	Elektromontážní práce (slaboproud)				0,00	49 500,00	49 500,00		0,0000
23	752VDIM	Elektro práce D+M - rozvody, zásuvky 4x, světla 2x, akumulální kamna 2x		1	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,0000	0,0000
	76	Konstrukce				0,00	46 764,00	46 764,00		0,0000
24	769VDIM	Plastová okna D+M 1,35x1,35 - 3ks komplet vč. parapetů, zapravení atd. otevírací, sklápěcí	m2	6	7 794,00	0,00	46 764,00	46 764,00	0,0000	0,0000
	771	Podlahy z dlaždic				134,86	584,54	719,40		0,0095
25	771575105R00IM	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 15x15 cm	m2	2	359,70	134,86	584,54	719,40	0,0048	0,0095
	776	Podlahy povlakové				15 397,56	4 996,90	20 394,36		0,1519
26	776520010RABIM	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	36	566,51	15 397,56	4 996,80	20 394,36	0,0042	0,1519
	781	Obklady (keramické)				193,83	1 183,92	1 377,75		0,0137
27	781415015R00IM	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm	m2	3	459,25	193,83	1 183,92	1 377,75	0,0046	0,0137
	784	Malby				2 445,30	9 207,00	11 652,30		0,0792
28	784165222R00IM	Malba tekutá HET Super malba, barva, bez penetr.2x	m2	198	42,46	1 312,74	7 094,34	8 407,08	0,0002	0,0455
29	784161401R00IM	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	198	16,39	1 132,56	2 112,66	3 245,22	0,0002	0,0337
	94	Lešení a stavební výtlahy				1 541,80	1 450,20	2 992,00		0,1184
30	941955004R00IM	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	20	149,60	1 541,80	1 450,20	2 992,00	0,0059	0,1184
	96	Bourání konstrukcí				0,00	1 708,08	1 708,08		1,7600
31	965042231R00IM	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,8	2 135,10	0,00	1 708,08	1 708,08	2,2000	1,7600
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				27,31	494,09	521,40		1,0800
32	971033641R00IM	Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,6	869,00	27,31	494,09	521,40	1,8000	1,0800
	99	Přesun hmot				0,00	2 200,00	2 200,00		0,0000
33	990VDIM	Poplatek za uložení odpadu (skládkovné)	t	5	440,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,0000	0,0000

C. Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost
						Dodávka	Montáž		
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	4 751,80	4 751,80	0,0000
34	998011001R00IM	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	20	237,59	0,00	4 751,80	4 751,80	0,0000
	S	Přesuny suti				0,00	5 114,75	5 114,75	0,0000
35	979082111R00IM	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20	221,64	0,00	4 432,80	4 432,80	0,0000
36	979082318R00IM	Vodotrovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	5	136,39	0,00	681,95	681,95	0,0000
		Ostatní materiál				7 852,59	0,00	7 852,59	0,2539
37	63150838-A	Plst' ISOVER DOMO20 nekaširovaná skleněná tl. 200mm	m2	16	194,57	3 113,12	0,00	3 113,12	0,0085
38	61162807	Dveře vnitřní hladké plně 2kr.165x197 cm fólie dub vě. kování	kus	1	3 274,70	3 274,70	0,00	3 274,70	0,0480
39	59781351	Obkládačka Color One 14,8x14,8 sv béžová lesk	m2	3	243,93	731,79	0,00	731,79	0,0105
40	59764202	Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm	m2	2	366,49	732,98	0,00	732,98	0,0192
Celkové náklady:								274 300,00	Kč