



Číslo smlouvy objednatele: PM/0094/2014-504

Číslo smlouvy zhotovitele: 37/2014

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Marcela Zapletalová

2. Zhotovitel:

VDP STAVBY a.s.

Sídlo: Velké Losiny, Komenského 315, PSČ 788 15
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce 1169
Jednatel/Zastoupený: Ing. Radimem Mackem, ředitelem společnosti
IČ: 651 38 333
DIČ: CZ65138333
Bankovní spojení: GE Money bank a.s., OM Šumperk
Číslo účtu: 158269907/0600
Zástupce ve věcech technických: Zdeněk Rotter, stavbyvedoucí

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22. 7. 2014 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Jez na Bystřici (u Selíka) v ř. km 1,136 - zajištění migrační průchodnosti“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, kterých provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

Jez na Bystřici (u Selíka) v ř. km 1,136 - zajištění migrační průchodnosti

5. Dílem se rozumí kompletní zhotovení stavby Jez na Bystřici (u Selika) v ř. km 1,136 - zajištění migrační průchodnosti, spočívající zejména v odstranění stávajícího jezu, vybudování příčného prahu k zajištění stabilizace koryta, v úpravě nivelety dna v nadjezí a v rekonstrukci břehového opevnění v nadjezí. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby Jez na Bystřici (u Selika) v ř. km 1,136 - zajištění migrační průchodnosti vypracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4 v říjnu 2013 pod zakázkovým číslem 11 1222 20 01 00 (dále jen „**projektová dokumentace**“) a dále v rozhodnutí o povolení odstranění stavby vydaném dne 11. 11. 2013 Magistrátem města Olomouce pod č.j. SMOI/ŽP55/2681/2013/HI a ve stavebním povolení vydaném dne 11.11.2013 Magistrátem města Olomouce pod č.j. SMOI/ŽP55/2682/2013/HI (dále jen „**stavební povolení**“).
6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a stavební povolení. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a stavební povolení převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla
8. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení díla potřeba.
9. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:**
- vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací,
 - před zahájením provádění prací dopracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby,
 - dodržování plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací (včetně nezbytného zajištění povolení komunikačního napojení) a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla), včetně finanční úhrady za případné škody způsobené během provádění díla,
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch včetně úhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky (v případě záboru veřejných ploch bude zahrnut poplatek stanovený dle OZV 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění následujících novel - k dispozici na <http://www.olomouc.eu/o-meste/vyhlaske-a-narizeni>). Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za případné škody způsobené během provádění díla,
 - zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během provádění veřejné zakázky a jejich zpětné předání správcům, prokazatelné seznámení pracovníků uchazeče s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku před zahájením provádění prací,
 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
 - provedení vlastní vstupní pasportizaci stavu výše uvedených objektů, které mohou být stavbou dotčeny.
 - zpětné předání všech ploch a povrchů dotčených stavbou vlastníkům/správcům,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jedním vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- projednání případných dalších vstupů na přilehlé pozemky za účelem zajištění přístupu k místu provádění díla,
- před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace,
- opatření k zamezení nadměrné prašnosti (např. kropení),
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů,
- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku, zkoušky betonu a pod.), včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
- zpracování **geodetického zaměření dokončené stavby** odpovědným geodetem (směrově i výškově; dle podmínky č. 25 stavebního povolení) a výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace díla,
- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
- činnosti spojené s dodržením podmínek a požadavků uvedených ve stanoviscích, rozhodnutích a vyjádřeních dotčených orgánů, organizací, osob a všech subjektů dotčených stavbou,
- zajištění - pokud to bude nutné - kácení dřevin (stromů a keřů). V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
- projednání případných zásahů do vzrostlé zeleně s příslušným orgánem ochrany přírody
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do díla,
- slovení a záchranný transfer ryb a vodních živočichů z vývaru za dodržení podmínek vyjádření Českého rybářského svazu,
- další činnosti nezbytné pro řádné provedení díla.

10. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat následující podmínky:

- Podmínky stanovené ve stavebním povolení vydaném dne 11.11.2013 Magistrátem města Olomouce pod č.j. SMOI/ŽP55/2682/2013/HI,
- podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení odstranění stavby vydaném dne 11.11.2013 Magistrátem města Olomouce pod č.j. SMOI/ŽP55/2681/2013/HI.
- Zhotovitel zajistí vedení stavby osobou odborně způsobilou, tedy autorizovanou v oboru vodní stavby.

- Po celou dobu provádění díla bude část koryta, minimálně 1/3, volná pro převádění protékající vody.
- Veškeré podmínky stanovené ve stanoviscích, rozhodnutích a vyjádřeních dotčených orgánů, vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury, vyjádřeních vlastníků dotčených pozemků s všech ostatních subjektů dotčených (trvale/ dočasně) stavbou.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: ihned po podpisu smlouvy
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 31. 10. 2014**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je Olomouc, jez na toku Bystřice, poblíž areálu SELIKO. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací a stavebním povolením.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH: Kč 2 523 745,-
2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících. Položkový rozpočet bude zpracován rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury bude objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený) **zjišťovací protokol** a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel ve zjišťovacím protokolu. Dále je zhotovitel povinen fakturu vystavit i v elektronické podobě, a to a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **30 dnů** od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělků, tak do **30 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatel k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na staveniště.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 10 dnů od předání díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, nebo zvýšení nejvýše přípustné ceny, je-li sjednána) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění cena díla či termín provádění díla.

4. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
5. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvyšší přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV. bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV. této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní názvy a označení výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem na adresu zapletalova@pmo.cz nejméně **5 dnů** před zakrytím, výjimečně telefonicky na číslo 602 538 852. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny subdodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
8. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.

10. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
14. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Nebezpečí škody na věci

1. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Dokončení a předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“ v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - geodetické zaměření dokončené stavby na podkladě katastrální mapy vypracované odpovědným geodetem (směrové i výškové; dle podmínky č. 25 stavebního povolení) ve dvojitě vyhotovení v tištěné podobě a v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,

- doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením a doklady, bez nichž nebude vydán kolaudační souhlas,
 - doklady, kterými bude prokázáno, že byly náležitě opraveny, resp. uvedeny do původního stavu veškeré pozemky, objekty či pozemní komunikace dotčené prováděním díla,
 - zápisy/protokoly o kontrolách dle vyjádření správců sítí a technické infrastruktury
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
 6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
 7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace díla v místě plnění.

XII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 3 tohoto článku.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí díla objednatel. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
5. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele **583 248 435, 583 213 526** a následně potvrzeno písemnou formou.
6. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
7. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
9. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu 1. a 2. tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

XIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá dílo ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši

0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo subdodavately ve věcném rozsahu uvedeném v čl. IX, bodě 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
11. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím uvedené v čl. IX., bodě 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 30.000,- Kč) za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
12. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena
13. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací či jinak definovaných zadáním.
3. Pokud objednatel před splněním závazku zhotovitele provést dílo odstoupí od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění

prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.
5. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající **dvojnásobku ceny díla**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
5. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze písemná.
6. Pokud zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento subdodavatel. Změna takového subdodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako subdodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení prokazováno.
7. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

10. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
11. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
12. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti třetí den ode dne, kdy bude objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o tom, že mu bylo uvedené rozhodnutí doručeno. Nebude-li rozhodnutí doručeno do 12 měsíců od uzavření smlouvy, smlouva zaniká.
14. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

19-08-2014


V Brně dne:

Ve Velkých Losinách dne:

4. 08. 2014

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
Za objednatele: IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

Za zhotovitele:


Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel


VDP STAVBY a.s.
Velké Losiny, Komenského 318
PSČ 788 15, tel. 583 248 432
IČ: 651 38 333 DIČ CZ65138333
VDP STAVBY a.s.
Ing. Radim Macek
ředitel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-37

Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136

Zhotovitel: VDP STAVBY a.s.
Komenského 315
78815 Velké Losiny

IČ: 65138333
DIČ: CZ65138333

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
60175 Bno

IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013

Vypracoval: Jan Zamykal

Základ pro DPH 21,00 %
DPH 21,00 %

2 523 745,00

529 987,00

Cena celkem za stavbu

3 053 732,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
SO01	Odstranění stávajícího jezu	567 459,00	468 974,00	98 485,00
SO02	Stabilizace koryta v místě jezu	1 562 001,00	1 290 910,00	271 091,00
SO03	Úprava nivelety dna v nadjezí a rek.břeh.opevnění	851 672,00	703 861,00	147 811,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	72 600,00	60 000,00	12 600,00
Kč		3 053 732,00	2 523 745,00	529 987,00

V Velké Losiny dne 4.8.2014

Ing. Radim Macek

Za zhotovitele **VDP STAVBY a.s.**
Velké Losiny, Komenského 315
PSČ 788 15, tel. 583 248 438
IČ: 651 38 333 / DIČ: CZ65138333

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
SO01	Odstranění stávajícího jezu			
01	Odstranění stávajícího jezu	567 459,00	468 974,00	98 485,00
SO02	Stabilizace koryta v místě jezu			
02	Stabilizace koryta v místě jezu	1 562 001,00	1 290 910,00	271 091,00
SO03	Úprava nivelety dna v nadjezí a rek.břeh.opevnění			
03	Úprava nivelety dna v nadjezí a rek.břeh.opevnění	851 672,00	703 861,00	147 811,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady			
VON	Vedlejší a ostatní náklady	72 600,00	60 000,00	12 600,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
96	Bourání konstrukcí	468 974,37	0,00	0,00	0,00	0,29
1	Zemní práce	311 771,41	0,00	0,00	0,00	75,90
2	Základy a zvláštní zakládání	27 282,77	0,00	0,00	0,00	25,71
3	Svislé a kompletní konstrukce	645 885,51	0,00	0,00	0,00	235,80
4	Vodorovné konstrukce	675 304,63	0,00	0,00	0,00	1 066,92
6	Úpravy povrchu, podlahy	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	17 318,78	0,00	0,00	0,00	0,02
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	16 312,72	0,00	0,00	0,00	1,54
98	Demolice	2 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	159 724,57	0,00	0,00	0,00	0,00
PN	Přímé náklady	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	35 344,35	0,00	0,00	0,32
783	Nátěry	0,00	666,90	0,00	0,00	0,00
789	Povrchové úpravy oc.konstrukcí a technol.zařízení	0,00	4 890,60	0,00	0,00	0,01
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ON	Ostatní náklady	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
KČ	2 444 843,66	78 901,85	0,00	0,00	0,00	1 406,51

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Odstranění stávajícího jezu		Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Odstranění stávajícího jezu	JKSO:
Stavba: 2014-37	Název stavby: Jez na Bystřici (u Selíka) v ř.km 1,136	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Povodí Moravy, s.p.	Náklady na MJ:	468 974,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VDP STAVBY a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	468 974,37		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		468 974,37		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		468 974,37	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Jan Zamykal Datum: 4.8.2014 Podpis:  VDP STAVBY a.s. Velké Losiny, Komenského 315 PSČ 788 15, tel. 583 248 435 IČ: 651 38 333 DIČ CZ65138333	Za zhotovitele: Jméno: Ing. Radim Macek Datum: Podpis:	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	468 974,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	98 485,00 Kč
Cena za objekt celkem:		567 459,00 Kč

Stavba: 2014-37	Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO01	Odstranění stávajícího jezu	Datum tisku: 4.8.2014	
Rozpočet: 01	Odstranění stávajícího jezu		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
96	Bourání konstrukcí	468 974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3
Kč		468 974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3


Stavba: 2014-37	Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: SO01	Odstranění stávajícího jezu	Datum tisku: 4.8.2014	
Rozpočet: 01	Odstranění stávajícího jezu		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
96		Bourání konstrukcí						
1	960 11-1221.R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB					(-2,44700)	(-309,10504)
		m3		126,3200	3 712,59	468 974,37	0,00233	0,29433
								(-309,10504)
	96	Bourání konstrukcí				468 974,37		0,29433

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02 Stabilizace koryta v místě jezu			Základní rozpočet
Objekt: SO02	Název objektu: Stabilizace koryta v místě jezu		JKSO:
Stavba: 2014-37	Název stavby: Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136		SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000	
Objednatel: Povodí Moravy, s.p.	Náklady na MJ:		1 290 910,00
Počet listů: 6	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VDP STAVBY a.s.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	1 250 007,92		
	PSV celkem	40 901,85		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		1 290 909,77		
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ		1 290 909,77	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:			Za zhotovitele:	
Jméno: Jan Zamykal			Jméno: Ing. Radim Macek	
Datum: 4.8.2014			Datum:	
Podpis:			Podpis:	
 VDP STAVBY a.s. Velká Losiny, Komenského 315 PSČ 788 15, tel. 583 248 435 IČ: 651 36 333 DIČ: CZ65136333			Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH			21,0 % činí:	1 290 910,00 Kč
DPH			21,0 % činí:	271 091,00 Kč
Cena za objekt celkem:			1 562 001,00 Kč	

Stavba: 2014-37	Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: SO02	Stabilizace koryta v místě jezu	Datum tisku: 4.8.2014	
Rozpočet: 02	Stabilizace koryta v místě jezu		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	156 702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
2 Základy a zvláštní zakládání	27 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7
3 Svislé a kompletní konstrukce	645 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	235,8
4 Vodorovné konstrukce	233 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	299,7
6 Úpravy povrchu, podlahy	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	17 318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	16 312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5
98 Demolice	2 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	52 554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PN Přímé náklady	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	35 344,35	0,00	0,00	0,00	0,3
783 Nátěry	0,00	666,90	0,00	0,00	0,00	0,0
789 Povrchové úpravy oc.konstrukcí a technol.zařízení	0,00	4 890,60	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	1 250 007,92	40 901,85	0,00	0,00	0,00	563,5

Stavba: 2014-37	Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: SO02	Stabilizace koryta v místě jezu	Datum tisku: 4.8.2014	
Rozpočet: 02	Stabilizace koryta v místě jezu		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	115 00-1105.R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm m		20,0000	568,02	11 360,40	0,01721	0,34420
2	115 10-1203.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 1000 -2000 l h		384,0000	161,24	61 916,16	0,00004	0,01536
3	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3		9,4200	32,87	309,64	0,00000	0,00000
4	124 20-3101.R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 m3		136,4000	72,17	9 843,99	0,00000	0,00000
5	131 20-1102.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3		174,3000	79,46	13 849,88	0,00000	0,00000
6	15172111R	Zřízení pažení do ocelých zápor, vrtý pro záporý dodávka zápor, vytažení, následné odstranění m2		1,0000	25 000,00	25 000,00	0,02111	0,02111
		pažení, kotvy.						
7	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3		45,4000	26,01	1 180,85	0,00000	0,00000
8	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3		271,3000	44,33	12 026,73	0,00000	0,00000
9	17110000R	Návodní a povodní jímka kpl		2,0000	5 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000
10	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění m3		39,4000	72,93	2 873,44	0,00000	0,00000
11	181 30-1102.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 m2		63,7000	33,64	2 142,87	0,00000	0,00000
12	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000m2 v rovině a ve svahu 1:5 m2		63,7000	13,50	859,95	0,00002	0,00127
13	005724800	osivo směs jetelotrávní kg		0,9560	105,00	100,38	0,00100	0,00096
14	181 95-1102.U00	Úprava pláňe třídy 1-4 +zhuštění m2		130,8500	8,20	1 072,97	0,00000	0,00000
15	182 10-1101.R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 m2		181,4900	22,95	4 165,20	0,00000	0,00000
1		Zemní práce				156 702,45		0,38290
2		Základy a zvláštní zakládání						
16	221 21-1114.U00	Vrt D-56 -90° hl-10m hor 4 kladivo m		25,4000	180,00	4 572,00	0,00012	0,00305
17	273 31-3511.R00	Beton základových desek prostý C 12/15 m3		10,1790	2 231,14	22 710,77	2,52500	25,70198
2		Základy a zvláštní zakládání				27 282,77		25,70502
3		Svislé a kompletní konstrukce						
18	321 21-3345.R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam., obkladní vyspár. m3		2,5600	5 062,40	12 959,74	3,10861	7,95804

Stavba: 2014-37	Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: SO02	Stabilizace koryta v místě jezu	Datum tisku: 4.8.2014	
Rozpočet: 02	Stabilizace koryta v místě jezu		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
19	321 32-1115.R00	Konstrukce přehrad z želez. betonu V12 T100 C 25/30 m3		72,2370	4 410,13	318 574,56	3,00265	216,90243
20	321 35-1010.R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných m2		143,1800	543,39	77 802,58	0,01443	2,06609
21	321 35-1010.R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných m2		28,3350	543,39	15 396,96	0,01443	0,40887
22	321 35-2010.R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných m2		143,1800	157,59	22 563,74	0,00096	0,13745
23	321 35-2010.R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných m2		28,3350	157,59	4 465,31	0,00096	0,02720
24	321 36-6111.R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10 505, D 12 mm t		3,1960	24 395,53	77 968,11	1,06103	3,39105
25	321 36-6112.R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10 505, D 32 mm t		4,2780	23 291,89	99 642,71	1,02326	4,37751
26	321 36-8211.R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí t		0,5060	32 632,02	16 511,80	1,05610	0,53439
	3	Svislé a kompletní konstrukce				645 885,51		235,80303

4 Vodorovné konstrukce

27	451 31-1511.R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 10 cm m2		49,1000	292,99	14 385,81	0,24801	12,17729
28	451 57-1111.R00	Lože dlažby ze šterkopísků tl. do 10 cm m2		29,1200	78,92	2 298,15	0,21252	6,18858
29	457 97-1111.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m m2		31,8000	23,04	732,67	0,00028	0,00890
30	457 97-1121.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5, š. do 3 m m2		18,2000	29,37	534,53	0,00028	0,00510
31	693110630	geotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2 šíře 300 cm m		18,0000	108,20	1 947,60	0,00040	0,00720
32	462 51-1270.R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg m3		43,1000	896,14	38 623,63	2,12160	91,44096
33	46251127R	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg bez dodávky materiálu m3		61,2000	340,00	20 808,00	0,00000	0,00000
34	462 51-1370.R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg m3		39,0000	937,41	36 558,99	2,27136	88,58304
35	462 51-9002.R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg m2		28,9000	109,35	3 160,22	0,00000	0,00000
36	462 51-9003.R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg m2		35,4000	120,78	4 275,61	0,00000	0,00000
37	463 21-2111.R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky m3		39,9730	2 080,95	83 181,81	1,99737	79,84087
38	465 51-2127.R00	Dlažba z kamene na sucho, zalití spár MC, tl.20 cm m2		49,0850	553,63	27 174,93	0,43744	21,47174
	4	Vodorovné konstrukce				233 681,96		299,72369

6

Úpravy povrchu, podlahy

Stavba: 2014-37	Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: SO02	Stabilizace koryta v místě jezu	Datum tisku: 4.8.2014	
Rozpočet: 02	Stabilizace koryta v místě jezu		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
39	624631412R	Výplň dilatačních spár provazcem	m	11,5000	75,00	862,50	0,00039	0,00449
	6	Úpravy povrchu, podlahy				862,50		0,00449
93	Dokončovací práce inženýrských staveb							
40	931 99-4111.U00	Těs styč spára bobt profil swell	m	66,4000	239,00	15 869,60	0,00022	0,01461
41	931 99-4131.U00	Těs prac spára silikon pl -1,5 cm2	m	23,3000	52,00	1 211,60	0,00005	0,00117
42	938 90-2122.R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	4,7000	50,55	237,59	0,00000	0,00000
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				17 318,79		0,01577
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
43	953 31-2122.U00	Vložka díl spára extr polystyrén -2	m2	15,4500	135,00	2 085,75	0,00063	0,00973
44	953 94-3111.R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	127,0000	68,57	8 708,39	0,01170	1,48590
45	132-11240	Tyč ocelová kruhová jakost 11373 D 12 mm	T	0,0340	17 370,00	590,58	1,00000	0,03400
46	953 96-1212.U00	Kotva chem patr M10 hl 9cm ŽB vyvrt	kus	44,0000	66,00	2 904,00	0,00004	0,00176
47	953 96-5115.U00	Kotevní šroub chem kotv M10 hl 13cm	kus	44,0000	46,00	2 024,00	0,00015	0,00660
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 312,72		1,53799
98	Demolice							
48	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl. do 30 mm	m2	4,7000	512,00	2 406,40	(-0,13800) 0,00004	(-0,64860) 0,00019
	98	Demolice				2 406,40		(-0,64860) 0,00019
99	Staveništní přesun hmot							
49	998323011R00	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	456,2050	115,20	52 554,82	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				52 554,82		0,00000
767	Konstrukce zámečnické							
50	767 16-1126.U00	Mtž zábradlí rovné trubka OK -30kg	m	12,3000	360,00	4 428,00	0,00006	0,00074
51	767 99-5112.U00	Mtž atypická zámečnická kce -10kg	kg	305,9800	58,50	17 899,83	0,00006	0,01836
52	141-15370	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 51x5,0 mm	m	20,9600	230,00	4 820,80	0,00567	0,11884

Stavba: 2014-37	Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136	Základní rozpočet	List č.11
Objekt: SO02	Stabilizace koryta v místě jezu	Datum tisku: 4.8.2014	
Rozpočet: 02	Stabilizace koryta v místě jezu		


Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
53	14120875	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 63,5x5,0 mm	m	25,0900	316,00	7 928,44	0,00682	0,17111
54	133-22800	Tyč ocelová plochá jakost 11375 100x 5 mm	T	0,0060	16 980,00	101,88	1,00000	0,00600
55	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,3250	508,93	165,40	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				35 344,35		0,31505
	783	Nátěry						
56	78312113R	Nátěr zábradlí	m2	8,5500	78,00	666,90	0,00021	0,00180
	783	Nátěry				666,90		0,00180
	789	Povrchové úpravy oc.konstrukcí a technol.zařízení						
57	789 41-1123.U00	Žárové střík zařiz nečlenit Zn 120um	m2	8,5500	572,00	4 890,60	0,00103	0,00881
	789	Povrchové úpravy oc.konstrukcí a technol.zařízení				4 890,60		0,00881
	PN	Přímé náklady						
58	R 01	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000
59	R 02	Zajištění slovení a záchranný transfer	kpl	1,0000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000
		vodních živočichů (včetně zajištění činností oprávněných osob).						
60	R 03	Odvoz satvebního odpadu	kpl	1,0000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000
		vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho likvidace v souladu s platnými předpisy.						
61	R 04	Poplatky za uložení odpadu na skládku	kpl	1,0000	40 000,00	40 000,00	0,00000	0,00000
62	R 05	Kontrolní měření kvality prací	kpl	1,0000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000
		v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben.						
	PN	Přímé náklady				97 000,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 03 Úprava nivelety dna v nadjezí a rek.břeh.opevnění			Základní rozpočet
Objekt: SO03	Název objektu: Úprava nivelety dna v nadjezí a rek.břeh.opevnění	JKSO:	
Stavba: 2014-37	Název stavby: Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Povodí Moravy, s.p.	Náklady na MJ:	703 861,00	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VDP STAVBY a.s.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	703 861,38		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		703 861,38		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		703 861,38	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Jan Zamykal Datum: 4.8.2014 Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: Ing. Radim Macek Datum: Podpis:	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 % činí:	703 861,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	147 811,00 Kč
Cena za objekt celkem:		851 672,00 Kč

Stavba:	2014-37	Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136	Základní rozpočet	List č.13
Objekt:	SO03	Úprava nivelety dna v nadezí a rek.břeh.opevnění	Datum tisku: 4.8.2014	
Rozpočet:	03	Úprava nivelety dna v nadezí a rek.břeh.opevnění		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1	Zemní práce	155 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	75,5
4	Vodorovné konstrukce	441 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	767,2
99	Staveništní přesun hmot	107 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč		703 861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	842,7

Stavba: 2014-37	Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136	Základní rozpočet	List č. 14
Objekt: SO03	Úprava nivelety dna v nadjezí a rek.břeh.opevnění	Datum tisku: 4.8.2014	
Rozpočet: 03	Úprava nivelety dna v nadjezí a rek.břeh.opevnění		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	124 20-3101.R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 m3		687,0000	72,17	49 580,79	0,00000	0,00000
2	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3		687,0000	26,01	17 868,87	0,00000	0,00000
3	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3		50,3400	230,53	11 604,88	0,00000	0,00000
4	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3		765,2000	17,14	13 115,53	0,00000	0,00000
5	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3		135,1000	72,93	9 852,84	0,00000	0,00000
6	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000m2 ve svahu do 1:2 m2		335,6000	11,80	3 960,08	0,00002	0,00671
7	005724800	osivo směs jetelotravní kg		5,0340	105,00	528,57	0,00100	0,00503
8	182 10-1101.R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 m2		309,4000	22,95	7 100,73	0,00000	0,00000
9	182 30-1122.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 m2		335,6000	50,03	16 790,07	0,00000	0,00000
10	R	získání ornice s naložením m3		50,3400	490,00	24 666,60	1,50000	75,51000
	1	Zemní práce				155 068,96		75,52175
4		Vodorovné konstrukce						
11	457 97-1111.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m m2		273,3000	23,04	6 296,83	0,00028	0,07652
12	457 97-1121.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5, š. do 3 m m2		290,4000	29,37	8 529,05	0,00028	0,08131
13	693110630	geotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2 šíře 300 cm m		202,9320	108,20	21 957,24	0,00040	0,08117
14	462 51-1270.R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg m3		361,5000	896,14	323 954,61	2,12160	766,95840
15	46251127R	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg bez dodávky materiálů m3		65,1000	340,00	22 134,00	0,00000	0,00000
16	462 51-9002.R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg m2		400,1000	109,35	43 750,94	0,00000	0,00000
17	46751000R	Soliterní kameny do koryta min. 1x1x0,7 m do 500 kg kus		12,0000	1 250,00	15 000,00	0,00000	0,00000
	4	Vodorovné konstrukce				441 622,67		767,19741
99		Staveništní přesun hmot						
18	998323011R00	Přesun hmot pro jezy a stupně t		930,2930	115,20	107 169,75	0,00000	0,00000

Stavba: 2014-37	Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136	Základní rozpočet	List č. 15
Objekt: SO03	Úprava nivelety dna v nadjezí a rek.břeh.opevnění	Datum tisku: 4.8.2014	
Rozpočet: 03	Úprava nivelety dna v nadjezí a rek.břeh.opevnění		

Poř. č.	Položka	Popis		Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		MJ	Množství				
99		Staveništní přesun hmot			107 169,75		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady			Základní rozpočet
Objekt: VON	Název objektu: Vedlejší a ostatní náklady		JKSO:
Stavba: 2014-37	Název stavby: Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136		SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Povodí Moravy, s.p.	Náklady na MJ: 60 000,00		
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VDP STAVBY a.s.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	22 000,00		
	PSV celkem	38 000,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		60 000,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		60 000,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Jan Zamykal Datum: 4.8.2014 Podpis:  VDP STAVBY a.s. Velké Losiny, Komenského 315 PSČ 788 15, tel. 583 248 435 IČ: 651 38 333 DIČ CZ65138333	Jméno: Ing. Radim Macek Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	60 000,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	12 600,00 Kč
Cena za objekt celkem:		72 600,00 Kč

Stavba: 2014-37	Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136	Základní rozpočet	List č.17
Objekt: VON	Vedlejší a ostatní náklady	Datum tisku: 4.8.2014	
Rozpočet: VON	Vedlejší a ostatní náklady		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ON	Ostatní náklady	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč		22 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stavba: 2014-37	Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136	Základní rozpočet	List č.18
Objekt: VON	Vedlejší a ostatní náklady	Datum tisku: 4.8.2014	
Rozpočet: VON	Vedlejší a ostatní náklady		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
1	032403000	Opravy, údržba a průběžné čištění komunikací kpl		1,0000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000
		užívaných v průběhu výstavby (včetně zpětného předání správcům).						
2	032603000	Zařízení staveniště včetně jeho odstranění kpl		1,0000	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000
3	034403000	Dopravní značení (včetně projednání) kpl		1,0000	4 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				22 000,00		0,00000
ON Ostatní náklady								
4	012203000	Vytýčení stavby kpl		1,0000	7 000,00	7 000,00	0,00000	0,00000
5	012203001	Vytýčení všech podzemních inženýrských sítí kpl		1,0000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000
		a zajištění jejich neporušení během stavby a jejich zpětné předání jejich správcům.						
6	012303000	Geodetické zaměření dokončené stavby kpl		1,0000	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000
7	013244000	Případné zpracování realizační dokumentace v potřebném rozsahu kpl		1,0000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000
8	042603000	Dopracování a schválení povodňového a havarijního plánu navrženého v rámci DSP kpl		1,0000	4 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000
9	091003000	Zajištění potřebných záborů ploch pro stavbu kpl		1,0000	4 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000
		včetně úhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky a následné uvedení zabraných ploch do stavu potřebného pro vrácení po dokončení stavby (urovnání terénu, osetí travním semenem, náhradní výsadba)						
	ON	Ostatní náklady				38 000,00		0,00000

Harmonogram stavby :

Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136

Zhotovitel : VDP STAVBY a.s.
Komenského 315
78815 Velké Losiny

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	srpen 2014		září 2014				říjen 2014				
					3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
2014-37	Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136	20.08.14	31.10.14	2 523 745											
01	Odstranění stávajícího jezu	20.08.14	19.09.14	468 974											
02	Stabilizace koryta v místě jezu	15.09.14	24.10.14	1 290 910											
03	Úprava nivelety dna v nadjezí a rek.břeh.opevnění	08.09.14	17.10.14	703 861											
VON	Vedlejší a ostatní náklady	20.08.14	31.10.14	60 000											
	Cena za měsíc				269 178			1 145 977				1 108 590			
	Cena za čtvrtletí						1 415 155					1 108 590			
	Cena za rok									2 523 745					


VDP STAVBY a.s.
Velké Losiny, Komenského 315
PSČ 788 15, tel. 583 248 437
IČ: 651 38 333 DIČ CZ6513833

PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELSKÉM SYSTÉMU
ve vztahu k § 44, odst.6,
zák.č.137/2006Sb. o veřejných zakázkách

Název zakázky:

„Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136 - zajištění migrační průchodnosti“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Za uchazeče **VDP STAVBY a.s.** čestně prohlašuji, že provede celý rozsah veřejné zakázky vlastními kapacitami bez využití subdodavatelů.

Ve Velkých Losinách dne 22.7.2014

Ing. Radim Macek
ředitel společnosti

VDP STAVBY a.s.
Velké Losiny, Komenického 315
PSČ 788 15, tel. 563 248 435
IČ: 651 38 333 DIČ: CZ65138333