

Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: PM020784/2013-ZDProv/mk

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):

Petr Hirsch, vedoucí útvaru TDS a projekce (TDS)

2. Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 13954

Jednající: Ing. Slavomilem Dokulilem, jednatelem

IČ: 499 75 358

DIČ: CZ49975358

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 86-3602390257/0100

Zástupce ve věcech technických:

Vladimír Troščák

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.4.2013 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **113119STA "VD Landštejn - výstavba garáže na tři stání"** (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku předloženou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dle výzvy se zadávacími podmínkami k zadávacímu řízení vypsánému dne 4.4.2013 pod zn. PM012600/2013-ZDProv/mk, dále jen „**zadávací dokumentace**“) provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

113119STA "VD Landštejn - výstavba garáže na tři stání"

Dílem se rozumí výstavba garáží, která je navržena jako jednoduchý přízemní objekt s nosnými stěnami z betonových tvárníc a se zastřešením vynášeným dřevěnými krokvemi se záklopem. Střešní krytina bude z měkčeného PVC.

5. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci zpracované firmou DELTA projekt s.r.o. v dubnu 2011 (dále jen „**projektová dokumentace**“) a Rozhodnutím odboru výstavby Městského úřadu v Nové Bystřici č.j. 4290/11/SU, ze dne 3.10.2011 (dále jen „**stanovisko**“).
6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a stanovisko. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a stanovisko převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci a stanovisko posoudil s odbornou péčí, a že lze podle nich dílo provést v celém jeho rozsahu.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**
 - vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací,
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během provádění díla a jejich zpětné předání správcům,
 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu, který bude před započetím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,

- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
 - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči, včetně požadovaného počtu vyhotovení geometrického plánu, stvrzeného oprávněným geodetem a projednaného s příslušným katastrálním úřadem pro následný vklad,
 - poskytnutí součinnosti při kolaudačním řízení,
 - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla.
9. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat následující podmínky:
- před výrobou nových oken a dveří budou zaměřeny skutečné rozměry otvorů,
 - silikonová omítka bude (odstín) upřesněna TDS během provádění díla.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Předpokládaný termín zahájení provádění díla: květen 2013
Termín zahájení provádění díla: **do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 30.6.2013**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místo plnění díla: Areál provozu VD Landštejn, pozemek Povodí Moravy, s.p., parc. č. 1925/3, k.ú. Staré Město pod Landštejnem, obec Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec. Místo plnění je blíže vymezeno projektovou dokumentací.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH: Kč 977 891,-
2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645

platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.

6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem v průběhu provádění díla a jedné faktury konečné vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel ve zjišťovacím protokolu. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury bude objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený) **zjišťovací protokol** a kopie protokolu o předání a převzetí díla.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do **60 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Objednatel je oprávněn z každé faktury zhotovitele zadržet **10 %** fakturované částky bez DPH (dále jen „**zádržné**“). Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 60 dnů od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělků, tak do 60 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
8. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného zápisu o předání a převzetí díla, v termínu do 10 dnů od jeho podpisu nebo ukončení.
9. Platbu použije objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
10. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel

nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.

3. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na staveniště.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla též den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, nebo zvýšení nejvýše přípustné ceny, je-li sjednána) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě.

2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. Ocenění bude provedeno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Nejsou-li jednotkové ceny obsaženy v položkovém rozpočtu, bude k ocenění prací použito sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV., bodu 4. této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV. této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem nejméně **5 dnů** před zakrytím, výjimečně telefonicky. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkryt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla pouze svými zaměstnanci. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno rozhodnutím a doklady, bez nichž nebude vydán kolaudační souhlas,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2. tohoto článku. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou, technickými normami nebo obecně závaznými právními předpisy.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně bezodkladně po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 541 243 986 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 1.500,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 1.500,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 1.500,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním uplatněné vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 1.500,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou uplatněnou vadu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 1.500,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý zjištěný případ.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo pouze pracovníky zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 30.000,- Kč) za každé zjištěné porušení.
9. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
4. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
6. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
7. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních.
10. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Harmonogram prací
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení – provádění prací vlastními zaměstnanci

V Brně dne: 10-05-2013

V Mohelně dne:

Za objednatele:

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-



Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

Za zhotovitele:

Kavyl
Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358



KAVYL, spol. s r.o.
Ing. Slavomil Dokulil
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Přístavba garáží k provozní budově VD Landštejn

JKSO

Název objektu

SO 01 - Garáže o třech stáních

EČO

Místo

Staré Město pod Landštejnem

IČ

DIČ

Objednatel

Povodí Moravy s. p., Brno - Veverí

Projektant

DELTA projekt s. r. o.

Zhotovitel

Kavyl, spol. s r. o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

11.04.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	977 890,70	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		977 890,70	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Kavyl

Kavyl, spol. s r. o.
Mohlno 563, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

4

D Celkem bez DPH 977 891,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	977 891,00	205 358,00

Cena s DPH 1 183 249,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Přístavba garáží k provozní budově VD Landštejn

Objednatel: Povodí Moravy s. p., Brno - Veveří

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r. o.

Datum: 8.4.2013

Projektant: DELTA projekt s.r.o.

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
S2000/31	Přístavba garáží k provozní budově VD Landštejn	977 891,00	0,00	205 358,00	1 183 249,00	0,00	977 890,70	0,00	0,00	0,00
SO 01	SO 01 - Garáže o třech stáních	977 891,00	0,00	205 358,00	1 183 249,00	0,00	977 890,70	0,00	0,00	0,00
Celkem		977 891,00	0,00	205 358,00	1 183 249,00	0,00	977 890,70	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Přístavba garáží k provozní budově VD Landštejn**

Název objektu **SO 01 - Garáže o třech stáních**

JKSO

EČO

Místo

Staré Město pod Landštejnem

IČ

DIČ

Objednatel **Povodí Moravy s. p., Brno - Veveří**

Projektant **DELTA projekt s. r. o.**

Zhotovitel **Kavyl, spol. s r. o.**

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

11.04.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	977 890,70	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		977 890,70	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 977 891,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	977 891,00	205 358,00

Cena s DPH 1 183 249,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Kavyl

Kavyl, spol. s r. o.
Mohelno 563, 675 775
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

4

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba garáží k provozní budově VD Landštejn
 Objekt: SO 01 - Garáže o třech stáních

Objednatel: Povodí Moravy s. p., Brno - Veverí
 Zhotovitel: Kavyl, spol. s r. o.
 Datum: 11.4.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Garáže o třech stáních	0,00	977 890,70	977 890,70	291,396	0,000
1	Zemní práce	0,00	35 256,96	35 256,96	0,036	0,000
2	Základy,zvláštní zakládání	0,00	105 607,64	105 607,64	107,582	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	293 223,20	293 223,20	76,339	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	14 892,78	14 892,78	5,567	0,000
5	Komunikace	0,00	65 445,25	65 445,25	55,705	0,000
61	Upravy povrchů vnitřní	0,00	9 281,38	9 281,38	3,446	0,000
62	Upravy povrchů vnější	0,00	32 009,39	32 009,39	3,551	0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	62 029,94	62 029,94	24,673	0,000
8	Trubní vedení	0,00	15 820,00	15 820,00	6,640	0,000
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00	6 825,00	6 825,00	3,403	0,000
711	Izolace proti vodě	0,00	32 087,51	32 087,51	0,424	0,000
712	Živičné krytiny	0,00	84 932,25	84 932,25	0,544	0,000
713	Izolace tepelné	0,00	6 134,36	6 134,36	0,292	0,000
761	Konstrukce sklobetonové	0,00	445,20	445,20	0,138	0,000
762	Konstrukce tesařské	0,00	41 128,09	41 128,09	2,246	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	15 818,35	15 818,35	0,161	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	82 831,00	82 831,00	0,366	0,000
783	Nátěry	0,00	2 392,00	2 392,00	0,001	0,000
784	Malby	0,00	3 931,20	3 931,20	0,035	0,000
M21	Elektromontáže	0,00	67 799,20	67 799,20	0,246	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>977 890,70</u>	<u>977 890,70</u>	<u>291,396</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba garáží k provozní budově VD Landštejn
Objekt: SO 01 - Garáže o třech stáních

Objednatel: Povodí Moravy s. p., Brno - Veveří
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r. o.
Datum: 11.4.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Garáže o třech stáních											
1 Zemní práce											
1 R		121 10-0001.RA A	Sejmутí ornice, naložení, odvoz a uložení ponechat na staveništi k závěrečným úpravám	m3	27,729	204,00					
			(7*10,2+6,2*18,3)*0,15		27,729						
			Součet		27,729						
2 R		122 10-0010.RA A	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 km, uložení	m3	11,340	420,00					
			6,3*12*0,15		11,340						
			Součet		11,340						
3 R		123 10-0010.RA A	Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 km, uložení na skládku	m3	1,800	365,00					
			0,3*0,3*20		1,800						
			Součet		1,800						
4 R		131 10-0010.RA B	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4 odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	13,694	894,00					
			(6,93+0,5+0,5)*0,4*1,15		3,648						
			(9,3+9,3+5,5)*0,4*0,65		6,266						
			(6,13+5,5)*0,5*0,65		3,780						
			Součet		13,694						
0,00 977 890,70 977 890,70 291,396											
0,00 35 256,96 35 256,96 0,036											
5 656,72 0,00000 0,000											
4 762,80 0,00000 0,000											
657,00 0,00000 0,000											
12 242,44 0,00000 0,000											

21

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Příklad garáže k provozní budově VD Landštejn

Objekt: SO 01 - Garáže o třech stáních

Objednatel: Povodí Moravy s. p., Brno - Veveří

Zhotovitel: Kaval, spol. s r. o.

Datum: 11.4.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	R	119 00-0001.RA A	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu kanalizace do DN 200 mm, ztížená vykopávka	m	4,000	1 110,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00869	0,035
6	R	181 30-0010.RA A	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	46,000	163,00	0,00	7 498,00	7 498,00	0,00003	0,001
			18,5*2+6*1,5		46,000						
			Součet		46,000						

2 Základy, zvláštní zakládání											107,582
7	R	212 81-0010.RA B	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 80 mm	m	20,000	299,00	0,00	5 980,00	5 980,00	0,43025	8,605
8	R	271 57-0010.RA B	Polštář hutněný pod podlahu a dlažbu ze šterků tloušťky 15 cm	m2	167,590	151,00	0,00	25 306,09	25 306,09	0,29096	48,762
			6,13*3+(2,8+2,8)*5,5		49,190						
			18,5*6,4		118,400						
			Součet		167,590						
9	R	274 31-0030.RA A	Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění	m3	18,351	4 050,00	0,00	74 321,55	74 321,55	2,73637	50,215
			(6,93+0,5+0,5)*0,4*1,4		4,441						
			(9,3+9,3+5,5)*0,4*0,9		8,676						
			(6,13+5,5)*0,5*0,9		5,234						
			Součet		18,351						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba garáží k provozní budově VD Landštejn

Objekt: SO 01 - Garáže o třech stáních

JKSO:

Objednatel: Povodí Moravy s. p., Brno - Veveří

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r. o.

Datum: 11.4.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 Svislé a kompletní konstrukce											
10 R		310 1....RAA	Zdivo z betonových skořepinových tvárnic na MC tvárnice betonové 27 x 50 x 20 cm, výztuž zvlášť	m3	31,032	6 430,00	0,00	199 535,76	199 535,76	2,24249	69,589
			(6,93+6,93+6,3+6,3+3*3+0,3+0,45+0,3)*0,3*2,4		26,611						
			-1*0,6*2*0,3		-0,360						
			(10,2+0,63+6,63)*0,3*0,6		3,143						
			(10,2+5,7*3)*0,3*0,2		1,638						
			Součet		31,032						
11 R		310 2....RAA	Ztužení zdíva ŽB záhlvkou svislých otvorů beton C 16/20, výztuž 150 kg/m3	m3	2,016	3 490,00	0,00	7 035,84	7 035,84	2,24249	4,521
			0,2*0,2*2,4*21		2,016						
			Součet		2,016						
12 R		317 12-0010.RA A	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 105 cm včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14	kus	4,000	660,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,06571	0,263
13 R		317 94-0012.RA A	Osazení válcovaných profilů do č.22 včetně dodávky ocelových prvků, I č. 12 a 14	t	0,508	45 200,00	0,00	22 961,60	22 961,60	1,09709	0,557
			10*2*14,3/1000		0,286						
			10*2*11,1/1000		0,222						
			Součet		0,508						
14 R		342 28-1....RAB	Podhled zavěšený z desek sádrovláknitých, systém. ocel. nosná kce, deska 12,5 mm, parotěs.f., nátěr	m2	55,000	1 110,00	0,00	61 050,00	61 050,00	0,02562	1,409
4 Vodorovné konstrukce											
					0,00	14 892,78	0,00	14 892,78	14 892,78	5,567	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba garáží k provozní budově VD Landštejn

Objekt: SO 01 - Garáže o třech stáních

Objednatel: Povodí Moravy s. p., Brno - Veverí

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r. o.

Datum: 11.4.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15 R		417 32-0030.RA B	Ztužující věnec ŽB beton C 16/20, 30 x 20 cm bednění, výztuž 120 kg/m ³	m	36,060	413,00	0,00	14 892,78	14 892,78	0,15439	5,567
			6,93*2+6,3*2+3*3+0,6		36,060						
			Součet		36,060						

5				Komunikace		0,00	65 445,25	65 445,25	55,705		
16 R		591 10-....RAA	Zp. plocha z dlažby zámkové, podklad šterkopísek dlažba přírodní tloušťka 8 cm	m ²	109,200	590,00	0,00	64 428,00	64 428,00	0,49606	54,170
			18,2*6		109,200						
			Součet		109,200						
17 R		596 10-0030.RA D	Okapní chodník z dlažby bet., podklad šterkopísek dlažba HBB 50 x 50 x 5 cm	m ²	3,250	313,00	0,00	1 017,25	1 017,25	0,47234	1,535
			6,5*0,5		3,250						
			Součet		3,250						

61				Upravy povrchů vnitřní		0,00	9 281,38	9 281,38	3,446		
18 R		612 47-0240.RA A	Omítka stěn vnitřní vápenná dvourvrstvá postřík, omítka tloušťky 15 mm, pomocné lešení	m ²	125,086	74,20	0,00	9 281,38	9 281,38	0,02755	3,446
			(6,63+3+6,63+0,25+0,25+0,25+0,3)*2,6		45,006						
			(5,7+3+5,7+0,25+0,25+0,25+0,25)*2,6*2		80,080						
			Součet		125,086						

62				Upravy povrchů vnější		0,00	32 009,39	32 009,39	3,551		
----	--	--	--	-----------------------	--	------	-----------	-----------	-------	--	--

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba garáží k provozní budově VD Landštejn
 Objekt: SO 01 - Garáže o třech stáních

Objednatel: Povodí Moravy s. p., Brno - Veverí
 Zhotovitel: Kavyl, spol. s r. o.
 Datum: 11.4.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		622 47-0050.RA A	Omítka stěn vnější dvouvrstvá tl. 20 mm, postřik lešení, vč. struktur. omítky probarvené	m2	59,497	538,00	0,00	32 009,39	32 009,39	0,05969
			(6,93+0,63+6,65)*3,2+3,6*1,5		50,872					
			(0,6+0,75+0,75+0,6)*2,5+2,5*0,25*3		8,625					
			Součet		59,497					

63 Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		62 029,94		62 029,94		24,673
20 R		631 31-0032.RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm zatřený povrch	m2	53,190	498,00	0,00	26 488,62	26 488,62	0,24220
			18,99+17,1+17,1		53,190					
			Součet		53,190					
21 R		631 32-0032.RA A	Mazanina podkl., bet C 16/20, tl. 10 cm vyztužená sítí - drát 5,0 oka 150/150 mm	m2	47,964	741,00	0,00	35 541,32	35 541,32	0,24582
			2,8*6,13+5,5*2,8*2		47,964					
			Součet		47,964					

8 Trubní vedení				0,00		15 820,00		15 820,00		6,640
22 R		831 35 1....RA0	Kanalizace dešťová z trub PVC hrdlových D 125	m	6,000	2 060,00	0,00	12 360,00	12 360,00	0,82994
23 R		831 35-0012.RA0	Lapač stř.spl. PVC hrdlových D125 vč. osazení a obetonování	ks	2,000	1 730,00	0,00	3 460,00	3 460,00	0,82994

91 Doplňující práce na komunikaci				0,00		6 825,00		6 825,00		3,403
24 R		917 86-...	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 vč. dodávky parkového obrubníku betonového	m	25,000	273,00	0,00	6 825,00	6 825,00	0,13612

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba garáží k provozní budově VD Landštejn
Objekt: SO 01 - Garáže o třech stáních

JKSO:

Objednatel: Povodí Moravy s. p., Brno - Veverí
Zhotovitel: Kaval, spol. s r. o.
Datum: 11.4.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711 Izolace proti vodě											
25 R		711 14-0012.RA B	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 2 x Np, 1x těžký živičný modif. pás	m2	66,843	449,00	0,00	32 087,51	32 087,51		0,424
			6,93*3,6+6,65*6,3		66,843			30 012,51	30 012,51	0,00587	0,392
			Součet		66,843						
26 R		711 15-0012.RA A	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x ALP, 1x těžký živičný modif. pás	m2	5,000	415,00	0,00	2 075,00	2 075,00	0,00623	0,031
712 Živičné krytiny											
27 R		712 37-0010.RA C	Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty fólie mPVC tl. 2,0 mm, vč. kotvení a pod. geotext	m2	87,110	975,00	0,00	84 932,25	84 932,25	0,00625	0,544
			7,25*3+6,95*6,6		67,620						
			6,93+10,25+6,6*0,35		19,490						
			Součet		87,110						
713 Izolace tepelné											
28 R		713 11-0010.RA C	Izolace tepelné stropu spodem Isover UNI tloušťka 10 cm	m2	61,590	99,60	0,00	6 134,36	6 134,36	0,00474	0,292
			3*6,63+6,95*6		61,590						
			Součet		61,590						
761 Konstrukce sklobetonové											
							0,00	445,20	445,20		0,138

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba garáží k provozní budově VD Landštejn
 Objekt: SO 01 - Garáže o třech stáních

JKSO:

Objednatel: Povodí Moravy s. p., Brno - Veveří
 Zhotovitel: Kavyl, spol. s r. o.
 Datum: 11.4.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29 R		761 62-0010.RA A								12
			Sklobetonové okno z tvárnice 190 x 190 x 80 mm	m2	1,200	371,00	0,00	445,20	445,20	0,138
		762	Konstrukce tesařské				0,00	41 128,09	41 128,09	2,246
30 R		762 33-0012.RA B	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 224 cm2 hranoly 12 x 16 cm, včetně dodávky	m	77,600	173,00	0,00	13 424,80	13 424,80	0,880
31 R		762 81-0010.RA C	Základ z hrubých prken na sraz prkna tloušťky 32 mm	m2	66,755	410,00	0,00	27 369,55	27 369,55	1,277
			7,4*3+6,7*6,65		66,755					
			Součet		66,755					
32 R		762 84-1....RAA	Podbíjení římsy střechy palubky tloušťky 18 mm, nátěr	m2	8,160	40,90	0,00	333,74	333,74	0,089
			10,2*0,8		8,160					
			Součet		8,160					
		764	Konstrukce klempířské				0,00	15 818,35	15 818,35	0,161
33 R		764 33-0010.RA A	Lemování zdí z Pz plechu rš 250 mm	m	10,250	216,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,030
34 R		764 41-0010.RA A	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 250 mm	m	2,000	460,00	0,00	920,00	920,00	0,006
35 R		764 43-0010.RA D	Oplechování atiky z Pz plechu rš 500 mm	m	17,550	277,00	0,00	4 861,35	4 861,35	0,076

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba garáží k provozní budově VD Landštejn

Objekt: SO 01 - Garáže o třech stáních

Objednatel: Povodí Moravy s. p., Brno - Veverí

Zhotovitel: Kaval, spol. s r. o.

Datum: 11.4.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6,95+9,95+0,65		17,550						
			Součet		17,550						
36 R		764 35-2010.RA B	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový rš 330 mm, vč. 2 kotlíků a háků pozink.	m	10,250	396,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00325	0,033
37 R		764 45-4010.RA B	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 100 mm, vč. tvarovek a zděří poz.	m	5,000	670,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00263	0,013
38 R		764 45-4010.RA A	Odtah od elektrocentrály - Pz trubka pr. 75 mm vč. osazení do střešního pláště	m	1,000	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00207	0,002
766 Konstrukce truhlářské					0,00		82 831,00		82 831,00		0,366

39 R		766 66-....RA0	Montáž a dodávka dvoukřídlových vrat dřevěných rámových palubkových vč. zárubně 250/230 cm nátěr	kus	3,000	27 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00264	0,008
40 R		766 01.....RAA	Mřížka větrací plastová pr. 110 mm do atiky včetně trubky PVC DN 110, dl. 300 mm	kus	10,000	108,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,01790	0,179
			10		10,000						
			Součet		10,000						
41 R		76602.....RA A	Mřížka plastová provětrávací do římsy střechy hnědá, cca 75 x 150 mm	kus	10,000	75,10	0,00	751,00	751,00	0,01790	0,179
783 Nátěry					0,00		2 392,00		2 392,00		0,001

42 R		783 12-0012.RA A	Nátěr OK střešních "B" syntetický základní + vrchní	m2	8,000	299,00	0,00	2 392,00	2 392,00	0,00018	0,001
784 Malby					0,00		3 931,20		3 931,20		0,035

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba garáží k provozní budově VD Landštejn
 Objekt: SO 01 - Garáže o třech stáních

JKSO:

Objednatel: Povodí Moravy s. p., Brno - Veverí
 Zhotovitel: Kavyl, spol. s r. o.
 Datum: 11.4.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43 R		784 41-0010.RA C	Pačokování vápenným mlékem jednonásobné s bílením	m2	126,000	31,20	0,00	3 931,20	3 931,20	0,00028	0,035
M21 Elektromontáže											
44 R		210 19-1	Montáž a dodávka plastového rozvaděče ER1 podružného, 12 modulů, vč. vybavení	kus	1,000	37 600,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00000	0,000
45 R		210 80-2	Vodič CYKY 5Cx6 mm2 pod omítkou dodávka a montáž	m	19,000	34,70	0,00	659,30	659,30	0,00000	0,000
46 R		210 80-3	Vodič (CYKYL) CYBY 3x1,5 mm2 pod omítkou	m	65,000	13,00	0,00	845,00	845,00	0,00000	0,000
47 R		210 80-4	Vodič (CYKYL) CYBY 3x2,5 mm2 pod omítkou	m	19,000	16,60	0,00	315,40	315,40	0,00000	0,000
48 R		210 80-5	Vodič měděný 5x4 mm2 uložený pod omítkou	m	15,000	23,70	0,00	355,50	355,50	0,00000	0,000
49 R		210 20-6	Svítilno žárovkové, 60 W, nástěnné přisazené s krytem venkovní, dodávka a montáž	kus	2,000	470,00	0,00	940,00	940,00	0,00000	0,000
50 R		210 20-7	Svítilno zářivkové 2x36 W s krytem na stěně, dodávka a montáž	kus	6,000	829,00	0,00	4 974,00	4 974,00	0,00000	0,000
51 R		210 11-8	Spínač nástěnný, D+M vč. instalační krabice	kus	4,000	15,00	0,00	60,00	60,00	0,00000	0,000
52 R		210 11-9	Spínač s pohybovým čidlem venkovní D+M	kus	1,000	1 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00000	0,000
53 R		210 11-10	Zásuvka 230V vč. instalační krabice D+M	kus	6,000	101,00	0,00	606,00	606,00	0,00000	0,000
54 R		210 11-11	Zásuvka trojfázová 400 V, 16 A D+M	kus	2,000	402,00	0,00	804,00	804,00	0,00000	0,000
55 R		210 1.....R00	Revize realizované montáže EI	kom pl	1,000	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00000	0,000
56 R		210 20-1...RAA	Hromosvod - napojení na stávající soustavu 2 svody + napojení na zemnicí pásek v základech	kom pl	1,000	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,12292	0,123
57 R		210 20-2...RAA	Revize hromosvodu	kom pl	1,000	2 330,00	0,00	2 330,00	2 330,00	0,12292	0,123
Celkem											
								0,00	977 890,70	977 890,70	291,396


Přístavba garáží k provozní budově VD Landštejn

Věcný a finanční harmonogram provedení díla

Předpokládaný termín zahájení prací květen 2013

Termín ukončení prací do 30.06.2013

Termín	Objem prací	Finanční objem
2013		
květen	zemní práce, základy, zvláštní zakládání, svislé a kompletní konstrukce, vodorovné konstrukce, komunikace, podlahy a podlahové konstrukce, trubní vedení, elektromontáže,	567 321,- Kč
červen	vodorovné konstrukce, komunikace, podlahy a podlahové konstrukce, elektromontáže, úpravy povrchů vnitřních, úpravy povrchů vnějších, doplňující práce na komunikaci, izolace proti vodě, živičné krytiny, izolace tepelné, konstrukce sklobetonové, konstrukce tesařské, konstrukce klempířské, konstrukce truhlářské, nátěry, malby	410 570,- Kč
<u>celkem</u> <u>bez DPH</u>		<u>977 891,- Kč</u>


Kávy


Kávy, spol. s r.o.
Město 563, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že společnost KAVYL, spol. s.r.o. je schopno realizovat veřejnou zakázku vlastními silami a nepředpokládá využití subdodavatelů.

Tato prohlášení podepisuji jako statutární zástupce firmy Kavyl, spol. s r.o. Mohelno.

V Mohelně dne 16.04.2013


Ing. Slavomil Dokulil
Jednatel společnosti

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mohelně 543, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

4