

Číslo smlouvy objednatele: 71154109/2014-104

Číslo smlouvy zhotovitele: 6559

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):
Michal Pokorný, vedoucí provozu Znojmo

2. Zhotovitel:

VHS plus, spol. s r.o.

Sídlo: Dobšická 17, 670 21 Znojmo
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložce 8545
Jednající/Zastoupený: Ing. Stanislav Hahn, Ing. Pavel Beneš, Ing. Jaroslav Krčál
IČ: 46992138
DIČ: CZ46992138
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2108889963/2700
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Emanuel Vlček

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24.10.2014 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**VD Vranov, lodní sklad - oprava střechy včetně krovu**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

VD Vranov, lodní sklad - oprava střechy včetně krovu.

5. Dílem se rozumí kompletní oprava střešní konstrukce, spočívající zejména ve výměně střešní krytiny, izolace a celého krovu včetně nového hromosvodu. Jedná se o:
 - kompletní rozebrání střešní konstrukce (krytina, izolace, krov) včetně likvidace (odvoz na skládku)
 - demontáž hromosvodu, dodání a montáž nového hromosvodu

- demontáž a zpětná montáž okapů
- nová plechová tvarovaná krytina – maloformátová krytina z vysoce jakostního ocelového plechu s povrchovou úpravou zajišťující vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, stálobarevnosti a odolnosti proti mechanickému poškození (např. SATJAM Arad Premium), barva šedá
- nová izolace (pojistná hydroizolační, membrána, tepelná)
- nový krov včetně latí a nátěru proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním
- demontáž dřevěného zábradlí, dodání a montáž nového dřevěného zábradlí
- demontáž obložení stěn a podhledů, dodání a montáž nového obložení včetně nátěru lazurovacím lakem 2x
- demontáž a zpětná montáž osvětlení, topných těles
- očištění a zapravení omítek.

Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v zadání rozsahu stavby (dále jen „zadání“) vypracovaným objednatel.

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli zadání. Zhotovitel prohlašuje, že zadání převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ním seznámil a zavazuje se ho plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že zadání posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla
8. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení díla potřeba.
9. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:**
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla),
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,
 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň), který bude před započítím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován,
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
 - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do díla.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: **ihned po nabytí účinnosti této smlouvy**
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 12. 12. 2014**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je lodní sklad na vodním díle Vranov, parc. číslo 209, k. ú. Onšov na Moravě.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH: Kč 799 688,64
2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících. Položkový rozpočet bude zpracován rovněž v elektronické podobě.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

V. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě jediné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla. Přílohou faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených (dále jen „**zjišťovací protokol**“) a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmi dnů od předání a převzetí díla. Zjišťovací protokol a faktura budou předány v písemné i v elektronické podobě..
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.

3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90 %** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10 %** bude uhrazeno do **30 dnů** od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělků, tak do **30 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na staveniště.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání objednateli, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen informovat majitele přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit

staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatel bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, zvýšení nejvýše přípustné ceny) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV. bodu 4. této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV. této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní názvy a označení výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodlene neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem na adresu pokorny@pmo.cz nejméně **5 dnů** před zakrytím, výjimečně telefonicky na číslo 724 720 075 Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla pouze/především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
8. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování technického zadání, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
10. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka.
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaného zadání, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
13. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Nebezpečí škody na věci

1. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Dokončení a předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné

vady a nedodělky nebrání bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - originál stavebního deníku,
 - veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přijímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přijímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 3. tohoto článku.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí díla objednatel. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Zárukou za jakost díla přijímá zhotovitel závazek, že dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
5. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele **777 707 090** a následně potvrzeno písemnou formou.
6. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
7. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
9. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu 1. a 2. tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

XIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá dílo ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo subdodavately ve věcném rozsahu uvedeném v čl. IX, odst. 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
11. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
12. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu se zadáním či jinak definovaných zadáním.
3. Pokud objednatel před splněním závazku zhotovitele provést dílo odstoupí od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění

prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.
5. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
5. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze písemná.
6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
7. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
10. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.

11. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
13. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne: 14 -11- 2014

Ve Znojmě, 10.11.2014 dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Bmo, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-1-

.....
Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

.....
VHS plus, spol. s r.o.
Ing. Stanislav Hahn, Ing. Pavel Beneš
jednatelé společnosti

VHS
PLUS
ZNOJMO
VHS plus, spol. s r.o.
Dobšická 17, 670 21 ZNOJMO
DIČ: CZ40992138 /21/

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VD Vranov, lodní sklad - oprava střechy včetně krovu	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Parc. číslo 209, k. ú. Onšov
		IČ	DIČ
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	28 125,80	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	83 102,03	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	330 106,97	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	320 267,80	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	1,30%	10 262,54
6		Montáž	18 000,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		779 602,60	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		10 262,54
20	HZS		9 823,50	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">799 688,64</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH %</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížená 15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">799 688,64</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">967 623,25</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	799 688,64		DPH %	Základ daně		snížená 15,0	0,00		základní 21,0	799 688,64		Cena s DPH	967 623,25	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	799 688,64																										
	DPH %	Základ daně																										
	snížená 15,0	0,00																										
	základní 21,0	799 688,64																										
	Cena s DPH	967 623,25																										
E	Přípočty a odpočty																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Vrb: VD Vranov, lodní sklad - oprava střechy včetně krovu

Objekt:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Parc. číslo 209, k. ú. Onšov

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 111 227,83

3 Svislé a kompletní konstrukce 24 515,40

1		pc-3-01	dozdívky po montáži nových krokvi pod římsou-odhad	m2	15,715	1 560,00	24 515,40
					31,430/2	15,715	

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 626,80

2	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	16,600	98,00	1 626,80
					(0,75+3,40)*2 *2	16,600	
					nad obložením palubky		
					Součet	16,600	

62 Úprava povrchů vnější 18 386,55

3		pc-62-01	vně omítka+nátěr-pod římsou po montáži nových kroví - odhad		31,430	585,00	18 386,55
					0,50*(16,24+6,00*4+3,50*2+10,30+0,94+2,19*2)	31,430	

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 66 699,08

4	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	296,200	52,00	15 402,40
					3,00*(10,30+5,10+2,20*2)	59,400	
					5,0*1,20/2	3,000	
					3,00*9,24 *2	55,440	
					4,00*9,24/2 *2	36,960	
					9,24*3,00/2 *2	27,720	
					7,0*16,24	113,680	
					Součet	296,200	

5	003	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	8 886,000	1,20	10 663,20
					296,200*30	8 886,000	

6	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	296,000	40,00	11 840,00
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

7	003	949121114	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	54,000	196,00	10 584,00
					3*3*6	54,000	

8	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	14,242	210,00	2 990,82
---	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

9	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,242	155,00	2 207,51
---	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

10	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,242	150,00	2 136,30
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

11	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	14,242	206,00	2 933,85
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Vybava: VD Vranov, lodní sklad - oprava střechy včetně krovu

Objekt:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Parc. číslo 209, k. ú. Onšov

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	013	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	9,100	80,00	728,00
13	013	979098214	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,000	1 000,00	1 000,00
14	013	979098221	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkovné)	t	4,142	1 500,00	6 213,00

PSV Práce a dodávky PSV

650 374,77

713 Izolace tepelné

39 408,22

15	713	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	97,200	42,00	4 082,40
			13,50+61,20		74,700		
			9,00*1,25 *2		22,500		
			Součet		97,200		

16		pc-713-01	dmz parotěsné a podstřešní fólie		194,700	12,00	2 336,40
			74,70		74,700		
			6,00*10*2		120,000		
			Součet		194,700		

17		pc-713-02	přípl.za dmtz tepelné izolace v šikminách podkroví	m2	61,200	12,00	734,40
----	--	-----------	--	----	--------	-------	--------

18	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	22,500	18,00	405,00
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	--------

19	631	631480110	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 200 mm	m2	102,060	265,00	27 045,90
			13,5+61,2+22,50		97,200		
			97,20*0,05		4,860		
			Součet		102,060		

20	713	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	13,500	68,00	918,00
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	--------

21	713	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	61,200	29,00	1 774,80
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

22	713	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	61,200	27,00	1 652,40
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

23	713	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,616	745,00	458,92
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

743 Elektromontáže - hrubá montáž

18 000,00

24		pc-743-01	dmz+dod+mtz hromosvod střecha	kompl.	1,000	18 000,00	18 000,00
----	--	-----------	-------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

762 Konstrukce tesařské

277 368,95

25	762	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	32,400	231,00	7 484,40
			(0,12+0,20)*2*0,50*17*2		10,880		
			(0,12+0,20)*2*0,50*3*2		1,920		
			0,16*4*1,50 *2		1,920		
			(0,16+0,18)*2*1,00*8		5,440		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Vyžva: VD Vranov, lodní sklad - oprava střechy včetně krovu
 Objekt:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Parc. číslo 209, k. ú. Onšov

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(0,16+0,18)*2*9,00*2		12,240		
			Součet		32,400		
26	762	762082130	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem plochy do 320 cm2	kus	40,000	99,00	3 960,00
			17*2+3*2		40,000		
27	762	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel k dřevěné kci	kus	20,000	159,50	3 190,00
			16+4		20,000		
28		pc-762-01	dod kotevní železa (závit.tyč.podložka, matice)	kus	20,000	46,20	924,00
29		pc-762-02	dod svorník dl.-300 mm,vč.přísušeství	kus	64,000	41,80	2 675,20
30	762	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	64,000	27,50	1 760,00
31	762	762085811	Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg	kus	21,000	22,00	462,00
			17+4		21,000		
32	762	762331811	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	28,000	49,50	1 386,00
			4,50 *2		9,000		
			kleština				
			9,50 *2		19,000		
			vazná trám				
			Součet		28,000		
33	762	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	316,400	56,10	17 750,04
			6,00 *17*2		204,000		
			krokev				
			3,50 *3*2		21,000		
			krokev				
			16,75 *2*2		67,000		
			2,20 *2		4,400		
			pozednice, středová vaznice				
			1,50 *6		9,000		
			4,00 *2		8,000		
			vzpěry				
			1,50 *2		3,000		
			sloupek				
			Součet		316,400		
34	762	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	281,900	148,50	41 862,15
			6,00 *17 *2		204,000		
			3,50 *3 *2		21,000		
			krokev				
			2,20 *2		4,400		
			16,75 *2		33,500		
			pozednice				
			9,50 *2		19,000		
			vazný trám				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Stavba: VD Vranov, lodní sklad - oprava střechy včetně krovu

Objekt:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Parc. číslo 209, k. ú. Onšov

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet							281,900
35	762	762332133	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm ²	m	61,000	162,80	9 930,80
			16,75 *2		33,500		
			středová vaznice				
			1,50 *6		9,000		
			vzpěra malá				
			4,00 *2		8,000		
			vzpěra velká				
			4,50		4,500		
			kleština				
			1,50 *4		6,000		
			sloupek				
			Součet		61,000		
36	605	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m ³	10,700	7 040,00	75 328,00
			0,20*0,12* (17*2+3*2) *6		5,760		
			0,14*0,12* (16,75*2+2,20*2) *3,50		2,229		
			0,16*0,18* (16,75*2)		0,965		
			0,16*0,18* 1,50*6		0,259		
			0,16*0,18* 4,00*2		0,230		
			0,16*0,18* 4,50		0,130		
			0,16*0,16* 1,50*4		0,154		
			Mezisoučet		9,727		
			9,727*0,1		0,973		
			Součet		10,700		
37	605	605110410	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m ³	0,267	7 040,00	1 879,68
			0,08*0,16*9,50 *2		0,243		
			0,243*0,1		0,024		
			Součet		0,267		
38	762	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m ²	217,275	84,70	18 403,19
39	605	605111200	řezivo stavební prkna prismovaná tloušťky 25 - 37 mm délky 2 - 5 m	m ³	5,975	6 270,00	37 463,25
			0,025*217,275		5,432		
			5,432*0,1		0,543		
			Součet		5,975		
40	762	762341821	Demontáž bednění střech z fošen	m ²	217,275	25,30	5 497,06
41	762	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m ²	217,275	46,20	10 038,11
42	605	605110810	řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m ³	1,651	6 380,00	10 533,38
			0,085*0,025*1/0,35*247,275		1,501		
			1,501*0,1		0,150		
			Součet		1,651		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Stavba: VD Vranov, lodní sklad - oprava střechy včetně krovu

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
Zhotovitel:
Místo: Parc. číslo 209, k. ú. Onšov

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
43	762	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° 1/0,9*217,275	m	241,417	17,05	4 116,16
44	605	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m 1/0,9*0,05*0,03*217,275 Mezisoučet 0,362*0,1 Součet	m3	0,398	6 490,00	2 583,02
45	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny 9,727 0,243 5,432 1,501+0,362 Součet	m3	17,265	638,00	11 015,07
46	762	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	10,918	836,00	9 127,45
763 Konstrukce suché výstavby							9 019,80
47	763	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky-stěny	m2	13,500	17,00	229,50
48	283	283292330	fólie /parobrzda/ Isover VARIO KM DUPLEX UV balení 60 m2 (13,50+61,20+22,50)*1,15	m2	111,780	62,00	6 930,36
49	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 61,2+22,50	m2	83,700	22,00	1 841,40
50	763	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,018	1 030,00	18,54
764 Konstrukce klempířské							12 573,50
51	764	764001891	Demontáž úžlabí do suti 5,50 *2	m	11,000	27,50	302,50
52	764	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti 6,00 *4 3,50 *2 Součet	m	31,000	33,00	1 023,00
53	764	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové 16,75+10,60+2,50*2+1,25	m	33,600	24,20	813,12
54	764	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	33,250	33,00	1 097,25
55	764	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	33,600	99,00	3 326,40
56	764	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	34,000	36,30	1 234,20
57	553	553445780	hák žlabový 33/30x5 mm pozink	kus	34,000	57,20	1 944,80
58		pc-764-01	dmtz háku	kus	34,000	14,30	486,20
59		pc-764-02	ostatní nespecifikované změny apod.	komp l.	1,000	1 000,00	1 000,00
60	764	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	244,733	5,50	1 346,03

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Stavba: VD Vranov, lodní sklad - oprava střechy včetně krovu

Objekt:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Parc. číslo 209, k. ú. Onšov

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

765 Konstrukce pokrývačské

25 131,28

61	765	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	217,275	66,00	14 340,15
			16,75*6,00 *2		201,000		
			-5,50*3,50/2		-9,625		
			(5,00+2,40)/2*3,50 *2		25,900		
			Součet		217,275		
62	765	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m	22,000	33,00	726,00
			16,75+5,25		22,000		
63	765	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	217,275	16,50	3 585,04
64	283	283292930	membrána podstřešní JUTADACH 115 g/m2, barva červená	m2	249,866	25,85	6 459,04
			217,275*1,15		249,866		
65	765	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,029	726,00	21,05

766 Konstrukce truhlářské

68 050,40

66	766	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	13,500	90,00	1 215,00
			0,75*9,00 *2		13,500		
67		pc-766-01	dmz+dod+mtz nové dřevěné zábradlí schodiště-odhad	kompl.	1,000	18 500,00	18 500,00
68	766	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	13,500	35,00	472,50
69	766	766412212	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm	m2	13,500	195,00	2 632,50
70	766	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	13,500	92,00	1 242,00
			13,5		13,500		
71	766	766421212	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm	m2	61,200	232,00	14 198,40
72	611	611911250	palubky obkladové SM profil klasický 15 x 121 mm A/B	m2	82,170	168,00	13 804,56
			(13,50+61,2)*1,10		82,170		
73	766	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	61,200	96,00	5 875,20
			3,40*9,00 *2		61,200		
74	766	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	61,200	33,00	2 019,60
75	766	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	61,200	73,00	4 467,60
76	605	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,592	6 120,00	3 623,04
			0,04*0,06*13,5*3		0,097		
			0,04*0,06*61,2*3		0,441		
			Mezisoučet		0,538		
			0,538*0,1		0,054		
			rošt pod obklad				
			Součet		0,592		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: stavba: VD Vranov, lodní sklad - oprava střechy včetně krovu

Objekt:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Parc. číslo 209, k. ú. Onšov

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

767 Konstrukce zámečnické 165 789,72

77	767	767391112	Montáž krytin střech plechových tvarovaných šroubováním	m2	217,275	148,50	32 265,34
78		pc-767-01	dod satjam arad premium grafit šed' rr 023	m2	217,275	314,60	68 354,72
79		pc-767-02	dod startovací lišta	m	217,275	123,20	26 768,28
80		pc-767-04	dod závětrná liště	m	31,000	161,70	5 012,70
			6*2*2+3,50*2		31,000		
81		pc-767-05	dod hřebenáč	m	21,750	240,90	5 239,58
			5,00+16,75		21,750		
82		pc-767-06	dod okapní lišta	m	33,750	136,40	4 603,50
			16,75+10,75+1,25+2,50*2		33,750		
83		pc-767-07	dod úžlabí	m	11,000	206,80	2 274,80
			5,50*2		11,000		
84		pc-767-08	pořizovací náklady krytiny	m2	217,275	39,60	8 604,09
85		pc-767-09	spojovací materiál + ostat.nespecifik	komp l.	1,000	7 040,00	7 040,00
86	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,112	5 060,00	5 626,72

783 Dokončovací práce - nátěry 35 032,90

87	783	783621131	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí napuštění	m2	74,700	72,00	5 378,40
			74,70		74,700		
			palubka vnitřní				
			Součet		74,700		
88	783	783621132	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	m2	74,700	165,00	12 325,50
			13,5+61,2		74,700		
89	783	783711301	Nátěry olejové tesařských konstrukcí napuštění a 2x lakování	m2	38,800	143,00	5 548,40
			32,4		32,400		
			0,16*40		6,400		
			viditelné prvky krovu v exteriéru				
			Součet		38,800		
90	783	783783311	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	823,818	14,30	11 780,60
			(0,20+0,12)*2*(17*2*6+3*2*3,50)		144,000		
			(0,14+0,12)*2*(2,20*2+16,75*2)		19,708		
			(0,16+0,18)*2*16,75*2		22,780		
			(0,08+0,16)*2*2*9,50		9,120		
			(0,16+0,18)*2*(1,50*6+4,00*2+4,5)		14,620		
			0,16*4*1,50*4+217,275*2		438,390		
			1/0,35*(0,025+0,085)*2*217,275+1/0,9*(0,03+0,05)*2*217,275		175,200		
			Součet		823,818		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: VD Vranov, lodní sklad - oprava střechy včetně krovu

Objekt:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Parc. číslo 209, k. ú. Onšov

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 18 000,00

21-M Elektromontáže 18 000,00

91		pc-M21-01	dmtz +mtz osvětl.těleso ,otopné tělesa....elektro podkroví	komp l.	1,000	18 000,00	18 000,00
----	--	-----------	--	---------	-------	-----------	-----------

OST Ostatní 9 823,50

92		pc-OST-01	zakrytí podlahoviny v podkroví - dřevotřískas+stavební fólie		53,100	185,00	9 823,50
			5,90*9,00		53,100		

Celkem 789 426,10


Čestné prohlášení

Jako odpovědní zástupci společnosti **VHS plus, spol. s r.o.**


čestně prohlašujeme, že zakázka “**VD Vranov, lodní sklad - oprava střechy včetně krovu**“ bude provedena vlastními kapacitami - bez subdodavatelů.

Za **VHS plus, spol. s r.o.** čestně prohlašuje:

Ve Znojmě 5.11.2014



.....
Ing. Stanislav Hahn
jednatel společnosti



.....
Ing. Pavel Benes
jednatel společnosti