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č. objednatele: VZ 6/2010/9060 
č. zhotovitele: 

 
S M L O U V A   O   D Í L O 

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) 
 

 

SMLUVNÍ STRANY : 
 
O b j e d n a t e l : Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Jablonec nad Nisou 
Adresa :    U Rybníka 5, 466 01 Jablonec nad nisou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :  Ing. Josef Nedomlel, pověřený výkonem 

funkce ředitele  
V technických záležitostech oprávněn jednat : Ing. Tomáš Maček, Ing. Zdeňka Havelková 
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu :   78-5812490247/0100 
IČ/DIČ :    00020478 
 

a 
 

Z h o t o v i t e l : 
Adresa :  
Zastoupený : 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : 
V technických záležitostech oprávněn jednat : 
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
IČ/DIČ : 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u ………………..., pod č.j. 

…………… 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“): 
 
 

Čl. I. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve 
vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Skuhrov u 
Železného Brodu (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě 
přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je 
dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do 
katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). 
Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo 
rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se 
vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k 
nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky 
pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství 
zvýšení ekologické stability krajiny.  

2.  Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  
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3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 
předpisy: 

• Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). 

• Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). 

•  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  

• Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 
ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech 
vlastnických a jiných věcných práv k  nemovitostem ve znění pozdějších předpisů 
a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“). 

• Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 
návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č.122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č.545/2002 
Sb.“). 

• Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění 
dodatku č. 1  č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22. 

• Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23. 

• Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 
republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1  č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č.j. 
5165/2003-24, dodatku č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č. 5 
č.j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 
1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 
2704/2009-24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24. 

• Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-
22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j.  2086/1998-22. 

• Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů  

• Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

• Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními 
orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

• Platné technické normy. 
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• V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a   účinnosti 
novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě   nabude platnosti 
a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné zakázky, je 
dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými právními 
předpisy. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 
v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do 
katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let od 
pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ (§ 11 zákona č. 139/2002 Sb.). 

5.   Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. 
VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 
 

Čl. II. 
Podklady k provedení díla 

1.   Nabídka zhotovitele ze dne …………….. 

2.  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 
podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy 
o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný 
zápis.   

3.  Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto 
mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 
díla. 

4.   Zhotovitel prohlašuje, že podklady, které obdržel nebo které má předat dle této smlouvy 
objednatel, jsou postačující k řádnému provedení (splnění) díla. 

 

 
Čl. III. 

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 
 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních 
celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění,  Metodickým 
návodem k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem 
plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. 
V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která 
je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

1. Hlavní fakturační celek č.1 -  Přípravné práce je sestaven z následujících dílčích 
faktura čních celků 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených 
parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje 
podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území 
(charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně  analýzy odtokových 
poměrů atd. podle § 3  vyhl.  č.   545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek 
dotčených  orgánů  a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým 
pracím.  
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1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na 
základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), 
schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (mimo trvalé porosty, v trvalých a lesních 
porostech) včetně druhů pozemků.   

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území. Zjišťování 
průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic 
komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro změnu 
katastrální hranice podle vyhl. č. 26/2007 Sb., vyhotovení podkladů pro konzultace 
průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. Zjišťování průběhu hranic liniových staveb.  

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území. Zjišťování 
průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic 
komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. 

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 
Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 
7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního 
úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3c náležitosti návrhu 
pozemkových úprav – příloha k vyhlášce č. 545/2002 Sb., v platném znění). 

1.7. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních 
nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na 
ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření 
vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) 
skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků 
vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických 
informací – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem. 

1.8. Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická 
úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené  VÚMOP, v.v.i. Elaborát  
bude  vypracován  v  souladu  s  ust.  §  8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 
Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků 
a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl.  č.  545/2002 Sb. Projednání 
možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude 
prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. 
rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků 
řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho 
vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.  

 

2. Hlavní faktura ční celek č.2 - Návrhové práce je sestaven z následujících dílčích 
faktura čních celků 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 
zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit 
k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. 
jiných vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle 
výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných 
zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány 
a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen 
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zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené 
katastrální území bude funkčně provázán na sousední k.ú. Součástí díla bude i posouzení 
navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním 
plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení 
a realizaci staveb. 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu 
u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba 
a realizace společných zařízení. 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo 
zářezy) včetně geol. průzkumu, vyžaduje-li to charakter území, Provedení předběžných 
geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ s prioritní potřebou realizace. 

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu 
společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých 
vodohospodářských zařízení. 

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové 
a funkční uspořádání nových pozemků  včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 
75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných 
v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 
této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu 
uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých 
posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění pozemků vlastníků, které budou 
vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových úprav. 

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude 
předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu čtyř 
vyhotovení v papírové formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. 
Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby 
s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných 
připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. 

2.7. Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. 
předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na 
podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví 
příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického 
inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí 
nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 

 

3.  Hlavní fakturační celek č.3 - Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové 
dílo je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků 

3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární 
předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KPÚ, dle požadavků 
vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet 
měrných jednotek.  

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI 
a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická 



           6 

úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude 
obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. 

3.3. Vyhotovení příloh potřebných k rozhodnutí pozemkového úřadu podle § 11, odst. 8 
zákona č. 139/2002 Sb. pro každý list vlastnictví, tj.: 

a) Seznam pozemků zanikajících a vznikajících podle schváleného návrhu KPÚ včetně 
věcných práv a břemen nových, převzatých z KN a zrušených (pro každý list 
vlastnictví samostatně i souhrnné seznamy ). 

b) Grafické přehledy nových pozemků pro každý list vlastnictví. 

 
 
 

Čl. IV. 
Technické požadavky na provedení díla 

 
1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou 

předávány ve formátech *.doc, *.xls, *.mdb, výsledky geodetických a grafických prací 
budou předávány ve formátu *.dgn, rastrová data ve formátu *.cit (v případě požadavku 
PÚ v jiných formátech), neboť zadavatel používá softwarové vybavení pracující s těmito 
formáty. Součástí návrhu budou i tabulkové a grafické výstupy pro přílohu k rozhodnutí o 
určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, 
příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o 
zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě. 

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. 
této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě (počty vyhotovení podle počtu 
objednatelů – pokud je další objednatel, např. ŘSD či PF ČR, 1 či více paré navíc): 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.  

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - 2 x papírové zprac. a CD. 

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a CD. 

1.7. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a CD.   

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu 
společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel 
podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.  

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1 x papírové zprac. a CD.  

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD.  

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a CD.  

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. - 4 x papírové zprac. a CD.  

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.  
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3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD. Mapové dílo bude zpracováno 
podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 
2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu 
ISKN  podle vyhl. č. 26/2007 Sb.  

3.3. Vyhotovení příloh potřebných k rozhodnutí pozemkového úřadu podle § 11, odst. 8 
zákona č. 139/2002 Sb. pro každý list vlastnictví - 2 x papírové zprac. a CD 

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním 
úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka 
stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky 
objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních 
katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody 
s příslušným katastrálním úřadem. 

 
Čl. V. 

Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích 
příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak 
jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, v sídle pozemkového 
úřadu.  

2. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu 
KPÚ bude provedeno do ….. měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto 
prací. 

3. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do … měsíců 
od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele 
nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. V případě, že 
právní moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se 
prodlužuje na 90 dnů. 

 
 

Čl. VI. 
Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. 
ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených 
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku č. 1 ve sjednaném termínu prokazatelně 
zaviněné zhotovitelem činí ……. 

3. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku č. 2 ve sjednaném termínu prokazatelně 
zaviněné zhotovitelem činí ……. 

4. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku č. 3 ve sjednaném termínu prokazatelně 
zaviněné zhotovitelem činí ……. 

5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 
stanovuje 36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, 
případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím 
plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí 
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dohodnutá záruční lhůta 36 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční 
lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, 
že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční 
lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje 
na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na 
nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných 
údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), 
které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má 
objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma 
stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává.  

6. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve 
smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným 
v této smlouvě. Objednatel je povinen vady vytknout  a písemně uvést v čem spatřuje 
vady a tyto popsat. Zhotovitel je povinen do 15 dnů se k uplatněné reklamaci vyjádřit a 
uvést, zda vadu uznává, či nikoliv. Pokud vadu díla neuzná, je povinen v písemném 
vyjádření uvést důvody, proč vadu neuznává. Pokud vadu uzná, je povinen v písemném 
vyjádření navrhnout termín jejího odstranění. Pokud nedojde k dohodě o lhůtě 
k odstranění vad, je zhotovitel povinen vady díla odstranit bez zbytečného odkladu 
s přihlédnutím k technickým a technologickým podmínkám spojených s odstraněním vad. 
Zhotovitel je povinen odstranit v záruční době reklamované vady bezplatně, zcela na své 
náklady. V případě, že zhotovitel neodstraní vady ve sjednané (popř. přiměřené) době, je 
objednatel oprávněn zajistit si odstranění reklamovaných vad sám a náklady s tím spojené 
vyúčtovat zhotoviteli. 

7. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, popřípadě pokud si neplní jiné povinnosti 
vyplývající z předchozího odstavce, zejména pokud nereaguje na písemné reklamace 
objednavatele, je objednavatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5000,- Kč za každé porušení sjednané povinnosti. V případě prodlení s odstraňováním 
řádně reklamovaných vad je objednavatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s odstraňováním vad. Zhotovitel je 
povinen zaplatit takto vyúčtované smluvní pokuty do 14 dnů po jejich vyúčtování. 

 
 
 

Čl. VII. 
Cena za provedení díla 

 
1. Cena za provedení díla je sjednána dohodou na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

0 Kč

1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.9.) bez DPH

Celková cena díla včetně DPH 0 Kč

Celková cena bez DPH 0 Kč
DPH 0 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 0 Kč
0 Kč
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Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit 
pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci 
opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 
a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

2.  V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací bude 
cena snížena a budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný 
počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad 
objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. 

3.  U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 
sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 
při rozsahu menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 
1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

4.  Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 
 
 

Čl. VIII. 
Platební a fakturační podmínky 

 

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků příp. 
dílčích fakturačních celků, na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem 
a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad 
a nedodělků.  Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější 
termín plnění hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za 
podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční 
prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je 
písemný souhlas objednatele. 

2. U prací podléhajících rozhodnutí pozemkového úřadu nebo kontrole katastrálního úřadu 
bude zadavatelem při jejich převzetí vyplacena částka ve výši 80% dohodnuté ceny 
dílčího fakturačního celku příp. hlavního fakturačního celku a zbývající část bude 
uhrazena až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ, případně po 
provedení zápisu do KN. 

3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 
vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 
zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 
vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

4. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp. 
dílčího fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

5. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  
 
 

Čl. IX. 
Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
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1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 
vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 
obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 
vyčíslenou škodu uhradit. 

 
2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se 

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 
stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky 
nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-
li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu 
uhradit. 

 
3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 
nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 
kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. 
Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  

 
4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků 

na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 
úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany 
objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost 
a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. 
O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud 
nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 

 
5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 
pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

 
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku; 

6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení; 

6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace; 
6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 
plnit své závazky ze smlouvy; 

 
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 
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8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 
Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke 
dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu 
dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní 
strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty 
díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 
objednatel. 

 
9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 

s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé straně. 

 
10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 
zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za 
opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 
objednatelem. 

 
11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady, spjaté s vyhotovením 
díla. 

 
12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a na náhradu škody. 
 
13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

 
14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.  
 

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
obchodního zákoníku. 

 
16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 

jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím 
roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 
byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě 
za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 
 

Čl. X. 
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Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 
Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 
podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této 
smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 
objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele 
uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 
stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této 
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, 
a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, 
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 
povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto 
kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se 
těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 
které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem 
zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li 
zvolen. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku 
finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany 
zavazují jednat o vyřešení této situace. 

10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na 
vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 
přerušení prací. 

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v pl. 
znění. 
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Čl. XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními Obchodního zákoníku. 

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na právního nástupce organizace. 

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 
zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu  objednatele  (viz zákon 
č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
V ………………… dne ……………….. 
 
 
 
 
Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
 
…………………………… ……………………………… 
Ing. Josef  Nedomlel statutární orgán    
pověřený výkonem funkce ředitele zhotovitele 
Pozemkového úřadu Jablonec nad Nisou 


