

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“), dále jen „smlouva“

Číslo smlouvy objednatele: 1555/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 5014236

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: Ing. Tomáš Havlíček, ředitel sekce investiční

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Jiří Pechar, pověřen řízením sekce technické
Miloslav Křen, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1487015064/2700

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 221 401 111

fax: 257 314 119

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: POHL cz, a.s.

sídlo: Nádražní 25, Roztoky, PSČ 252 63

Závod pověřený realizací: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

sídlo: Domažlická 168, Plzeň, PSČ 318 00

oprávněn k podpisu smlouvy:

a k jednání ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí odštěpného závodu Plzeň

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Marek Slavík, vedoucí obchodu

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: 117569313/0300

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934

tel.: 377 387 758

fax: 377 386 514

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku pod názvem „**PO Domažlice – ocelový přístřešek pro techniku – stavební část**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.
2. Účel díla: zhotovení spodní – stavební části stavby ocelového přístřešku pro techniku.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné

podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro objednatele dílo - stavbu pod názvem „**PO Domažlice – ocelový přístřešek pro techniku – stavební část**“.
5. Místo provádění díla je dáno dokumentací pro provedení stavby. Stavba bude prováděna v Plzeňském kraji, k.ú. Domažlice, na pozemcích uvedených v dokumentaci pro provedení stavby, tj. na pozemcích objednatele nebo na pozemcích, které objednatel opatřil.
6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
 - a) příslušné projektové dokumentace, zpracované firmou Ing. Miroslav Kuneš, P.R.O. servis, Slepá 4, 312 19 Plzeň, v dubnu 2014, ve stupni Dokumentace pro provádění stavby, která byla předána v rámci zadávacího řízení a která současně odpovídá znění prováděcích předpisů k zákonu č. 137/2006 Sb.,
 - b) nabídky zhotovitele ze dne 6.8.2014.
7. Za součást díla je považováno rovněž:
 - dokumentace skutečného provedení vč. geodetického zaměření – 3 výtisky papírové formy + 3 x v digitální podobě na CD,
 - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha staveniště, kompletní a konečný úklid a další práce nutné pro zhotovení stavby (v souladu s platnými zákony),
 - likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií,
 - odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla, případná dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby,
 - zpracování a předání Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP), tento plán předá zhotovitel objednateli ve dvou písemných vyhotoveních,
 - zpracování a předání Povodňového plánu stavby a Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace, tyto plány předá zhotovitel objednateli ve dvou písemných vyhotoveních,
 - provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 - plnění podmínek pro stavbu vydaných stanovisek a rozhodnutí jednotlivými orgány státní správy,
 - vybudování staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků pozemků a zajištění průjezdnosti komunikace,
 - zajištění provedení elektroinstalace odborně způsobilou firmou včetně zajištění revizní zprávy,
 - koordinace s provozním úsekem č. 192 – dílny Závodu Horní Vltava, který bude následně provádět ocelovou konstrukci přístřešku včetně opláštění,
 - veškeré práce vyplývající z výzvy a z projektové dokumentace.

8. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za provádění prací a dodávek.
9. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

II. Lhůty a podmínky realizace díla

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště
 - předání a převzetí díla: 30.3.2015
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., a dle čl. XII. odst. 3. smlouvy. Termín dokončení díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu znemožnění provádění prací, požadavku objednatele na změnu projektu nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **619.172,- Kč bez DPH,**
(slovy: šestsetdevatenácttisícstosedmdesát dva korun českých).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu prací s výkazem výměr, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací s výkazem výměr je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu stavby, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací s výkazem výměr, ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných dodatečných prací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla).
3. Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li strany po uzavření smlouvy omezení rozsahu díla, popř. přiměřeně zvýší, dohodnou-li strany rozšíření díla, obojí musí být dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy, a to včetně uvedení změny rozsahu díla, změny ceny díla a způsobu stanovení nové ceny díla. Takový dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny díla na základě odsouhlasených jednotkových cen uvedených v cenové nabídce a skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen

obsažených v nabídce. Nebudou-li požadované položky v nabídce obsaženy, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání a vzájemného odsouhlasení soupisu a ocenění požadovaných konkrétních prací a výkonů.

4. Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 85% z ceny díla, vždy pouze na základě objednatelům schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu dni běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše 85% ceny díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce, případně den dosažení součtové výše 85% ceny díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
5. Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
6. V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou fakturu v plné výši. V případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato s výhradami, bude konečná faktura objednatelům uhrazena pouze do výše, která odpovídá 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude objednatelům uhrazeno až po odstranění poslední vady. O skutečnosti, že zhotovitel odstranil poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis. Zbýlých 10% z celkové ceny díla bude objednatelům uhrazeno do 10 kalendářních dní od podpisu zápisu o odstranění poslední vady.
7. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury bude soupis provedených prací podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických, případně zápis o předání a převzetí díla, rovněž podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.
8. Splatnost faktury je 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.
9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátc, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
10. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vyplývající z této smlouvy proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelům, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky vyplývající z této smlouvy proti pohledávkám objednatele.
11. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoli jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoli jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.
3. Dílo bude realizováno dle příslušné dokumentace, zpracované firmou Ing. Miroslav Kuneš, P.R.O. servis, Slepá 4, 312 19 Plzeň, v dubnu 2014, ve stupni Dokumentace pro provádění stavby, odpovídající znění vyhlášky č. 230/2012 Sb., která byla předána v rámci zadávacího řízení a dle požadavků uvedených a zřejmých ze zadávací dokumentace a z této smlouvy.
4. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.
5. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to i v případě, došlo-li k mimořádným a nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklých nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.
6. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla při převjímacím řízení.
7. Přejde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

8. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.
9. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvázet stavební odpad a vytěžený materiál a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k úklidu, tak jak stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit úklid na náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
10. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele.
11. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci.
12. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to i vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést opravu.

V. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště v termínu dle předchozího odstavce, má zhotovitel právo projednat s objednatelem nový termín dokončení díla.
3. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní náklady.
4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště a upravit je do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.
5. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu, a protokolárně je předá zpět vlastníkům.
6. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

VI. Kontrola provádění díla

1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.
4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do stavebního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li technický dozor objednatele na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.

VII. Předání a převzetí díla

1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho částí a posouzení předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem zjištění, zda tyto výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě.
2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně 10 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení přejímacího řízení.
3. V případě, že po zahájení přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily dokončení přejímacího řízení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín přejímacího řízení, nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel.

4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjištělé vady, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci. Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání a převzetí díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 zákona č. 89/2012 Sb.
5. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. V zápise o předání a převzetí díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě podle článku IX. odst. 1., písm. d) této smlouvy.
6. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele a to od samého počátku provádění díla.

VIII. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjištělé v den předání a převzetí díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti.
3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným a nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklých nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců, s výjimkou spotřebních předmětů, jejichž záruka je dána výrobcem (žárovky, čidla, apod.). Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný způsob a reálný technicky zajištělý termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 1., písm. d) této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy.
10. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněně náklady.

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
 - a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
 - b) Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu předepsaného projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
 - c) Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu.
 - d) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
 - a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
 - b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla a to i v případě jakéhokoliv termínu plnění v posledním platném harmonogramu.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíše smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.

XI. Řešení sporů

1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendářních dnů od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy.
2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány místně příslušným soudem České republiky.


XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.
2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné a nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dnů po tom, co tato změna nastala.
7. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 zákona č. 89/2012 Sb.
8. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595, § 2624 zákona č. 89/2012 Sb.
9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis nestanoví jinak.
12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy včetně přílohy.
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
14. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Praze dne 10. 09. 2014

objednatel:



Ing. Tomáš Havlíček
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

(28)



V Plzni dne 11-09-2014

zhotovitel:



Ing. Zdeněk Hanzal
vedoucí odštěpného závodu Plzeň
POHL cz, a.s.



POHL cz, a.s.
odštěpný závod Plzeň
Domažlická 168, 318 00 Plzeň
Tel: 377 387 758 • Fax: 377 386 514
IČ: 256 06 468 • DIČ: CZ25606468

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 012
Stavba: PO Domažlice

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.05.2014

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	614 172,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	5 000,00

Cena bez DPH	619 172,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	614 172,00	128 976,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	748 148,12
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

POHL cz, a.s. - o. z. Roztoky
Ing. Aleš Kézr, vedoucí o.z. Roztoky

6.8.2014

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 012

Stavba: PO Domažlice

Místo:

Datum: 17.05.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	614 172,00	743 148,12
01	Ocelový přístřešek - stavební část	619 172,00	748 148,12
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	5 000,00	6 050,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		619 172,00	749 198,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PO Domažlice

Objekt: Ocelový přístřešek - stavební část

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 17.05.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	614 172,00
Ostatní náklady	5 000,00

Cena bez DPH	619 172,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	614 172,00	128 976,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	748 148,12
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

POHL cz, a.s. - o. z. Rostoky

Ing. Aleš Kézr, vedoucí o.z. Rostoky

6.8.2014

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PO Domažlice

Objekt: Ocelový přístřešek - stavební část

Místo:

Datum: 17.05.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	614 172,00
HSV - Práce a dodávky HSV	332 618,70
1 - Zemní práce	37 085,40
2 - Zakládání	112 184,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	61 670,40
5 - Komunikace	25 495,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	54 539,30
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 334,70
997 - Přesun sutě	1 397,80
998 - Přesun hmot	32 910,70
PSV - Práce a dodávky PSV	255 133,30
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 229,40
742-749 - Elektromontáže	109 724,30
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	22 220,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	16 020,60
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	16 684,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	1 249,50
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	44 550,20
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení	9 000,00
764 - Konstrukce klempířské	12 241,90
767 - Konstrukce zámečnické	105 552,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 385,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 420,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 820,00
VRN9 - Ostatní náklady	17 600,00
2) Ostatní náklady	5 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	619 172,00

ROZPOČET

Stavba: PO Domažlice

Objekt: Ocelový přístřešek - stavební část

Místo:

Datum: 17.05.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

614 172,00

HSV - Práce a dodávky HSV

332 618,70

1 - Zemní práce

37 085,40

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	12,00	40,60	487,20
2	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	12,00	70,40	844,80
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	14,70	23,60	346,90
4	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	18,40	65,30	1 201,50
5	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	34,44	179,00	6 164,80
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,49	427,00	2 771,20
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	59,33	233,00	13 823,90
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	59,33	12,70	753,50
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	94,93	99,00	9 398,10
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	152,00	8,51	1 293,50

2 - Zakládání

112 184,90

11	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopisku	m3	22,59	646,00	14 593,10
12	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	13,37	2 280,00	30 483,60
13	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	7,45	181,00	1 348,50
14	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	7,45	40,70	303,20
15	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,36	24 300,00	33 048,00
16	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	10,08	2 660,00	26 812,80
17	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	25,24	181,00	4 568,40
18	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	25,24	40,70	1 027,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

61 670,40

19	K	311113212	Nosná zeď tl 200 mm ze štipaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	35,04	1 760,00	61 670,40
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

5 - Komunikace

25 495,50

20	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm	m2	32,00	54,00	1 728,00
21	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63mm tl 200 mm	m2	7,00	147,00	1 029,00
22	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 300 mm	m2	25,00	212,00	5 300,00
23	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	32,00	77,50	2 480,00
24	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	32,00	226,00	7 232,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	592453000	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní	m2	25,00	238,50	5 962,50
26	M	592	Dlažba stávající	m2	7,00	252,00	1 764,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

54 539,30

27	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	11,87	2 680,00	31 811,60
28	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	11,87	141,00	1 673,70
29	K	631319205	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3	m3	11,87	1 140,00	13 531,80
30	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,41	236,00	332,80
31	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,41	44,90	63,30
32	K	635111141	Násyp pod dlažbu z hrubého kameniva 8-16 s udusáním	m3	0,84	990,00	831,60
33	K	635111142	Násyp pod dlažbu z hrubého kameniva 0-63 s udusáním	m3	2,14	1 120,00	2 396,80
34	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	9,72	401,00	3 897,70

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 334,70

35	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	15,70	113,00	1 774,10
36	M	592175120	obrubník BEST-PARKAN I 50x5x20 cm přírodní	kus	32,00	32,50	1 040,00
37	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	9,60	184,00	1 766,40
38	M	592277230	žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB I 8 x 33 x 59/66,9	kus	29,00	85,80	2 488,20
39	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	7,00	38,00	266,00

997 - Přesun sutě

1 397,80

40	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	5,46	256,00	1 397,80
----	---	-----------	--	---	------	--------	----------

998 - Přesun hmot

32 910,70

41	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	197,07	167,00	32 910,70
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

255 133,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

24 229,40

42	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	88,74	6,07	538,70
43	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,03	40 500,00	1 215,00
44	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	88,73	62,50	5 545,60
45	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 40 Special mineral	m2	102,04	162,00	16 530,50
46	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,57	701,00	399,60

742-749 - Elektromontáže

109 724,30

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

22 220,00

47	K	742111600	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 300 kg	kus	1,00	1 430,00	1 430,00
48	K	7421	rozsudč RP	soub	1,00	16 200,00	16 200,00
49	K	7422	skříň zásuvková HENSEL Mi 74225	kus	3,00	1 350,00	4 050,00
50	K	7423	pojistky nožové 63A-vel. 2	kus	3,00	180,00	540,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

16 020,60

51	K	743131111	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 20 mm uložená pevně	m	20,00	26,20	524,00
52	M	345710920	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1520	m	20,00	9,60	192,00
53	K	743131215	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 63 mm uložená volně	m	20,00	29,10	582,00

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	M	345710970	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1563	m	20,00	61,60	1 232,00
55	K	743312110	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 20 mm s víčkem	m	50,00	39,90	1 995,00
56	M	345721090	lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 24x22	m	50,00	27,30	1 365,00
57	K	743312120	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s víčkem	m	40,00	43,00	1 720,00
58	M	345721140	lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 40x15	m	40,00	37,80	1 512,00
59	K	743421121	Montáž krabice pancéřová protahovací plastová typ 8110	kus	6,00	42,80	256,80
60	M	345713960	rozvodka krabicová do vlhka 7116 B 96x96 mm 4 vývody	kus	6,00	571,50	3 429,00
61	K	743612112	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v průmyslové výstavbě v zemi	m	45,00	17,10	769,50
62	M	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	45,00	36,10	1 624,50
63	K	743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	10,00	40,30	403,00
64	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	6,74	34,30	231,20
65	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	6,00	11,10	66,60
66	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	4,00	26,50	106,00
67	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	4,00	3,00	12,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

16 684,00

68	K	744241110	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm ² pevně	m	205,00	24,10	4 940,50
69	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	80,00	14,20	1 136,00
70	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm ²	m	35,00	23,00	805,00
71	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm ²	m	45,00	87,70	3 946,50
72	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm ²	m	30,00	188,10	5 643,00
73	M	341095150	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm ²	m	15,00	14,20	213,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

1 249,50

74	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,00	69,00	69,00
75	M	345363320	spínač stiskací, nástěnný, 35303-10 16 A, 400 V AC, IP30 (N a PE)	kus	1,00	324,90	324,90
76	K	747111126	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	4,00	73,70	294,80
77	M	345355520	spínače 10 A kompletní spínač 3553 řazení 6, přepínač střídavý Classic 3553-01289 bílý	kus	4,00	57,90	231,60
78	K	747111128	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,00	78,50	157,00
79	M	345357730	přepínač křížový 10A 3553-07629 do vlhka z plastu	kus	2,00	86,10	172,20

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

44 550,20

80	K	748122122	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní závěsné 2 zdroje s krabicí	kus	6,00	202,00	1 212,00
81	M	348332410	zářivkové VYRTYCH HOOVER, 2x36W, IP54-závěs	kus	6,00	614,70	3 688,20
82	M	3481	trubice zářivková 36W	kus	12,00	2 250,00	27 000,00
83	M	3482	starter pro zář. trubici 36W	kus	12,00	720,00	8 640,00
84	K	748132200	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní raménkové	kus	1,00	221,00	221,00
85	M	348444500	svítidlo výbojkové MODUS, 70W-SHC, IP54-na ramínko	kus	1,00	2 961,00	2 961,00
86	M	348444610	vyrozměr pro svítidlo 4450 7752 PPS dvojily 90°	kus	1,00	828,00	828,00

749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení

9 000,00

87	K	7491	drobný materiál	soub	1,00	9 000,00	9 000,00
----	---	------	-----------------	------	------	----------	----------

764 - Konstrukce klempířské

12 241,90

88	K	764212433	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 250 mm	m	31,00	143,00	4 433,00
89	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	20,26	212,00	4 295,10
90	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	2,00	412,00	824,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	7,60	332,00	2 523,20
92	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,14	1 190,00	166,60

767 - Konstrukce zámečnické

105 552,30

93	K	767610114	Montáž oken jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 m2	m2	1,00	446,00	446,00
94	M	553415630.1	okno ocelové s fixním zasklením drátosklem 2420 x 1090 mm	kus	1,00	7 542,00	7 542,00
95	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	1,00	2 160,00	2 160,00
96	M	553411570	dveře ocelové exteriérové jednokřídlé 1000 x 2200 cm	kus	1,00	8 442,00	8 442,00
97	K	767651112	Montáž vrat sekčních zajižďecích pod strop plochy do 9 m2	kus	2,00	2 930,00	5 860,00
98	M	553458710	vrata sekční lamelová 3000 x 3000 mm	kus	2,00	29 340,00	58 680,00
99	M	553458780	příslušenství garážových vrat pohon stropní elektrický nad 6 m2 TIR 120	kus	2,00	10 350,00	20 700,00
100	M	553458850	příslušenství garážových vrat dálkové ovládání 2 kanály	kus	2,00	684,90	1 369,80
101	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,47	750,00	352,50

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 385,40

102	K	783522211	Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 1x	m2	24,01	141,00	3 385,40
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26 420,00

VRN3 - Zařízení staveniště

8 820,00

103	K	030001000	Zařízení staveniště 1,5%	Kč	1,00	8 820,00	8 820,00
-----	---	-----------	--------------------------	----	------	----------	----------

VRN9 - Ostatní náklady

17 600,00

104	K	090001000	Ostatní náklady 3%	Kč	1,00	17 600,00	17 600,00
-----	---	-----------	--------------------	----	------	-----------	-----------