

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 1607/2013

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

Ing. Tomáš Havlíček, ředitel sekce investiční

oprávnění jednat o věcech technických:

Ing. Jiří Pechar, pověřen řízením sekce technické

Ing. Stanislav Krbec, referent oddělení realizace investic

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 1487015064/2700

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 221 401 111

fax: 257 314 119

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: ELSA CB s.r.o.

sídlo: Průmyslová 265, Boršov nad Vltavou, PSČ 373 82

oprávněn k podpisu smlouvy:

Václav Hrubý, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních:

Václav Hrubý, jednatel

tel. 602 408 919

oprávněn jednat o věcech technických:

Václav Douda, jednatel

tel. 602 408 929

IČ: 25160435

DIČ: CZ25160435

bankovní spojení: Československá obchodní banka

číslo účtu: 912075443/0300

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6923

tel.: 387 250 037

fax: 387 250 037

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavírána v kontextu výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky pod názvem „VD Trilčův jez – přípojka elektro“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.
2. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedení stavby pod názvem „VD Trilčův jez – přípojka elektro“ pro objednatele. Místem plnění předmětu této smlouvy o dílo jsou České Budějovice (v blízkosti Trilčova jezu), katastrální území České Budějovice 2, České Budějovice 7, Litvínovice.

3. Stavba bude provedena způsobem specifikovaným v projektové dokumentaci pro územní souhlas, která je zpracována v podrobnostech dokumentace pro výběr zhotovitele a realizační dokumentace „VD Trilčův jez – přípojka elektro“ z března 2013, projektant: Fiera a.s., Mládežnická 146/IV, zodpovědný projektant - Ing. Jindřich Zeman.
4. Za součást díla je považováno rovněž:
 - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí, ekologická likvidace odpadů vzniklých během výstavby, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha staveniště, kompletní a konečný úklid a další práce nutné pro zhotovení stavby (v souladu s platnými zákony),
 - likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií,
 - vytyčovací protokol stavby před realizací stavby, geometrický plán s vyznačením věcného břemene dle skutečného stavu po dokončení stavby,
 - dokumentace skutečného provedení – 2 výtisky papírové formy + 1 x v digitální podobě na CD,
 - odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby,
 - zpracování a předání Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP), tento plán předá zhotovitel objednateli ve dvou písemných vyhotoveních,
 - plnění územního souhlasu k této stavbě vydané MM České Budějovice – stavební úřad, nám. Přemysla Otakara II, č.1, 2, České Budějovice 370 92 – zn.: SU/5134/2013St ze dne 9.7.2013,
 - plnění podmínek pro stavbu vydaných: stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy; vyjádření vlastníků popř. správců technické infrastruktury; vyjádření účastníků řízení souhlasu s umístěním stavby; smluv.
4. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za provádění prací a dodávek.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že jím zpracovanou, případně zajištěnou, projektovou dokumentaci bude objednatel nebo jím pověřené třetí osoby užívat pro uvedenou akci, pro všechny další úkony spojené s její vlastní realizací a pro zpracování podkladů do správních řízení, včetně postupu dle znění zákona č. 137/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů.

II. Lhůty a podmínky realizace díla

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - zahájení prací: **září 2013 (termín zahájení prací byl na základě dohody smluvních stran opraven tak, aby odpovídal reálné situaci ke dni podpisu smlouvy dílo)**
 - předání a převzetí díla: **1.11. 2013 (termín dokončení je ustanoven dle podmínek vyjádřením MM České Budějovice – odbor správy veřejných statků)**
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen také v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle čl. XI. odst. 1. smlouvy, případně po dohodě smluvních stran při

znemožnění provádění prací nebo při požadavku objednatele na změnu projektu nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín, a to formou dodatku k této smlouvě.

III. Cenové a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu čl. I. této smlouvy se podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví částkou ve výši: **506.128,25 Kč bez DPH**
(slovy: pětsetšeststodvacet osm korun českých dvacet pět haléřů).

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Podkladem pro stanovení ceny díla je Soupis prací zpracovaný v souladu se zněním vyhlášky č. 230/2012 Sb., a který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

2. Cena díla se sjednává jako cena maximální, platná po celou dobu stavby a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Vstupní jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných dodatečných prací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla).
3. Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li strany po uzavření smlouvy omezení rozsahu díla, popř. přiměřeně zvýší, dohodnou-li strany rozšíření díla, obojí musí být dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy o dílo, a to včetně uvedení změny rozsahu díla a změny ceny díla nebo způsobu jejího stanovení. Tento dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny díla na základě odsouhlasených jednotkových cen uvedených v cenové nabídce a skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v nabídce, nebudou-li požadované položky v nabídce obsaženy, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání a vzájemného odsouhlasení soupisu a ocenění požadovaných konkrétních prací a výkonů.
4. Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě jedné zúčtovací faktury. Faktura bude vystavena do 5-ti kalendářních dní po předání a převzetí díla bez vad, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla bez vad, tj. den odstranění všech vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Faktura musí obsahovat vyúčtování ceny díla. Přílohou faktury bude soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele i zhotovitele.
5. Platebním dokladem je faktura. Podkladem pro fakturaci je protokol o předání a převzetí díla bez vad, podepsaný oběma stranami smlouvy a objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací.
6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ve faktuře bude vždy uvedeno číslo SoD objednatele a dále jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.
7. Splatnost faktury je 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.
8. Faktura bude hrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátcce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH v platném znění.

- Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla

- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat a upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaných touto smlouvou.
- Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, včetně škod na vodním díle, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.
- Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.
- Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoliv subdodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele, vyplývající z této smlouvy. Případné vzniklé náklady, vyplývající ze změny subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.
- Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvázet stavební odpad a provádět pravidelný úklid v průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k úklidu tak jak stanoví tato smlouva úklid neprovede, má objednatel právo zajistit úklid na náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele.
8. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci.
9. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to i vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést nápravu.

V. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště na základě výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště nejpozději do 15 dnů od podpisu této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště v termínu dle předchozího odstavce této smlouvy, má zhotovitel právo projednat s objednatelem nový termín dokončení díla.
3. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní náklady.
4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště a upravit je do stavu předepsaného projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.
5. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu a protokolárně je za účasti objednatele předá zpět vlastníkům.
6. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

VI. Kontrola provádění díla

1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou o dílo a projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví

pracovníků na stavbě, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických.

3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému doзору a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.
4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do stavebního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Objednatel je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.

VII. Předání a převzetí díla

1. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjištělné vady, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci, a ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy obou smluvních stran v zápise o předání a převzetí díla.
2. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady, avšak po zvážení okolností může převzít dílo, které vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. Zápis o předání a převzetí díla, který obsahuje zjištění o existujících zjištělných vadách, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla, nepředstavuje splněný závazek provedení díla, a to ani v případě, kdy bylo dílo převzato s vadami ve smyslu předcházející věty. V zápise o předání a převzetí díla s vadami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě podle článku IX. odst. 4.
3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně 5 kalendářních dní před požadovaným termínem předání.
4. Vlastnické právo k věcem, ze kterých je dílo zhotovováno, přechází ze zhotovitele na stát - Českou republiku, s právem hospodařit pro objednatele, v průběhu realizace díla jejich zabudováním.

VIII. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti.
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců**, s výjimkou spotřebních předmětů jejichž záruka je dána výrobcem (žárovky, čidla, apod.). Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
6. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby, případů havárie a v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady a v případě odstranění vad, které nejsou záruční. Pokud k nedovolenému zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
8. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 4. této smlouvy.
9. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

IX. Smluvní sankce

1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
2. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu předepsaného projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu.
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 500,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.
5. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
6. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je od smlouvy možné odstoupit za podmínek stanovených v § 344 - § 357 obch. zákoníku. V případě, že zákon anebo smlouva stanoví právo objednatele odstoupit od smlouvy, rozumí se tím, že objednatel má na výběr, zda odstoupí od smlouvy jako celku anebo pouze ohledně jím určeného dílčího plnění.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:
 - a) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
 - b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti řádnému termínu předání a převzetí díla v souladu s čl. II. bod 1. této smlouvy.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo do 15 kalendářních dní ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu neukončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného díla sepiší smluvní strany protokol. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě o dílo se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí okolnosti vylučující odpovědnost za škodu podle § 374 obchodního zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
2. Smluvní strana, u které nastal případ okolnosti vylučující odpovědnost za škodu podle § 374 obchodního zákoníku, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
3. Každá smluvní strana je oprávněna převést svá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající, jakož i pohledávky vzniklé ze smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
4. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
6. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou vzestupnou řadou číslovaných dodatků smlouvy, a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
7. V ostatních případech, neupravených touto smlouvou, platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku a platná právní úprava souvisejících právních předpisů.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy včetně přílohy.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, není uzavírána v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
10. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Praze dne 05-09-2013V Boršově nad Vltavou dne 9.9.2013


objednatel:


Ing. Tomáš Havlíček
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik**Povodí Vltavy,**
státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

(28)



zhotovitel:


Václav Hrubý
jednatel
ELSA CB s.r.o.**ELSA CB s.r.o.**
Průmyslová 265
373 82 Boršov nad Vltavou
IČ: 251 80 435, DIČ: CZ25180435

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

21	EC70		Rozbourání betonového základu	M3	0,500	1 725,5	862,75
22	EC72		Beton základ C8/10 (B10) do 5m3 bez bednění - nákup směs	M3	0,800	278,2	222,59
23	ED87		Výkop kabelových rýh 80x80cm ručně zem. tř. 3	m	45,000	135,6	6 100,52
24	ED89		Výkop kabelových rýh 80x80cm ručně zem. tř. 5	m	12,000	299,5	3 594,36
25	ED92		Výkop kabelových rýh 80x120cm ručně zem. tř. 4	m	11,000	437,8	4 816,30
26	EF83		Zához kabelových rýh 80x60cm ručně zem. tř. 3	m	20,000	37,6	751,12
27	EH87		Hloubení kabelových rýh 80x80cm strojné zem. tř. 3	m	75,000	14,4	1 082,02
28	EH92		Hloubení kabelových rýh 80x120cm strojné zem. tř. 4	m	132,000	18,1	2 388,00
29	EI80		Záhm kabelových rýh strojné ve městě	M3	22,000	20,2	443,34
30	EI81		Záhm kabelových rýh strojné ve volném terénu	M3	162,400	16,0	2 596,84
31	EJ19		Kabelové lože pískové, pro chráničku do průměru 200, bez chráničky	m	324,000	12,1	3 932,36
32	EJ40		Folie výstražná PE červená šíře 19cm	m	275,000	1,4	377,85
33	EK161		Prostup z umělohmot. roury vřapované rovné 90/75mm	m	275,000	7,3	2 015,19
34	EK171		Přísilšenství pro umělohmot. roury, spojka-dvojhrdlo 90mm	KS	41,000	5,0	205,00
35	EK21		Protlačování otvoru strojné do prům. 150mm-pevné stěny	m	49,000	159,0	7 788,55
36	EK35		Prostup v protlačovaném otvoru umělohm. rourou hladkou 90/2,7mm	m	49,000	159,0	7 788,55
37	EK72		Průraz zdi betonové, kámen tvrdý, tloušťka 100cm	KS	2,000	1 353,2	2 706,31
38	EM15		Osazení plíště do plotu pro skříň SP100, 200/PK, SS100, 200, 300/PK	KS	1,000	525,8	525,83
40	EN03		Hutnění zeminy strojné, vrstva 20cm	M3	199,774	28,4	5 672,75
41	EN04		Pažení rýh šířka do 1,3m, hloubka do 2m	m	207,000	60,5	12 514,32
42	EN06		Pažení v jámě plocha do 10m2, hloubka do 2m	KS	5,000	619,0	3 094,92
43	EN10		Odstan. pažení rýh šířka do 1,3m, hloubka do 2m	m	207,000	35,2	7 284,90
44	EN12		Odstan. pažení v jámě plocha do 10m2, hloubka do 2m	KS	5,000	335,0	1 675,13
45	EP02		Výkop rýh 35x30cm ručně pro zemnicí pásek zem. tř. 3	m	17,000	53,8	914,85
46	EP11		Zához rýh 35x30cm ručně pro zemnicí pásek zem. tř. 3	m	17,000	17,2	291,97
47	EQ05		Provizorní úprava terénu zeminou tř. 3	M2	659,000	12,6	8 309,90
48	EQ09		Vyčištění šterkového lože a úprava terénu	M2	152,000	33,2	5 047,13
49	EQ12		Podkladová vrstva 25cm, šterk z kamene	M2	182,000	13,1	2 375,63
50	EQ13		Podkladová vrstva 8cm, ze šterkodrtě	M2	168,000	6,2	1 038,74
51	EQ35		Podkladová vrstva z písku	M3	0,126	44,4	5,60
52	HI61		Pojistková vložka PN 000 63A, vč. montáže	KS	3,000	3,8	11,47
53	HI804		Pojistková vložka PN 2 63A, vč. montáže	KS	3,000	3,8	11,47
54	CH46		Příplatek na zatahování kabelu hmotnost do 2kg	m	353,000	3,0	1 060,11

					Zatahování kabelu do ocelové chráničky přes most	HOD	12,000	273,0	3 276,17
					Zemní práce při demontáži a zpětné montáži panelů	HOD	40,000	229,0	9 159,94
					Spojení zemnicího pásku svorkou SR02,vč zalití	KS	3,000	38,000	114,00
					Montáž ocelové konstrukce na most včetně jeřábu a lešení	KS	1,000	14 000,0	14 000,00
					Odvoz zeminy na skládku	t	145,200	49,9	7 249,00
					Uložení zeminy na skládku	t	145,200	90,0	13 068,00
					Odvoz betonu na skládku	t	2,900	49,9	144,71
					Uložení betonu na skládku	t	2,900	120,0	348,00
					GZS		1,000		8 378,64
					Stimulační přírážka		1,000		13 166,44
					Práce celkem				174 409,39
					AUTOJERAB DO 8 TUN - H	HOD	19,412	508,8	9 876,83
					MOTOROVY PECH	HOD	36,028	166,8	6 009,51
					PODTUNELOVAC	HOD	54,880	802,8	44 059,86
					REZAC ASFALTU A BET.	HOD	2,000	99,6	199,20
					AUT.NAKL. - DO 3,5 T	HOD	221,589	12,2	2 712,24
					AUT.NAKL. - DO 6 TUN	HOD	45,577	405,2	18 469,44
					RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3	HOD	16,591	894,8	14 844,73
					RYP.KOLOVE-DO 0,5 M3	HOD	14,730	69,7	1 027,30
					TRAKTOR KOL.BEZ MECH	HOD	29,026	285,2	8 278,14
					Kompresor do 5,4 m3/min	HOD	1,597	247,2	394,66
					Stavebně montážní mechanizace celkem				105 871,90

Dílčí rozpočet - materiál

		Číslo	Název	Verze NZ:	2013/01a	
Stavba:		103-035_13	VD Trilcuv jez Ceske Budejovice			
Verze:		1	035/13			
Projekt:		1	VD Trilcuv jez Ceske Budejovice			
PS/SO:		RS21.0	Vedení NN kabelové			
P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100101341	Páska zemnicí FeZn 30/4	KG	49,474	32,36	1 600,97
2	1100101354	Svorka zemnicí pás/pás SR 02	KS	3,000	15,00	45,00
3	1100101536	Vložka pojistková nožová PN000 63A gG	KS	3,000	21,95	65,85
4	1100102024	Pásek vázací na vodiče 3,6x292mm bílý	KS	3,000	0,40	1,20
5	1100102026	Štítek z PVC 70x30 bílý	KS	3,000	1,69	5,07
6	1100102180	Fólie výstražná červená PE 190 mm	m	275,000	4,97	1 366,75
7	1100102385	Trubka plast.vrub.chránící 90/75 6m	KS	45,925	162,85	7 478,89
8	1100102392	Trubka plastová hladká 90/3 6m	KS	8,183	284,38	2 327,08
9	1100102397	Spojka (dvojhrdlo) \$ 90 - přísl.vr.rour	KS	41,000	20,01	820,41
10	1100102532	Sklíň kabelová SP 100 do výklenku	KS	1,000	373,33	373,33
11	1100104434	Spojka kabel.šroub. 91-AHSC 6c PU	KS	1,000	407,90	407,90
12	1100104492	Vložka pojistková nožová PN2 63A gG	KS	3,000	123,25	369,75
13	111449018000	Vazelína na kontakty	KG	0,002	116,00	0,23
14	111633030300	Gumoasfalt suspenze SA IV	KG	0,900	29,34	26,41
15	132111373036	Ocel kruhová \$ 12 J.11373.0	KG	1,470	9,93	14,60
16	314125025063	Hřebík stavební 2,5 x 63 mm FeZn	KG	54,250	21,09	1 144,17
17	51160213	Kabel 1 kV NYY-J 4 x 10RE	m	2,020	76,42	154,37
18	585221132502	Cement SPC	KG	12,000	2,30	27,60
19	585930000083	Malta vápenocementová zdící MCV 011	KG	79,000	1,77	139,83
20	605112110030	Přtkno smrkové omítané 24-32mm síla	M3	3,779	2 046,05	7 732,03

21	605122612160	Hranol smrkový 10X10cm 4-6m dlouhý	M3	0,786	3 627,39	2 551,13
23	8000000000301	Písek-projekty	M3	22,806	291,00	6 636,55
24	8000000000305	Štěrkodř 0-32 projekty	T	22,848	271,00	6 191,81
25	8000000000307	Štěrkokamen projekty 32-64	T	77,350	291,00	22 508,85
26	8000000000321	Směs betonová C8/10 (B10) měkká	M3	0,800	1 593,00	1 274,40
26	8000000000321	Ocelová konstrukce na most 2xU200, svařená, žárově pozinkovaná	ks	1,000	17 000,00	17 000,00
26	8000000000321	Ocelová trubka 48/5 do průrazu zdí mostu, zasunutá do ocel.konstr.	m	5,000	500,00	2 500,00
26	8000000000321	Elektroměrový rozvaděč ER212/NVP7P-C/63	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
26	8000000000321	Hlavní jistič 50A	ks	1,000	800,00	800,00
26	8000000000321	Kabel CYKY 4x35	m	353,000	255,00	90 015,00
26	8000000000321	Kabelová spojka na CYKY 4x35	ks	1,000	300,00	300,00
Materiál celkem						178 079,17

