

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	1	263 200	263 200	30. 11. 2012
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	22	1 000	22 000	31. 05.2012
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	4	2 000	8 000	31. 05. 2012
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	28	1 000	28 000	30 11. 2012
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	8	1 000	8 000	
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	329	1 100	361 900	31. 05. 2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	4 000	16 000	30. 06. 2013
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						707 100
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	295	500	147 500	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	800	150	120 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	329	500	164 500	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						432 000

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 093 550 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	707 100 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	432 000 Kč
Celková cena bez DPH	2 232 650 Kč

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	329	300	98 700	30. 09. 2010
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	28	200	5 600	30. 09. 2010
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	11	1 000	11 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	306	600	183 600	31. 10. 2010
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	3	2 000	6 000	31. 10. 2010
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	20	2 000	40 000	31. 10. 2010
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30. 06. 2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	41	1 500	61 500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	87	150	13 050	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	1	1 500	1 500	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30. 06. 2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	21	1 500	31 500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	120	150	18 000	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	184	1 500	276 000	31. 10. 2011
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	340	150	51 000	31. 10. 2011
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	329	900	296 100	31. 05. 2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						1 093 550

2.

Celková cena díla KoPÚ je 2 232 650,-- Kč bez DPH.

Fakturační částky včetně MJ jsou uvedeny v příloze č. 5. Příloha č. 5 nahrazuje přílohu č. 4.

3.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne: 11. 4. 2013

za objednatele:

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Třebíč
Brábo 1
674 01 Třebíč

Ing. František Jaša
Vedoucí
Pobočky Třebíč

za zhotovitele:

Gooding
s.p.a.
Na Pankraci 4537/75 140 00 PRAHA 4
IČO: 002 95 541

Ing. Martin Hasík
jednatel společnosti

č. smlouvy u objednatele: 3/2010

č. smlouvy u zhotovitele :

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 27. 5. 2010

Dnem 1. 1. 2013 došlo ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb. ke změně objednatele. Vzhledem k této skutečnosti se ustanovení „smluvní strany“ mění takto:

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Sídlo pobočky:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen objednatel)

a

ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Třebíč

Bráfova 1, 674 01 Třebíč

Ing. František Jaša – vedoucí pobočky

Ing. Jan Žák

ČNB

3723001/0710

01312774/ CZ01312774

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

IČ/DIČ:

(dále jen zhotovitel)

Geoding, spol. s r. o.

Na Pankráci 1697/76, 140 00 Praha 4

jednatel Ing. Martinem Hasíkem

Ing. Martin Hasík jednatel společnosti

Ing. Eduard Banzel jednatel společnosti

00205541/CZ00205541

Zapsán v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 87968

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 27. 5. 2010 a dodatků 1 až 3 je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy Jiratice.

Tímto dodatkem č. 4 se mění dodatek č. 3, bod 3., týkající se méněprací. Na základě závěrů Regionální dokumentační komise pro Kraj Vysočina, Jihomoravský a Zlínský, týkajících se doplnění dokumentace o dokumentaci technického řešení zpřístupnění pozemků, se strany dohodly, že méněpráce dohodnuté v dodatku č. 3 nebudou v takovém rozsahu, jak bylo dodatkem č. 3 dohodnuto.

Strany se dohodly, že u

Část 2. - Návrhové práce

FC 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu budou provedeny v počtu jednotek 28 MJ. Oproti původní zadávací dokumentaci (44 MJ) **budou méněpráce ve výši 16MJ / 1 000,-- Kč, tj. – 16 000,-- Kč.** (1MJ – 100 bm)

FC 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení budou provedeny v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo ze dne 27. 5. 2010 tj. v počtu 8 MJ. (1MJ – 100 bm). U tohoto fakturačního celku nebudou žádné méněpráce.