

SMLOUVA O DÍLO č. 2015-059

Článek 1. Smluvní strany

Společnost Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
se sídlem Ústrašice 63, 390 02
místo provádění díla Ústrašice
IČ/ DIČ 43833560/ CZ 43833560
zastoupená Ing. Vlastislav Machander, Ph.D.
funkce ředitel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 1934
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost AGROING BRNO s.r.o.
sídlo Kosmákova 31, 615 00 Brno
provozovna Veslařská 25, 637 00 Brno
IČ 25517457
DIČ CZ25517457
zastoupená Ing. Tomáš Svojanovský
funkce jednatel společnosti
kontakt/ e-mail +420 541 220 157/ prochazka@agroing.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29776
peněžní ústav ČSOB, a.s.
číslo účtu 372701123/0300
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. tuto
smlouvu o dílo:

Článek 2. Předmět smlouvy

- 2.1** Zhotovitel se na základě této smlouvy o dílo zavazuje provést pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2** Předmětem díla je „ Výroba krmných směsí s granulační linkou “ v Ústrašicích.
- 2.3** Závaznými podklady k provedení smlouvy jsou:
a) položkový rozpočet
Smluvní strany shodně prohlašují, že shora vypsane podklady, které tvoří přílohu této smlouvy, jednoznačným způsobem specifikují rozsah, kvalitu, provedení, umístění, jakož i další náležitosti díla. Strany shodně prohlašují, že dílo je popsáno zcela a úplně, tudíž o něm nemají žádných pochyb.
- 2.4** Dílo je složeno z těchto částí: technologie, elektroinstalace, ocelové konstrukce a montáž
- 2.5** Místem provádění a zhotovení díla jsou: Ústrašice 63

Článek 3. Doba plnění

- 3.1** Zhotovitel zahájí realizaci díla ihned po podpisu smlouvy
- 3.2** Zhotovitel dokončí dílo do 3 měsíců od podpisu smlouvy
- 3.3** Dohodnutý konečný termín realizace díla je závazný. Posunutí konečného termínu je možné jedině v případě zavinění ze strany objednatele, nezaplacením faktury ve lhůtě splatnosti a nebo v případě písemného souhlasu objednatele, po dohodě se zhotovitelem o změnách převyšujících obsah a rozsah díla dohodnutého ve smlouvě (např. změna rozsahu díla před dokončením nad rámec původní nabídky).
- 3.4** Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti ležící na straně

SMLOUVA O DÍLO č. 2015-059

objednatele nebo nebylo včas předáno místo montáže nebo byl objednatel v prodlení s úhradou kterékoliv platby zhotoviteli. Sjednaná lhůta se stejně tak prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, zejména pro následky živelných pohrom, požáru, nepřízně počasí a jiných důvodů nezaviněných zhotovitelem. Nepřízní počasí se rozumí pokles průměrných denních teplot na -5°C po dobu 3 dnů. O tom se pořídí zápis do montážního deníku, kde se uvede kolik dnů musely být práce přerušeny. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany a ochrany životního prostředí, inspektorát bezpečnosti práce, úřad práce, apod.

Článek 4

Cena díla

- 4.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení prací podle článku 2 této smlouvy o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši: **4 814 200 Kč (slovy čtyřmilionyosmsetčtrnácttisícdevět korun českých) + zákonná sazba DPH**. Stanovená cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci díla ve stanoveném rozsahu dle této smlouvy. Takto sjednaná cena je cenou závaznou a úplnou a může se měnit pouze dle bodů v tomto článku.
- 4.2. Cena plnění je stanovena na podkladě položkového rozpočtu zhotovitele.
- 4.3. V případě, že se při realizaci díla neuplatní nebo bude pozměněna jakákoliv položka v položkovém rozpočtu, celková cena z bodu 4.1 se adekvátně změní.
- 4.4. Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu realizace budou smluvními stranami odsouhlaseny zápisem do montážního deníku. Nebude-li cena víceprací smluvně platí, že jejich cena bude stanovena ve výši totožné, jako jsou tyto práce naceněny v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu této smlouvy.
- 4.5. Zařízení místa montáže si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu a následnou likvidaci vlastního zařízení místa montáže po dokončení realizace je součástí ceny díla.

Článek 5

Platební podmínky, nebezpečí škody a vlastnické právo

- 5.1. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu po předání díla objednateli se splatností 30 dnů.
- 5.2. Po dobu realizace díla případné škody nese zhotovitel až do termínu předání.
- 5.3. Do doby uhrazení celého díla, je dílo majetkem zhotovitele.

Článek 6

Součinnost Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo montáže a to při zahájení realizace díla. Místo montáže odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osoby tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou.
- 6.2. Objednatel nejpozději při předání místa montáže předá zhotoviteli projekt ve 2 vyhotoveních plus pravomocné stavební povolení nebo veškerá úřední povolení nutná k realizaci díla. Bez těchto dokladů nebude moci zhotovitel příslušné místo montáže převzít a realizaci díla zahájit.
- 6.3. Současně s předáním místa montáže určí objednatel zhotoviteli napájecí body rozvodů elektrické energie a vody.
- 6.4. Objednatel se zavazuje zajistit řádnou a včasnou součinnost jak svoji, tak technického dozoru objednatele ve smyslu této smlouvy a v zájmu plynulé realizace díla.
- 6.5. Objednatel zabezpečí připojení k elektrické energii a vodě. Také zabezpečí výměnu technických plynů, ubytování pro pracovníky zhotovitele a manipulační prostředky.
- 6.6. Objednavatel je povinen připravit podmínky pro dodávku v rozsahu smlouvy a zajistit uzamykatelný skladovací prostor pro materiál zhotovitele a krytý prostor pro uskladnění dodávek a taky prostor pro nářadí a technologii pracovníků zhotovitele.
- 6.7. Nejpozději při předání a převzetí místa montáže předá objednatel zhotoviteli veškeré existující doklady a informace o stávajících inženýrských sítích, které budou nebo které by mohly být realizací díla dotčeny. Případné zabezpečení těchto sítí proti poškození zajistí na své náklady objednatel.
- 6.8. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, prodlužuje se termín dokončení díla nejméně o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení a které smluvní strany dohodnou dodatkem k této smlouvě o dílo.

SMLOUVA O DÍLO č. 2015-059

- 6.9 Objednavatel je povinen provozovat stroje a zařízení podle platných technických podmínek dodaných zhotovitelem, a to pouze řádně proškolenou obsluhou.
- 6.10 Objednatel je povinen zabezpečit surovinu potřebnou na odzkoušení díla podobu zkušebního provozu.

Článek 7

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

- 7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla záruku takto:
- Technologie 36 měsíců
 - Elektroinstalace 36 měsíců
- 7.2 Záruční lhůta začíná plynout dnem předání díla do trvalého provozu. Nevztahuje se na opotřebitelné díly.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje objednatelům zjištěné vady díla, za něž podle Občanského zákoníku odpovídá, bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit do 15 dnů od obdržení písemné reklamace objednatele. U vad charakteru havárie je zhotovitel povinen zahájit odstranění závady neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od nahlášení.

Článek 8

Podmínky provedení díla

- 8.1 Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo a to v souladu s platnými technickými normami a zákonnými předpisy.
- 8.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami pověřenými, které jsou uvedeny v záhlaví smlouvy. Domnívá-li se objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, zapíše toto do montážního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně připomínky vysvětlit, eventl. sjednat nápravu.
- 8.3 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit znečištění, či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, které při realizaci díla způsobil.
- 8.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá pouze za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků v prostoru stavení a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 8.5 Zhotovitel je oprávněn pověřit vykonáváním dílčích prací třetí osoby. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
- 8.6 Po předání místa montáže zhotoviteli je povinností zhotovitele udržovat na převzatém místě montáže pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty až do odevzdání tohoto místa.
- 8.7 Nejpozději do 15-ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit místo montáže.
- 8.8 Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot způsobených jeho činnostmi, likvidaci obalových materiálů a zbytků materiálů obecně.
- 8.9 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na Objednatel okamžikem předání díla a podpisem předávacího protokolu. Případné pojištění díla je povinen na vlastní náklady provést zhotovitel.

Článek 9

Montážní deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa montáže o pracích, které provádí, montážní deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést montážní deník končí předáním a převzetím díla.
- 9.2 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 9.3 Veškeré listy montážního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve třech kopiích. Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zhotovitel, objednatel a jeho zmocnění zástupci, technický dozor objednatele, projektant a příslušné orgány státní správy
- 9.4 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v montážním deníku učiněným zhotovitelem, nejpozději do 2 pracovních dnů. Nebude-li objednatel reagovat na připomínky, zprávy či dotazy zhotovitele, dohodli se účastníci, že se pro účely této smlouvy má za to, že objednatel k těmto připomínkám či zprávám nemá námitek a souhlasí s nimi.

SMLOUVA O DÍLO č. 2015-059

- 9.5 Záznamy účastníků v montážním denníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na druhého účastníka a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem.
- 9.6 Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba víceprací, oznámí toto zhotovitel objednateli zápisem v montážním deníku a to pokud možno včetně stanovení jejich ceny. V případě, pokud objednatel zhotoviteli ve lhůtě 2 pracovních dnů zápisem do montážního deníku nesdělí, že s provedením víceprací nesouhlasí, platí, že provedení víceprací vč. jejich ceny odsouhlasil.

Článek 10

Předání díla

- 10.1 Nejpozději 5 kalendářních dnů před konečným dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem v montážním deníku den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel zahájí přejímku nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení. Výsledkem přejímky bude podepsání předávacího protokolu obsahujícího i případný soupis zjištěných vad a nedodělků, jakož i způsob a termíny jejich odstranění.
- 10.2 Předáním kompletního díla se rozumí předání hotového díla bez vad a nedodělků objednateli, kdy budou úplně skončené všechny práce.
- O předání díla bude sepsán protokol, který bude mimo jiné obsahovat:**
- název zakázky,
 - datum předání,
 - jména účastníků předání,
 - popis díla, vady díla, termíny a způsob jejich odstranění,
 - podpisy účastníků.
- 10.3 Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně technickými normami a předpisy.
- 10.4 Nedodělkem díla se rozumí nedokončené práce, dodávky a výkony oproti rozsahu sjednanému ve smlouvě o dílo.

Článek 11

Podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy se považují tyto skutečnosti:
- prodloužení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 pracovních dnů,
 - neposkytnutí součinnosti objednatelem dle této smlouvy
 - zhotovitel provádí i přes opakované písemné upozornění objednatele nebo stavebního úřadu dílo vadně a zjištěné vady ohrožují bezpečnost stavby nebo jakost, užitnou hodnotu budoucího objektu,
 - stavební úřad nařídil zastavení provádění díla
 - závazek zhotovitele dle této Smlouvy se stává dodatečně nemožným v případě, že státní orgány po vzniku Smlouvy zrušil platnost stavebního povolení nebo jiné, pro realizaci díla nezbytné správní rozhodnutí.
- 11.2 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
- Při prodloužení zhotovitele s předáním díla objednateli v termínech uvedených článku 3 této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny nedokončené části díla za každý i započatý den prodloužení až do předání a převzetí díla, nejvýše však 5% hodnoty nedokončené části díla.
 - Při prodloužení objednatele s úhradou faktury ve sjednaném termínu je zhotovitel oprávněn vyúčtovat pokutu ve výši 0,05 procent z fakturované částky za každý i započatý den prodloužení.
- Všechny smluvní pokuty budou vyúčtovány v závěrečné faktuře až na výjimku týkající se prodloužení s platbou závěrečné faktury.

Článek 12

Vyšší moc

- 12.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako například živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy na jejichž

SMLOUVA O DÍLO č. 2015-059

podkladě bude zhotovitel ze zákona či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

- 12.2** Stane-li se plnění v důsledku zásahu vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala právo od této smlouvy písemně odstoupit.
- 12.3** Krádeže na místě montáže se nepovažují za vyšší moc.

Článek 13

Změna závazku

- 13.1** Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými oboustranně potvrzenými ujednáními, které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.
- 13.2** Nastanou – li u některé stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání u zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3** Účastníci se dohodli, že zprávy zaslané z e-mailových adres uvedených v záhlaví budou pro účely této smlouvy, jakož i smluv mezi nimi v budoucnu uzavřených, považovány za písemné.

Článek 14

Salvátorní ustanovení

- 14.1.** Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany se zavazují toto ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby smyslu a účelu této smlouvy bylo dosaženo.
- 14.2.** Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla neplatná či zneplatnitelná, strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít novou smlouvu, ve které případný důvod neplatnosti bude odstraněn a dosavadní přijatá plnění budou započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z původní smlouvy.

Článek 15

Rozhodčí doložka

- 15.1.** Veškeré spory, které mohou vzniknout nebo vzniknou v souvislosti s touto smlouvou o dílo budou nejprve urovnány smírným jednáním. Jestliže účastníci touto cestou nedospějí k dohodě a k vyřešení sporu, budou sporné záležitosti rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení bude probíhat písemně, bez ústního projednání věci, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami.
- 15.2.** Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro všechny účastníky. O nákladech rozhodčího řízení, které tvoří zejména odměna rozhodce (rozhodčí poplatek) a náklady právního zastoupení smluvních stran, rozhoduje jmenovaný rozhodce. Pro stanovení jejich výše se užijí přiměřená ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů. Výše nákladů rozhodčího řízení nesmí překročit výši upravenou těmito předpisy.

Článek 16

Doručování

- 16.1.** Pro účely doručování písemností v rámci tohoto smluvního vztahu si strany dohodly, že doručování se provádí na adresu bydliště/sídla stran, jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě změny adresy bydliště/sídla jsou účastníci povinni tuto změnu prokazatelným způsobem písemně oznámit druhé smluvní straně. Oba účastníci berou na vědomí, že v případě, pokud tuto svoji oznamovací povinnost nesplní, půjde případný problém s doručováním pošty k jejich tíži. V případě, že se písemnost z takto uvedených adres bydliště/sídla vrátí jako nedoručená či nedoručitelná, považuje se za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla zásilka vrácena zpět odesílateli, a to i když se druhý účastník o tomto doručení nedozvěděl.

SMLOUVA O DÍLO č. 2015-059

Článek 17

Závěrečná ustanovení

- 17.1. Smluvní strany se dohodly, že tento jejich smluvní vztah se bude řídit zák. č. 89 /2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění, zejména ust. § 2586 a následujících o smlouvě o dílo.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.
- 17.3. Uzavřením této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předchozí ujednání a dohody smluvních stran.
- 17.4. V případě prodlení jedné ze smluvních stran se splněním závazků z této smlouvy podmínujícím splnění závazku druhé smluvní strany, není druhá smluvní strana v prodlení se splněním svých závazků.
- 17.5. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá písemnému schválení druhé smluvní strany.
- 17.6. Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním smlouvy dozvěděl nebo které zadavatel označil za důvěrné, jakož i údajů dle zákona č. 89/1995 Sb. (dále jen „důvěrné informace“). Dodavatel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být dodavatelem použity výhradně k činnostem, kterými bude zajištěno dosažení účelu smlouvy. Dodavatel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu. V případě porušení závazku mlčenlivosti či ochrany důvěrných informací je zadavatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení závazku. Akceptuje se i samostatná smlouva o ochraně informací.
- 17.7. Dodavatel se rovněž zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění předmětu zakázky dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými předpisy. Strany se v případě kontaktu s osobními údaji, který bude spadat pod zákon o ochraně osobních údajů, zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů.
- 17.8. Dodavatel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 17.9. Smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ve smlouvě. Smlouva obsahuje 8 jednostranně popsanych listů a její nedílnou součástí jsou i přílohu uvedené v následujícím článku.
- 17.10. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva sepsána na základě pravdivých údajů a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Článek 18

Přílohy smlouvy

- 18.1 Příloha I Položkový rozpočet

Článek 19

Podpisy smluvních stran



MEZINÁRODNÍ
TESTOVÁNÍ DRŮBEŽE
s.p. ÚSTRAŠICE

390 02 Tábor 2
IČ: 43833560

objednatel

AGROING
AGROING BRNO s.r.o.
Kosmákova 31
615 00 BRNO

zhotovitel

V Ústřašicích dne

30.6.2015

V Brně dne

30.6.2015

SMLOUVA O DÍLO č. 2015-059

PŘÍLOHA I – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

pozice	název	MN	MJ	J.cena	Cena celkem
1	příjmový koš PK20, l=2,5m	1	ks	90 000	90 000
-	odklopné víko k PK20	1	ks	12 500	12 500
2	trubkový šnekový dopravník TS150, l=11m	1	ks	46 300	46 300
3	žlabový šnekový dopravník DŠK250, l=8m	1	ks	51 600	51 600
4.R, 5.R	hradítko pod žlabovým šnekovým dopravníkem	2	ks	3 500	7 000
A.1 - A.3	zásobník na obilniny SP 3; 17,2m3	3	ks	77 800	233 400
6.R - 8.R	hradítko ruční pod zásobník	3	ks	2 500	7 500
9	trubkový šnekový dopravník TS 100, l=6m, s f.m.	1	ks	23 700	23 700
10	trubkový šnekový dopravník TS 100, l=5m, s f.m.	1	ks	21 600	21 600
11	trubkový šnekový dopravník TS 100, l=5m, s f.m.	1	ks	25 100	25 100
12	klapka dvoucestná, ruční, 60°	1	ks	9 400	9 400
VzA	zásobník - vážený	1	ks	54 000	54 000
13	dálkově ovládaný výpad	1	ks	11 500	11 500
14	trubkový šnekový dopravník TS 100, l=5m, atyp. vpád	1	ks	25 100	25 100
15	magnet MR	1	ks	9 800	9 800
16	vertikální šrotovník RB-P 11, dvouotáčkový motor	1	ks	123 500	123 500
17	trubkový šnekový dopravník TS 100, l=5m, atyp. vpád	1	ks	25 100	25 100
18	plošinová váha - u míchačky	1	ks	22 500	22 500
19	nástřik oleje a kapalnin do míchačky	1	ks	87 100	87 100
20	míchačka HV 1000, vč.přípravy pro nástřik tekutin	1	ks	590 000	590 000
21	tenzometrická váha	1	ks	49 000	49 000
22	dálkově ovládaný výpad atyp	1	ks	13 500	13 500
23	trubkový šnekový dopravník TS 100, l=6m, atyp. vpád	1	ks	36 000	36 000
24	klapka dvoucestná, ruční, 60°	1	ks	9 400	9 400
25	magnet MD1	1	ks	36 500	36 500
26	zásobník akumulací	1	ks	51 300	51 300
27	hvězdicový podavač, v ceně granulátoru	1	ks	0	0
28	granulátor PD3, vč. mixeru	1	ks	789 000	789 000
29	zalomený pásový dopravník	1	ks	104 800	104 800
30	turniket chladicího zásobníku	1	ks	18 900	18 900
31	chladicí zásobník - nerez	1	ks	65 000	65 000
32	ventilátor ke chladicímu zásobníku - RSH 315	1	ks	31 300	31 300
33	cyklon	1	ks	31 400	31 400
34	turniket pod cyklon	1	ks	18 700	18 700
35.R	hradítko pod zásobníkem	1	ks	3 500	3 500
36	třídící žejbro	1	ks	104 400	104 400
37	trubkový šnekový dopravník TS 100, l=2m	1	ks	18 600	18 600
38	korečkový elevátor h = 5m, 10t/hod	1	ks	57 500	57 500
39	zásobník nad pytlovačkou	1	ks	51 300	51 300
37a - 40	pytlovací hrdlo	2	ks	3 200	6 400
41	plošinová pytlovací váha	1	ks	25 000	25 000
42	žlabový šnekový dopravník DŠK200, l=8m	1	ks	51 600	51 600
-	ventil emg + reg pro přívod vody	1	ks	3 500	3 500
-	nástřik oleje a kapalnin do míchačky	1	ks	87 100	87 100
-	vzduchotechnické potrubí pr. 250mm	12	m	500	6 000
-	vzduchotechnické potrubí - přechody	3	ks	3 000	9 000
-	armatury spádové dopravy - potrubí pr. min. pr. 160mm	4	m	1 400	5 600
-	armatury spádové dopravy - napojení	32	sada	2 200	70 400
	celkem				3 231 400

SMLOUVA O DÍLO č. 2015-059

ocelové konstrukce	MN	MJ	J.cena	Cena celkem
technologické konstrukce (podpěry dopravníků, pomocné konstrukce)	420	kg	65	27 300
žebřík k zásobníku SP3	1	ks	6 300	6 300
plošina nad zásobníky SP3	1300	kg	65	84 500
plošina k míchačce	2000	kg	65	130 000
konstrukce pod granulátor a akumulační zásobník	800	kg	65	52 000
konstrukce pod chladicí zásobník	300	kg	65	19 500
konstrukce pod cyklon	280	kg	65	18 200
celkem				337 800

montáže	MN	MJ	J.cena	Cena celkem
montáž technologie	1		356 000	356 000
celkem				356 000

ostatní náklady	MN	MJ	J.cena	Cena celkem
projektová dokumentace technologie, včetně o.k.	1		32 000	32 000
celkem				32 000

CELKEM TECHNOLOGIE A MONTÁŽ				3 957 200
------------------------------------	--	--	--	------------------

ELEKTROINSTALACE

elektroinstalace	MN	MJ	J.cena	Cena celkem
elektroinstalace (rozvaděč, kabeláž, spuštění linky)	1	ks	647 000	647 000
osvětlení linky a zásuvky	1	sada	25 000	25 000
projekt elektroinstalace	1	ks	12 000	12 000
revize	1	ks	6 000	6 000
celkem				690 000

regulace	MN	MJ	J.cena	Cena celkem
řídící počítač linky včetně programového vybavení, vstupních a výstupních karet	1	ks	95 000	95 000
stavoznak - chladicí zásobník a akumulační násypka	6	ks	12 000	72 000
celkem				167 000

ELEKTROINSTALACE CELKEM				857 000
--------------------------------	--	--	--	----------------

CELKOVÁ CENA LINKY (BEZ STAVEBNÍCH PRACÍ)				4 814 200
--	--	--	--	------------------