

Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele: 526/2015

číslo smlouvy zhotovitele: 11-5173-0100

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Název díla:

„Jez Loket dolní – rekonstrukce jezu“,

projektová dokumentace

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Ing. Mojmíra Hillermanová,
vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících se zhotovitelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatele:

Jitka Pavlasová,

manažer projektu

tel.: +420 353 436 757

mobil: +420 602 203 200

e-mail: pavlasova@poh.cz

Zástupce pro výkon technického dozoru:

Petr Lejsek,

technický dozor staveb

tel.: + 420 353 436 752

mobil: + 420 606 612 599

e-mail: lejsek@poh.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
adresa: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda předst.
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva
za společnost podepisují dva členové
představenstva společně
Smluvně oprávněn jednat: +420 261 102 222
tel: paha@sweco.cz
e-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
číslo účtu: 1700041/0100

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

Zhotovitele zastupuje technicky: Ing. Martin Pavel, ředitel divize 131
Ing. Lucie Brožová (HIP)
mobil: +420 606 049 288
e-mail: lucie.brozova@sweco.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v
dotatku k této smlouvě.

ČI. II Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele vypracuje a zajistí v rozsahu a za
podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli odevzdá:

I. PROJEKTOVOU DOKUMENTACI K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ včetně souvisejících výkonů (dále jen PD DSP):

1. Geodetické zaměření
2. Hydrologické podklady
3. Statické a hydrotechnické posouzení navrhovaného řešení
4. Kladné projednání dotčených pozemků a cizího vlastnictví
5. PD DSP dle Vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění
6. Posudek, který bude specifikovat rozsah technicko-bezpečnostního dohledu (TBD)
s návrhem na zařazení vodního díla do příslušné kategorie z hlediska TBD.
7. Zpracování návrhu havarijního a povodňového plánu pro stavbu

II. PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY včetně souvisejících výkonů (dále jen PD DPS):

1. PD DPS dle Vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění
2. Soupis prací a oceněný soupis prací

3. Pán BOZP pro stavbu a zajištění výkonu koordinátora po dobu přípravy stavby
4. Návrh provozního a manipulačního řádu: komplexní PŘ a MŘ včetně MVE a RP
5. Charakteristická fotodokumentace stavu v období zpracování PD DPS

Zhotovitel se dále zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele zajistí v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě výkon autorského dozoru.

Čl. III Dílo a způsob provedení díla:

1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ včetně souvisejících výkonů (dále jen PD DSP):

a) Geodetické zaměření

Geodetické zaměření bude zpracováno na podkladu katastrální mapy. Geodetické zaměření zájmové lokality bude provedeno v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a výškovém systému baltském - po vyrovnání (Bpv). Součástí geodetického zaměření budou geodetické podklady včetně geodetických údajů o PBPP.

Geodetické zaměření bude zpracováno dle platných právních předpisů a bude předáno MPR v počtu 1x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

b) Hydrologické podklady zpracované nebo ověřené ČHMÚ

c) Statické a hydrotechnické posouzení navrhovaného řešení

d) Kladné projednání dotčených pozemků a cizího vlastnictví

Zhotovitel zajistí kladné projednání všech potřebných pozemků a dotčeného cizího vlastnictví budoucí stavbou s jejich vlastníky a správci. Kladné projednání bude v PD DSP doloženo písemným souhlasem dotčených. Vzor písemného souhlasu bude předán vítěznému uchazeči při podpisu smlouvy o dílo. Dotčení trvalých záborů se v rámci stavby nepředpokládá.

e) PD DSP

Projektová dokumentace bude zpracována komplexně, pro všechny potřebné funkční části díla. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění (o dokumentaci staveb), obsah a rozsah dokumentace bude odpovídat Příloze č. 5 této vyhlášky.

Nedílnou součástí PD DSP budou hydrotechnické a hydraulické výpočty.

Dokladová část bude obsahovat projednání akce se všemi známými účastníky příslušného správního řízení a získání jejich písemných stanovisek a zapracování jejich podmínek do technického řešení stavby, rovněž tak vyjádření správců inženýrských sítí a stanovisek dotčených orgánů státní správy, souhlasy s příjezdy na stavbu a umístěním zařízení staveniště apod.

Součástí PD bude přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích a další potřebné podklady pro zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plán kontrolních prohlídek stavby a potřebné údaje k vodoprávní evidenci (Vyhl. č. 7/2003 Sb.).

PD DSP bude zpracována a objednateli předána v počtu 6x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

- f) **Posudek, který bude specifikovat rozsah technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) s návrhem na zařazení vodního díla do příslušné kategorie z hlediska TBD.**
- g) **Zpracování návrhu havarijního a povodňového plánu pro stavbu**
Návrh plánů bude zpracován dle platných právních předpisů. Návrh každého plánu bude zpracován a objednateli předán v počtu 2x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PŘÍPRAVU STAVBY včetně souvisejících výkonů (dále jen PD DPS):

a) PD DPS

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., (o dokumentaci staveb) v platném znění, obsah dokumentace bude odpovídat Příloze č. 6 této vyhlášky.

PD DPS bude obsahovat mmj. popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů. PD DPS bude dále obsahovat požadavky na kontroly a kontrolní zkoušky betonů, prováděné v době výstavby.

V případě požadavku na zpracování zhotovitelské dokumentace bude PD DPS specifikovat obsah této dokumentace.

PD DPS bude zpracována a objednateli předána v počtu 6x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

b) Soupis prací a oceněný soupis prací

Závazným podkladem pro vypracování soupisu prací a oceněného soupisu prací bude projektová dokumentace pro provádění stavby. Soupis prací a oceněný soupis prací bude zpracován v souladu s vyhláškou 230/2006 Sb. v platném znění.

Soupis prací a oceněný soupis prací zpracovává zhotovitel v programu KROS.

Soupis prací zpracovává zhotovitel v 6 tištěných vyhotoveních a vloží do každého paré PD. Oceněný soupis prací zpracovává zhotovitel ve dvou tištěných vyhotoveních a vloží do paré č. 1 a 2 PD. Soupis prací i oceněný soupis prací bude objednateli předán i v elektronické podobě – např. CD, DVD. Vedle běžných výstupů z programu KROS bude v elektronické podobě oceněný soupis prací zpracován ve formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Pro tvorbu jednotkových cen bude v maximální možné míře použita cenová soustava ÚRS, a. s., Praha, platná v době odevzdání předmětu plnění. Pokud součástí soupisu prací a oceněného soupisu prací budou u stavebních prací tzv. „R-položky“, bude v rámci soupisu prací a oceněného soupisu prací provedena kalkulace každé takovéto položky.

Soupis prací bude zpracován a objednateli předán v počtu 6x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

c) Zpracování plánu BOZP pro stavbu a zajištění výkonu koordinátora po dobu přípravy stavby

Plán BOZP pro stavbu a výkon koordinátora po dobu přípravy stavby bude realizován osobou s příslušnou odbornou způsobilostí k činnosti koordinátora BOZP na

staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění platných předpisů.

Plán BOZP bude zpracován a objednateli předán v počtu 2x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

d) Návrh provozního a manipulačního řádu

Návrh provozního i manipulačního řádu bude zpracován komplexně pro všechny objekty vodního díla Locket, tzn. nový objekt jezu včetně šterkové propusti, rybí přechod a malou vodní elektrárnu.

Návrh provozního řádu bude vypracován dle normy TNV 752920 „Provozní řády hydrotechnických vodních děl“ a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. § 3 „Náležitosti provozních řádů“, návrh manipulačního řádu bude vypracován dle normy TNV 75 2910 „Manipulační řády vodních děl na vodních tocích“ a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. § 2 „Náležitosti manipulačních řádů“.

Návrh provozního řádu bude zpracován a objednateli předán v počtu 6 x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, návrh manipulačního řádu bude zpracován a objednateli předán v počtu 6 x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

e) Charakteristická fotodokumentace stavu v období zpracování PD DPS

Fotodokumentace přípravy (stav komunikací, sousedních nemovitostí, pozemků, nadzemních vedení sítí apod.) bude zpracována 1x v elektronické verzi a bude vložena do paré č. 1 PD DPS.

3. AUTORSKÝ DOZOR

Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele výkon autorského dozoru po dobu výstavby předmětné stavby, zároveň se zhotovitel zavazuje pořizovat fotodokumentaci stavby po dobu výkonu autorského dozoru.

Autorský dozor bude prováděn v souladu s přílohou č. 9 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (UNIKA, novela 2014) na stavební část realizace předmětné stavby provedené na základě projektové dokumentace zpracované zhotovitelem. Autorský dozor bude prováděn na základě výzvy objednatele. Účast na kontrolních dnech předmětné stavby bude vyhlašována objednatelem ve lhůtě 10 dnů před konáním příslušného kontrolního dne, v případě nutnosti řešení vzniklé situace na stavbě bude KD svolán operativně.

O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován zástupcem objednatele - technickým dozorem stavby.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a v Době plnění (jak je definována níže).

4. Výrobní výbory v průběhu projekčních prací:

Zhotovitel bude v průběhu plnění předmětu této SOD organizovat výrobní výbory, a to u stupně PD DSP minimálně 3 výrobní výbory – vstupní, průběžný a závěrečný, u stupně PD DPS minimálně 1 výrobní výbor. Z průběhů výrobních výborů je zhotovitel povinen pořizovat zápisy a prezenční listiny. Zápis bude projektantem proveden v průběhu jednání a stvrzen podpisy přítomných.

První výrobní výbor pro PD DSP bude svolán nejpozději do 30 – ti dnů po uzavření smlouvy o dílo, na prvním výrobním výboru předloží zhotovitel návrh koncepčního řešení stavby.

Zhotovitel nejpozději 10 kalendářních dnů před jednáním posledního (závěrečného) výrobního výboru **každého stupně projektové dokumentace (PD DSP a PD DPS)** v rámci výboru předloží manažerovi projektu:

- 1 x pare – kompletní projektové řešení stavby (pracovní pare) včetně požadované dokladové části
- 1 x pare - elektronickou verzi projektového řešení stavby, a to ve stejné struktuře a obsahovém členění odpovídající výše popsané tištěné verzi
- 1 x pare – kompletní projektové řešení stavby (pracovní pare) bez dokladové části

Po úspěšném uzavření posledního výrobního výboru ke každému stupni projektové dokumentace projektant zajistí kompletaci projektové dokumentace a řádně dokončenou dokumentaci předá protokolárně manažerovi projektu v počtu 3 paré, a to nejpozději v den termínu plnění díla.

5. Zhotovitel se zúčastní projednání projektové dokumentace v příslušné komisi objednatele. Po úspěšném projednání a schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik, předá zhotovitel objednateli v termínu do 5 dnů zbývajících 3 paré PD v tištěné a 1x v elektronické podobě.
Celkem předá zhotovitel objednateli 6 x PD v tištěné a 1x v elektronické podobě.
6. Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, odbor Plánování projektů a zakázek.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami.
8. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud není v SOD stanoveno jinak, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí.
9. Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.
10. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a že k tomu, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání.
11. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení PD v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.
12. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu.

Čl. IV Doba plnění

1. PD DSP včetně souvisejících výkonů dle Čl. III. bodů 1.a) – g) této smlouvy
Zahájení prací: **15.06.2015**
Dokončení prací: **20.11.2015**
2. PD DPS včetně souvisejících výkonů dle Čl. III bodů 2 a) – e)
Zahájení prací: neprodleně po předání platného stavebního povolení
objednatel
Dokončení prací: **do 4 měsíců od předání platného stavebního povolení**
3. Autorský dozor Po zahájení realizace stavby průběžně na výzvu a dle požadavků
objednatele. Zahájení AD je dnem zahájení předmětné stavby a jeho ukončení je
v termínu dokončení této stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován
technickým dozorem stavby.

Čl. V Cena díla

1. Cena za zpracování PD DSP včetně souvisejících výkonů celkem 203 880,-Kč, z toho:
Geodetické zaměření 10 000,-,- Kč
Statické a hydrotechnické posouzení navrhovaného řešení 15 620,- Kč
PD DSP 143 380,- Kč
Posudek, který bude specifikovat rozsah technicko-bezpečnostního dohledu (TBD)
s návrhem na zařazení vodního díla do příslušné kategorie z hlediska TBD 15 000,- Kč
Zpracování návrhu havarijního a povodňového plánu pro stavbu 19 880,- Kč
Cena za zpracování PD DSP včetně souvisejících výkonů celkem 203 880,- Kč
 2. Cena za zpracování PD DPS včetně souvisejících výkonů celkem 433 100,-Kč,
z toho:
Zpracování PD DPS 383 400,-Kč
Zpracování plánu BOZP pro stavbu a zajištění výkonu koordinátora po dobu přípravy
stavby 12 780,- Kč
Návrh provozního a manipulačního řádu 29 820,- Kč
Charakteristická fotodokumentace stavu v období zpracování PD DPS 7 100,- Kč
- Celkem projektové práce a související výkony: 636 980,- Kč
3. Cena za výkon autorského dozoru 930,- Kč/hod

Cena za autorský dozor zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s prováděním prací včetně cestovného. Výkon autorského dozoru začíná a končí v sídle zhotovitele s uvažováním přiměřené doby k dopravě na stavbu.

Takto stanovená hodinová cena bude používána zhotovitelem také pro kalkulaci prací spojených s výkonem AD v případě požadovaných změn a doplnění projektové dokumentace po odsouhlasení jejich rozsahu a objednavce investorem.

Cena za dílo je stanovená jako smluvní cena v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je platná po dobu realizace díla, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.

Náklady zhotovitele způsobené změnou rozsahu, termínů a dalších náležitostí dodávky rozdílně od uzavřené této smlouvy, pokud byly tyto změny objednatelem vyžádány nebo pokud jim byly způsobeny, budou předem vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami dodatkem k této smlouvě.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 z. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník.

Čl. VI Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. **Fakturace za zpracování projektové dokumentace** bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:
 - a) první dílčí plnění ve výši 80 % ceny dle Čl. V, bodu 1 za zpracování a předání PD DSP včetně souvisejících výkonů
 - b) druhé dílčí plnění ve výši zbývajících 20 % ceny dle Čl. V, bodu 1 za zpracování a předání PD DSP včetně souvisejících výkonů
 - c) třetí dílčí plnění ve výši 80 % ceny dle Čl. V, bodu 2 za zpracování a předání PD DPS včetně souvisejících výkonů
 - d) celkové plnění ve výši zbývajících 20 % ceny dle Čl. V, bodu 2. za zpracování a předání PD DPS včetně souvisejících výkonů
3. **Fakturace autorského dozoru** bude provedena vystavením daňových dokladů dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlaseného objednatelem.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné:

Projektová dokumentace:

- a) pro první dílčí plnění dnem předání a převzetí PD DSP včetně souvisejících výkonů dle Čl. IV, bodu 1
- b) pro druhé dílčí plnění dnem podepsání zápisu o schválení PD DSP včetně souvisejících výkonů generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi. Schválení PD je povinen oznámit zástupce objednatele zhotoviteli do 5 dnů po podpisu Rozhodnutí generálního ředitele.
- c) pro třetí dílčí plnění dnem předání a převzetí PD DPS včetně souvisejících výkonů dle Čl. IV, bodu 2

- d) pro celkové plnění dnem podepsání zápisu o schválení PD DPS včetně souvisejících výkonů generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi. Schválení PD je povinen oznámit zástupce objednatele zhotoviteli do 5 dnů po podpisu Rozhodnutí generálního ředitele.

Autorský dozor:

posledním dnem kalendářního měsíce a dnem dokončení stavby.

Zhotovitel je povinen vystavit řádný daňový doklad do 7 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a prokazatelně zajistit doručení daňového dokladu objednateli.

Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě chybějících údajů na daňovém dokladu vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k doplnění. Lhůta pro zaplacení se pak počítá od doby vrácení doplněného daňového dokladu objednateli

Lhůta splatnosti daňového dokladu je **30 dní** ode dne doručení objednateli.

Čl. VII Zajištění závazku, odpovědnost za vady stavby

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkami dohodnutými v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů).
3. Odpovědnost zhotovitele jakožto projektanta se mj. řídí ustanovením §159 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
4. Odpovědnost za vady stavby se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
5. Při nesplnění termínu předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Při nesplnění termínu splatnosti faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 Občanského zákoníku, pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno jednáním druhé smluvní strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani

nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin, apod.).

8. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

Čl. VIII Licenční podmínky

Vztahují-li se k předmětu díla autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci ke všem způsobům užití a v neomezeném rozsahu. Autor svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, zpracováno, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Autor poskytuje licenci bezúplatně.

Čl. IX Náhrada škody

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

Čl. X Změny díla

Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky.

V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na změně díla, je objednatel povinen zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této smlouvě.

Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy.

Čl. XI. Ostatní ujednání

Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že:

1. Bude napomáhat zhotoviteli při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění předmětu díla.
2. Odpovědný zástupce objednatele se bude účastnit výrobních výborů a veškerých jednání svolaných zhotovitelem v průběhu prací a bude odsouhlasovat popř. připomínkovat rozpracovanost dílčích částí díla.

Čl. XII. Závěrečná ustanovení


1. Pokud objednatel nevyzve zhotovitele do 2 let od dokončení a předání PD DPS k zahájení činnosti autorského dozoru, končí na základě vzájemného ujednání platnost této SOD.
2. Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, a to v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vypořádat své vzájemné závazky.
3. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními Občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně formou dodatku. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel objednateli v elektronické podobě nejpozději 14 dnů před ukončením termínu plnění dle smlouvy.

Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

v Chomutově dne 29-06-2015

V Praze dne



Povodí
Ohře

Povodí Ohře, státní podnik 31
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis, razítko)

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4

.....
Ing. Aleš Mucha, MBA

.....
Ing. Marika Mocková
členka představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.
zhotovitel (podpis, razítko)