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SMLOUVA O DÍLO  
 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“), dále 
jen „smlouva“ 
 
Číslo smlouvy objednatele: ……. 
Číslo smlouvy zhotovitele: ……. 
 
 
Smluvní strany : 
 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   Ing. Tomáš Havlíček, ředitel sekce investiční 
oprávněn jednat o věcech technických:  Ing. Jiří Pechar, pověřen řízením sekce technické 
      Ing. Ondřej Hrazdira, specialista oddělení realizace investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   1487015064/2700 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: 221 401 111     fax: 257 314 119  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   ……………………………………….…… 
sídlo:    ………………………………….………… 
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:  …………………………………….……… 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:  …………………………………….……… 
oprávněn(i) jednat o věcech technických: ………………..……… 
IČO:    …………………… 
DIČ:      …………………… 
bankovní spojení:  …………………… 
číslo účtu:   …………………… 
zápis v obchodním rejstříku: ………………………………………….…… 
tel.:       fax:  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

I. Účel a předmět smlouvy  
 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku pod názvem „Kocába, ř. km 
17,766 – 19,953, Nový Knín – úprava opevn ění“,  ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako nejvhodnější.  

 
2. Účelem díla je zvýšení technické, provozní, bezpečnostní úrovně vodního díla, tj. břehového 

opevnění koryta toku Kocáby, a to pracemi spočívajícími v rekonstrukci břehového opevnění 
a nábřežních zdí, odtěžení sedimentů z koryta toku, atd. 
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3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude 

poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.    

 
4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 

veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro 
objednatele dílo - stavbu pod názvem „Kocába, ř. km 17,766 – 19,953, Nový Knín – úprava 
opevn ění“.  

 
5. Místo provádění díla je dáno dokumentací pro provedení stavby a je jím část upraveného 

vodního toku Kocáby v ř. km 17,766 – 19,953 v intravilánu obce Nový Knín v katastrálním území 
Nový Knín a Starý Knín. 

 
6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této 

smlouvy a jejích příloh, zejména dle: 
a) příslušné projektové dokumentace, zpracované firmou Povodí Vltavy, státní podnik v dubnu 

2015 pod číslem zakázky 720/2212/15 ve stupni DPS (dále jen „DPS“), která byla předána 
v rámci zadávacího řízení, a která současně odpovídá znění prováděcích předpisů k zákonu 
č. 137/2006 Sb., 

b) nabídky zhotovitele č.j. ……….. ze dne ………... 
 

7. Za součást díla je považováno rovněž: 

• zpracování a předání dokumentace skutečného provedení (ve 3 paré a 1x v digitální 
podobě), 

• geodetické zaměření skutečného provedení stavby (ve 3 paré a 1x v digitální podobě), 

• zajištění projednání dotčení ochranných pásem inženýrských sítí vč. zajištění jejích 
vytýčení, 

• zpracování a předání technologických postupů pro realizované typy prací, tyto doklady ve 2 
písemných vyhotoveních předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení, a to vždy minimálně 5 
dní před zahájením vlastních prací, 

• zpracování a předání kontrolních a zkušebních plánů, 

• provedení zkoušek a revizí dle ČSN a dalších předpisů a nařízení platných v ČR 
a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních 
parametrů díla, pokud je vyžaduje zadávací dokumentace, obecně závazné předpisy, 
technické normy nebo obchodní zvyklosti, dokumentace o shodě materiálů ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., předání protokolů o zkouškách a měřeních provedených dle 
kontrolního a zkušebního plánu (ve 3 paré a 1x v digitální podobě), 

• zpracování a předání Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, 
odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů). Tento plán předá zhotovitel objednateli v den 
předání staveniště ve dvou písemných vyhotoveních,  

• aktualizace objednatelem zajištěného Povodňového plánu a Plánu havarijních opatření 
zařízení staveniště a mechanizace, tj. doplnění údajů o zhotoviteli a projednání a potvrzení 
plánů příslušnými orgány státní správy, 

• vedení stavebního deníku a předání originálu a druhé kopie po dokončení stavby, 

• likvidace vzniklého odpadu (přebytečného materiálu) odpovídajícím zákonným způsobem, 
vč. zajištění skládek, deponií a recyklace, vč. zajištění dokladů o zákonné likvidaci, 

• pasportizace všech ploch a objektů dotčených dočasnými zábory a příjezdy na staveniště, 
vč. objektů a staveb v blízkosti stavby, 
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•    plnění podmínek pro stavbu objednatelem uzavřených majetkoprávních smluv (vyjma   
úhrady nájemného, která bude zajištěna objednatelem), které tvoří přílohu této zadávací 
dokumentace stavby, 

• odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách a konstrukcích 
dotčených stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění 
v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, 

• zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí, včetně všech jeho dalších náležitostí, 

• zajištění dopravně inženýrských opatření dle DPS, vč. zajištění průběžného úklidu 
zhotovitelem dotčených veřejných komunikací, 

• nutná koordinace a součinnost s koordinátorem BOZP, který bude určen objednatelem na 
základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

• veškeré práce vyplývající ze zadávací dokumentace a popsané v DPS, 

• zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního 
prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha staveniště, 
kompletní a konečný úklid a další práce nutné pro zhotovení stavby (v souladu s platnými 
zákony), 

• plnění podmínek stavebního povolení (MÚ Dobříš, č.j.: MDOB 4876/2015/Har, ze dne 
26.2.2015, nabytí právní moci 3.4.2015) a podmínek rozhodnutí a souhlasů vydaných 
v rámci stavebního řízení (které jsou součástí dokladové části DPS). 

 
8. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, 

ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za 
provádění prací a dodávek. 

 
 

II. Lhůty a podmínky realizace díla   
 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  
 

a) zahájení prací: 
bez zbytečného odkladu po předání staveniště, 
 

b) část stavebního objektu SO 02 – úprava poškozené pravobřežní zdi v úseku mezi příčnými 
profily P45 až P50 dle DPS bude z důvodu havarijního stavu realizována v termínu do 2 
měsíců od zahájení prací, 
 

c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do ………. kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání 
staveniště). 

 
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných 

nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., a dle čl. XIV. odst. 3. smlouvy. Termín dokončení díla může být též prodloužen 
po dohodě smluvních stran zejména z důvodu znemožnění provádění prací, požadavku 
objednatele na změnu projektu nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín 
dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu 
písemného dodatku k této smlouvě. 
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III. Cenové a platební podmínky  

 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení 

díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech 
souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši  
 

…………………..,- Kč bez DPH, 
(slovy: …………………………………………………….).  

 
Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu prací s výkazem výměr, 
ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací s výkazem výměr 
je zpracovaný v souladu se zněním vyhlášky č. 230/2012 Sb., a je nedílnou součástí této 
smlouvy jako příloha č. 1. 

 
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

 
2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu stavby, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle 

této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací s výkazem výměr, 
ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Jednotkové ceny uvedené v soupisu 
prací jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných 
dodatečných prací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla).  

 
3. Cena díla je zpracována oceněním položek soupisu prací včetně vedlejších a ostatních nákladů. 

Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a služby nutné k řádnému a úplnému zhotovení 
předmětu plnění veřejné zakázky a jeho uvedení do provozu, které vyplývají ze zadávacích 
podmínek, z této smlouvy, z položek soupisu prací, z výčtu vedlejších a ostatních nákladů, 
v nichž jsou zahrnuty rovněž náklady uvedené v článku I. bodu 7 této smlouvy. 

 
4. Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li strany po uzavření smlouvy omezení rozsahu díla, popř. 

přiměřeně zvýší, dohodnou-li strany rozšíření díla, obojí musí být dohodnuto písemně v dodatku 
této smlouvy, a to včetně uvedení změny rozsahu díla, změny ceny díla a způsobu stanovení 
nové ceny díla. Takový dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny díla na základě 
odsouhlasených jednotkových cen uvedených v cenové nabídce a skutečně provedených prací 
odsouhlasených objednatelem. Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen 
obsažených v nabídce. Nebudou-li požadované položky v nabídce obsaženy, bude cena 
stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání a vzájemného odsouhlasení 
soupisu a ocenění požadovaných konkrétních prací a výkonů. 

 
5. Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací 

faktury. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 85% z ceny díla, vždy pouze na 
základě objednatelem schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu 
pracovnímu dni běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše všech faktur 85% 
ceny díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce, případně 
den dosažení součtové výše 85% ceny díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány 
objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury 
bude vždy soupis skutečně provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele 
a oprávněným zástupcem zhotovitele. Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní 
po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí 
díla. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených 
částek a vyúčtování ceny díla. Nedílnou přílohou konečné faktury bude zápis o předání a 
převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem 
zhotovitele a současně doklady prokazující zaměstnávání pracovníka z řad dlouhodobě 
nezaměstnaných po celou dobu plnění předmětu této smlouvy. Za tyto doklady lze považovat 
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výplatní nebo zúčtovací listinu zaměstnance, evidenční list důchodového pojištění zaměstnance 
či prokazatelný doklad o vyplácení mzdy a dalších odvodech za zaměstnance dle platné právní 
úpravy. 
 

6. V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou fakturu v plné výši. 
V případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, 
bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato s výhradami, bude konečná faktura 
objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% 
z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední vady. O skutečnosti, 
že zhotovitel odstranil poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis. Zbylých 10% z celkové 
ceny díla bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní od podpisu zápisu o odstranění 
poslední vady.  

 
7. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 

účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo 
smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Nedílné 
přílohy dílčích faktur i konečné faktury, včetně jejich náležitostí jsou stanoveny v rámci této 
smlouvy v bodě 5 tohoto článku.  

 
8. Splatnost faktury je 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.  
 
9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců 

DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude 
zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat 
v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.  

 
10. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli 

pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není dosud 
splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádné 
své pohledávky proti pohledávkám objednatele.   

 
11. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury a vrátit jí zhotoviteli v případě, že dílo není 

prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura nesplňuje podmínky stanovené touto 
smlouvou. Zhotovitel je povinen fakturu nově vyhotovit včetně požadovaných náležitostí a doručit 
objednateli do 5 dnů od jejího vrácení. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele. 

 
 

IV. Podmínky provád ění díla  
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění 
díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem 
neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně 
závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) 
a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému 
standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu 
objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit 
funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost 
jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit 
nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která 
tímto vznikla. 
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3. Dílo bude realizováno dle příslušné DPS, odpovídající znění vyhlášky č. 230/2012 Sb., která byla 
předána v rámci zadávacího řízení a dle požadavků uvedených a zřejmých ze zadávací 
dokumentace a z této smlouvy.  

 
4. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 

písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu 
sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě požadavku 
objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést nerealizované práce. 
V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na náhradu nákladů ani 
jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, pokud by mu tato 
smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.    

 
5. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to 

i v případě, došlo-li k mimořádným a nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklých 
nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel odpovídá za 
případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených 
k realizaci, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní 
a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví vlastních 
zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti 
s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem 
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební 
činností. 

 
6. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník, který musí být během celé doby, po kterou 

se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále 
jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, 
případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. 
Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel 
s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá 
zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací 
skutečného provedení díla a dalšími listinnými dokumenty při přejímacím řízení. 

 
7. Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo 

obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je 
oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi 
vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu. 

 
8a. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 

kvalifikačních předpokladů, je možná pouze po předložení a posouzení dokladů nového 
subdodavatele, prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány 
v zadávací dokumentaci. Změna subdodavatele bude smluvními stranami upravena formou 
dodatku ke smlouvě. Pokud zhotovitel nedodrží uvedený postup před změnou subdodavatele jak 
je uvedena, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem odstoupit 
od smlouvy.  
 
Identifikační údaje všech subdodavatelů, kterými zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů: 

 
Název:  ………………………………….………… 
sídlo: ………………………………….………… 
IČO: …………………… 
DIČ:   …………………… 
zápis v obchodním rejstříku: ………………………………………….…… 
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8b. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů a ve vztahu 
k objednateli předloží jejich seznam v souladu se zněním § 147a, odst. 4 zákona 
č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále kdykoliv, kdy si to objednatel vyžádá. 
Zhotovitel bude průběžně písemně oznamovat objednateli změny v seznamu subdodavatelů, 
který byl součástí nabídky. 

 
8c. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli subdodavatele 

zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit subdodavatele bez zbytečného odkladu 
tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny subdodavatele, 
nese v plném rozsahu zhotovitel.  

 
9. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený materiál 

a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění 
díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, jak stanoví tato smlouva 
úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky 
stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to 
v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními 
předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
10. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů 

týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo subdodavatelů 
zhotovitele. 

 
11. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první 

lékařské pomoci. 
 
12. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to i vzhledem 

k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. V případě 
nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést 
nápravu. 

 
13. Zhotovitel se zavazuje splnit požadavek objednatele stanovený dle znění § 44 odst. 10 zákona č. 

137/2006 Sb., kdy při zajištění plnění předmětu této smlouvy bude mít po celou dobu jejího 
plnění uzavřen pracovněprávní vztah nejméně se dvěma pracovníky, kteří byli před uzavřením 
této smlouvy v evidenci dlouhodobě nezaměstnaných u úřadu práce nejméně po dobu šesti 
měsíců. Zhotovitel naplní uvedený požadavek předložením potvrzení příslušného úřadu práce 
o evidenci konkrétní osoby a současně i o ukončení registrace v návaznosti na uzavření 
pracovněprávního vztahu se zhotovitelem. Tyto doklady je zhotovitel povinen předložit nejpozději 
do 15 dnů od uzavření této smlouvy. Nesplnění této podmínky podléhá smluvní pokutě podle 
článku IX. odst. 1., písm. g) této smlouvy.  

 
14. Uvedeného pracovníka je zhotovitel povinen vést v pracovněprávním vztahu po celou dobu 

plnění předmětu této smlouvy. Pro případ předčasného rozvázání pracovněprávního vztahu je 
zhotovitel povinen ve lhůtě 15 dní od jeho ukončení předložit zhotoviteli naplnění podmínky dle 
článku IV. bodu 13. této smlouvy s jinou osobou z řad evidence dlouhodobě nezaměstnaných 
u úřadu práce.  

 
15. Doklady prokazující splnění výše uvedených podmínek po celou dobu realizace předmětu této 

smlouvy jsou stanoveny jako nedílná součást konečné faktury. 
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V. Staveništ ě 
 
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště dle podmínek uvedených v této smlouvě 

bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy a po předání Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, schváleného Povodňového plánu a Plánu havarijních opatření zařízení 
staveniště a mechanizace zhotovitelem objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
2. Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště v termínu dle předchozího odstavce, má zhotovitel 

právo projednat s objednatelem nový termín dokončení díla. 
 
3. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného 

dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí 
ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po 
demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho 
projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní 
náklady. 

 
4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště 

a upravit je do  stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav 
projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.  

 
5. Příjezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu 

předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo, není-li tento stav projektovou 
dokumentací specifikován, do původního stavu a protokolárně je předá zpět vlastníkům. 

 
6. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku 

ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní 
i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

 
 

VI. Kontrola provád ění díla  
 
1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho 

průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a projektovou 
dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných 
orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem 
do stavebního deníku. 

 
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je 

však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je osoba 
uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz 
k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního (montážního) deníku. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do 
doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech 
technických. 

 
3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 

oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky 
pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. Zhotovitel je 
povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost. 

 
4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 

do stavebního (montážního) deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
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5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků použitých pro stavbu. 

 
6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které 

budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva 
ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se současným 
zápisem do stavebního (montážního) deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, a to nejméně 
tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude 
proveden zápis do stavebního (montážního) deníku. Nereaguje-li technický dozor objednatele na 
výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat 
v práci. Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné 
odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí 
zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel. 

 
 

VII. Předání a p řevzetí díla  
 
1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem 

přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho částí 
a posouzení předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem 
zjištění, zda tyto výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám 
a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě. 

 
2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu 

objednatele, nebo zápisem ve stavebním (montážním) deníku, nejméně 10 kalendářních dní 
před požadovaným termínem zahájení přejímacího řízení. 

 
3. V případě, že po zahájení přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily dokončení 

přejímacího řízení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín přejímacího řízení, 
nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel. 

 
4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání zjistitelné vady ani při vynaložení 

veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci. 
Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech 
technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání a převzetí 
díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 zákona č. 89/2012 Sb.  

 
5. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. V zápise o předání 
a převzetí díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní 
pokutě podle článku IX. odst. 1., písm. e) této smlouvy. 

 
6. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele a to od 

samého počátku provádění díla. 
 
 

VIII. Záruka a odpov ědnost za škody  
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy. 

  
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí 

díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo jako 
celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé 
vlastnosti. 
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3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 

protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným 
a nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklých nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb. 

 
4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců, s výjimkou spotřebních 

předmětů, jejichž záruka je dána výrobcem (žárovky, čidla, apod.). Záruční doba začíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí díla. 
 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit.  

 
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný 
způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad. 

 
7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob a lhůty 
jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce 
k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 
kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či 
nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě souhlasu objednatele 
předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Pokud zhotovitel 
neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
podle čl. IX. odst. 1., písm. e) této smlouvy. 

 
8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel.  

 
9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do 

odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají 
vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci 
reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy. 

 
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 

až do rozhodnutí soudu.  
 
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada 

není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné 
náklady. 

 
 

IX. Odpov ědnost za škodu a smluvní pokuty  
 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních 
pokut takto: 
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a) Za nesplnění dílčího termínu dokončení prací na části stavebního objektu SO 02 – úprava 
poškozené pravobřežní zdi v úseku mezi příčnými profily P45 až P50 sjednaného v článku II. 
bod 1. písm. b) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. 
této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání 
a převzetí díla.  
 

b) Za nesplnění termínu předání a převzetí dokončeného díla sjednaného v čl. II. bod 1. písm. c) 
této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za 
každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

 
c) Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu 

předepsaného projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
d) Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla 

v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na vyžádání objednatele 
je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich 
kontrolu. 

 
e) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady ze zápisu 

o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní 
den a vadu až do doby jejího odstranění. 
 

f) Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů při 
realizaci díla činí 5.000,- Kč za každý případ. 
 

g) Smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den za neplnění povinnosti 
pracovněprávního vztahu s osobou, která byla před uzavřením této smlouvy registrována jako 
dlouhodobě nezaměstnaná u úřadu práce. 
 

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 
dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý kalendářní den prodlení. 
 

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  

 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 
 

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy  
 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků 

a pohledávek.  
  
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž 
odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona 
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit 

od smlouvy zejména: 
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a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 
odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, 

b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému 
harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla a to i v případě jakéhokoliv termínu plnění 
v posledním platném harmonogramu.  

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 

kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu 
nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší 
smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje 
v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, 
práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického 
významu díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení 
smlouvy.  

 
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí 

staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření této 
smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto 
dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá žádná ze 
smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého 
zisku. 

 
 

XI. Pojišt ění 
 

1.  Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo kopii platné 
a účinné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu 
způsobenou třetí osobě s výší pojistného plnění minimálně 10.000.000,- Kč. 

 
2.  Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli do 30 kalendářních dní od nabytí účinnosti této 

smlouvy o dílo kopii platné a účinné pojistné smlouvy zhotovitele na stavební a montážní pojištění 
budovaného díla, vztahující se k předmětu díla. 

 
3. Zhotovitel se současně zavazuje, že výše uvedené pojistné smlouvy budou platné a účinné po 

celou dobu realizace předmětu této smlouvy, kdy na základě výzvy objednatele tyto skutečnosti 
prokáže nejpozději do 7 kalendářních dní od doručení výzvy k jejich doložení.  

 
4.  Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle článku XI. této 

smlouvy nemá povahu stanovení výše škody, kterou je možno předvídat. Skutečně vzniklá škoda 
může výši pojištění přesáhnout a zhotovitel tedy za tuto škodu odpovídá.  

 
5. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XI. odst. 1., odst. 2., odst. 3., je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit jednostranným písemným úkonem. V tomto případě nemůže 
zhotovitel po objednateli nárokovat úhradu jakýchkoli vynaložených nákladů vzniklých 
v souvislosti s plněním této smlouvy. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy 
objednateli vzniknou, hradí zhotovitel.  

 
 

XII. Zajišt ění závazků zhotovitele – bankovní záruky  
 
1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla , tj. bankovní záruku za 

dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů dokončení díla ve výši 1.000.000,- Kč. Z této 
bankovní záruky musí vyplývat povinnost banky uspokojit objednatele a právo objednatele čerpat 
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finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti 
vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní 
pokutu nebo na náhradu škody.  

 
2. Originál záruční listiny vystavené bankou za řádné provedení díla předá zhotovitel objednateli do 

15 kalendářních dní od uzavření smlouvy. Doba trvání bankovní záruky za řádné provedení díla 
bude do 31.12.2016. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí zhotovitel současně 
s dodatkem ke smlouvě o dílo předložit záruční listinu, kterou bude doba trvání bankovní záruky 
prodloužena o dobu, o kterou byl prodloužen termín dokončení díla.  

 
3. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude splňovat podmínky uvedené v § 2029 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., a musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) 
se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele.  

 
4. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna v plné výši, nebylo-li z jistiny čerpáno, po předání díla 

a odstranění případných vad z přejímacího řízení a po finančním vypořádání případných 
smluvních sankcí a vzniklých škod.  

 
5. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1, odst. 2, odst. 3 je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit jednostranným písemným úkonem. V tomto případě nemůže 
zhotovitel po objednateli nárokovat úhradu jakýchkoli vynaložených nákladů vzniklých 
v souvislosti s plněním této smlouvy. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy 
objednateli vzniknou, hradí zhotovitel. 

 
 

XIII. Řešení spor ů  
 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především vzájemným 

jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 
kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy. 

 
2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným 

soudem České republiky.  
 
 

XIV. Závěrečná ustanovení  
 
1.  Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména Občanským zákoníkem. 
 
2.  Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 

a nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby 
dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., musí o tom 

uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 
4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo 

jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani 
postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.   

 
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje poskytovat objednateli do 15 dní od obdržení výzvy učiněné objednatelem veškeré 



Kocába, ř. km 17,766 – 19,953, Nový Knín  SoD 
- úprava opevnění 

strana 14 (celkem14) 

údaje, které je povinen objednatel uveřejnit podle zákona o veřejných zakázkách a které má 
v dispozici zhotovitel. 

 
6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 

a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
7. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou 

být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 zákona č. 89/2012 Sb. Za 
písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických 
zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle 
§ 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na 
uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu. 

 
8. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595, § 2624 zákona č. 89/2012 Sb.   
 
9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
 
10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 

ujednání mezi smluvními stranami. 
 
11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

nadále v platnosti, ledaže právní předpis nestanoví jinak.   
 
12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 

stejnopisy včetně přílohy.  
 
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  

 
14. Nedílnou součástí smlouvy je:  

 
příloha č. 1: oceněný soupis prací a dodávek 

 
Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace a nabídka zhotovitele. 
 
 
 
V Praze dne ………………… V ………….. dne ………………….. 
 
 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
 
 
………………………………… …………………………………………………………….. 
Ing. Tomáš Havlíček jméno a příjmení osoby oprávněné podepsat smlouvu 
ředitel sekce investiční funkce 
Povodí Vltavy, státní podnik obchodní jméno nebo razítko firmy 
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