

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952150005  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo akce objednatele: 219130001

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  
  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,  
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ,  
Jiří Motejl, tel. 602 169 649, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel: 495 088 111  
Fax: 495 407 452  
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **KONSTRUKT s.r.o.**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Pražská třída 800, PSČ 500 04  
  
Statutární orgán: Jiří Dražka, jednatel společnosti  
Osoba oprávněná k podpisu: Jiří Dražka, jednatel společnosti  
Zástupce pro věci technické: Jiří Dražka, Jan Matějka, Tomáš Staněk  
IČ: 27519911  
DIČ: CZ27519911  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, č.ú.: 215903899/0300  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 23809  
Tel: 495 521 152  
Fax: 495 521 129  
E-mail: info@konstrukthk.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 05.03.2015 pro veřejnou zakázku nazvanou „**VD Žehuň, rekonstrukce strojovny hrazeného přelivu**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2014 společností PS PROFI, s.r.o. se sídlem Stará 5, 602 00 Brno, zodpovědný projektant Dalibor Fiala (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1.000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**VD Žehuň, rekonstrukce strojovny hrazeného přelivu**“.

## 4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: duben 2015
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. října 2015**

## 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 05.03.2015. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 693 000,- Kč,  
slovy: šestsetdevadesáttřítisíc korun českých bez DPH.

- 5.2 Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli

vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

## 6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

## 7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- Sdělení vodoprávního úřadu k ohlášení prací vydané dne 22.10.2014 Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor životního prostředí pod č.j.:136020/2014/KUSK/2
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 5. ledna 2015.

## 8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- **čl.2. Všeobecné povinnosti zhotovitele**, odst.2.3 a) **Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce** – bod 4., bod 5.,
  - **čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele**, odst.2.3 d) **Přeložky inženýrských sítí** – bod 1.,
  - **čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele**, odst.2.3 f) **Ostatní podmínky** – bod 2., bod 5.,bod 8., bod 13.,
  - **čl. 7. Bankovní záruka**, odst. 7.1,7.2,7.3,7.4 a 7.5,
  - **čl. 12. Předání díla**, odst. 12.2. – bod c), bod e), bod g), bod h), bod k), bod l) a bod p).


## 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - v nabídce vítězného uchazeče.
  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 31.03.2015



Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
(3)

Za zhotovitele:

24.3.2015

jméno oprávněné osoby  
funkce

**KONSTRUKT s.r.o.**  
Pražská třída 800 (2)  
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ  
DIČ: CZ27519911 Tel.: 495 581 342