SMLOUVA  O  DÍLO č. 

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodního zákoníku,

 ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany
Objednatel :

ČR - MINISTERSTVO  ZEMĚDĚLSTVÍ

Pozemkový úřad Louny

Pražská 765, 440 01 Louny

zastoupené ředitelkou Ing. Janou Vernerovou

ve věcech technických: Ing. Venuší Brabcovou, pracovnicí PÚ Louny
Bankovní spojení : KB a.s. Ústí nad Labem

č. účtu : 78-4618170237/0100

IČ : 00020478

Tel:   415 658 313

e-mail :pu_louny@mze.cz

Zhotovitel :

Zastoupený : 

Ve věcech technických : 

Bankovní spojení : 

Č. účtu : 

IČ : 

DIČ : 

Tel: 

e-mail : 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektů na realizaci společných zařízení v k.ú. Cítoliby navržených ve schváleném plánu společných zařízení v rámci ukončené komplexní pozemkové úpravy Zeměchy, která řešila i část katastrálního území Cítoliby: 
1.1. zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby – poldr PEO 1 na parcele KN 482/3 zapsané na LV 10001 o celkové výměře 0,6632 ha, včetně provedení inženýrsko-geologického průzkumu,
1.2. zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby – polní cesta HC 1A na parcele KN 1113 zapsané na LV 10001, délka cesty 1, 215 km (pouze část cesty v délce cca 400 m k rekonstrukci),
1.3. zpracování projektové dokumentace na realizaci biocentra LBC 31 KN 481/1 a 482/1 zapsaných na LV 10001 o celkové výměře 2,3376 ha, včetně tříleté údržby,
1.4. zpracování projektové dokumentace na realizaci biokoridoru LBK 43 na parcelách KN 469/9, 469/23 a 448 zapsaných na LV 10001 o celkové výměře 1,4754 ha, včetně tříleté údržby,
1.5. výkon autorského dozoru při realizaci poldru,
1.6. výkon autorského dozoru při realizaci polní cesty,
včetně případného doměření polohopisu a výškopisu pro dokumentaci v bodě 1.1. a 1.2.
Článek II.

Termíny plnění a členění díla

2.1.  Bod 1.1. až 1.4. předmětu smlouvy do : 30. 9. 2011
2.2.  Bod 1.5. a 1.6.  předmětu smlouvy do doby dokončení realizace stavby.

Článek III.

Cena díla a způsob platby
3.1.   Cena díla byla stanovena na základě výběrového řízení č. VN 3/2011.

3.2.   Cena díla byla stanovena do fakturačních celků následovně:

· zpracování projektové dokumentace – poldr PEO 1 


  
   Kč bez DPH

· zpracování projektové dokumentace – polní cesta HC 1A                                  
   Kč bez DPH

· zpracování projektové dokumentace – biocentrum LBC 31a biokoridor LBK 43   Kč bez DPH

· výkon autorského dozoru při stavbě poldru                      

                Kč bez DPH

· výkon autorského dozoru při stavbě polní cesty 




   Kč bez DPH

Cena celkem: ……………………………………………  

               Kč bez DPH    

3.3.  Cena díla je po dobu plnění zakázky neměnná. 

3.4. Jednotkové ceny jsou závazné a neměnné po celou dobu provádění díla.

3.5. Splatnost faktury je 45 dnů ode dne jejího obdržení. 

3.6. Provedené práce budou fakturovány do 15 dnů po odevzdání díla, na základě zápisu o převzetí díla, potvrzeného objednatelem. 

3.7. Kalkulace ceny díla je nedílnou přílohou smlouvy o dílo.

Čl. IV.

Všeobecné obchodní podmínky

4.1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu   závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z toho důvodu vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.

4.2. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 4 měsíce, nebo bude práce provádět nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost písemně upozorněn.

4.3. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha.

4.4. Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu v délce 60 měsíců ode dne předání kompletního díla.

4.5. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě a požadavkům platných právních předpisů a norem. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

4.6. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení po uplynutí dohodnuté lhůty dle odstavce 4.5. tohoto článku. 

4.7. V případě prodlení dodání díla bude objednatelem zhotoviteli vystavena faktura na sankční částku ve výši 0,5 % z ceny díla v Kč bez DPH za každý den prodlení.

4.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

Čl. V.

Dodací podmínky

5.1. Poldr PEO 1

5.1.1. Pro realizaci poldru bude zpracována projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení včetně povolení s nakládání s vodami a projektová dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
5.1.2. Dokumentace bude vyhotovena v souladu s normou TNT 75 2415 – Suché nádrže.
5.1.3. Součástí dokumentace bude 
· inženýrsko-geologický průzkum,
· vypracování posudku o potřebě návrhu podmínek provádění technicko-bezpečnostního dohledu a k zařazení vodního díla do kategorie dle § 61 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb.,           o vodách,
· vypracování manipulačního řádu poldru,

· případně další podklady nutné k vydání povolení s nakládání s vodami a stavebního povolení.
5.2. Polní cesta HC 1A

5.2.1. Projektová dokumentace polní cesty pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
5.2.2. Dokumentace bude zpracována v systému JTSK a výškovém systému Bpv. a bude v souladu s normou ČSN 736109 – Projektování polních cest.
5.3. Biocentrum LBC 31 a Biokoridor LBK 43

5.3.1. Projektová dokumentace bude obsahovat: základní údaje, průvodní zprávu, výkaz výměr, specifikaci materiálů, postup a způsob výsadeb, časový harmonogram prací, plán následné tříleté péče, výkresovou část v měřítku 1 : 1 000, doklady o projednání a rozbor půdy.
5.3.2. Při provádění díla budou pro zhotovitele závazné: rozbor půdy v prostoru výsadby, zadávací dokumentace pro nabídkové řízení, podmínky vyplývající z rozhodnutí, vyjádření a odborných posudků dotčených orgánů státní správy a samosprávy a správců inženýrských sítí.
5.3.3. Položkový výkaz výměr a rozpočet bude zpracován zvlášť pro LBC a zvlášť pro LBK.
5.4. Společné podmínky 
5.4.1. Pro realizaci všech společných zařízení bude zpracován harmonogram postupu realizace jednotlivých společných zařízení ve vzájemné návaznosti.
5.4.2. Zpracovatel se zavazuje k respektování hranic pozemků určených pro společná zařízení. V případě, že technické řešení by bylo v kolizi s jejich hranicemi, bude neprodleně informovat objednatele, který rozhodne o způsobu řešení.
5.4.3. Projektové dokumentace budou dodány v 6 vyhotoveních včetně položkového výkazu výměr, a kompletně na CD v digitální podobě (výkresy ve formátu dgn nebo vyk, texty doc (docx), tabulky xls (xlsx) nebo pdf.
5.4.4. Součástí položkového výkazu výměr stavby poldru a polní cesty budou i náklady na vytyčení staveniště, zaměření skutečného provedení stavby a případný výsledný geometrický plán. Součástí položkového výkazu výměr pro biocentrum a biokoridor budou náklady na vytyčení prostoru pro výsadbu.
5.4.5. Ve dvou vyhotoveních bude ke každé části zpracován orientační rozpočet s celkovou rekapitulací nákladů.
5.4.6. Rozpočet bude vyhotoven dle Katalogu cen stavebních prací RTS, a.s., Brno.
5.4.7. Dokumentace bude během zpracování konzultována s objednatelem. Dokumentace bude obsahovat veškerá vyjádření orgánů státní správy, samosprávy a správců sítí potřebná k vydání stavebního povolení a bude s nimi v souladu.
5.4.8. Součástí dokumentace staveb bude návrh umístění deponií přebytečné zeminy, projednaný s příslušnou obcí.
5.4.9. Projekční část pro poldr bude orazítkována a podepsána držitelem oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb. (autorizace pro vodohospodářské stavby).
5.4.10. Projekční část pro cestu bude orazítkována a podepsána držitelem oprávnění dle zákona 360/1992 Sb. (autorizace pro obor dopravní stavby).
5.4.11. Projekční část pro biocentrum a biokoridor bude orazítkována a podepsána autorizovaným projektantem územních systémů ekologické stability. 
Čl. VI.

Podklady k provedení díla

6.1.  Nabídka zhotovitele ze dne:…………..
6.2.  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí výzvy pro zadání veřejné zakázky (DKM části k.ú. Cítoliby, návrh KPÚ Zeměchy v digitální formě - plán společných zařízení obsahuje podélné a příčné profily poldru PEO 1).
Čl. VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Objednatel i zhotovitel se zavazují vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu  smlouvy dle požadavku partnera, po předchozím dojednání termínu.

7.2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku.

7.3. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

7.4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

7.5. Zhotovitel nese až do okamžiku předání díla nebo jeho dílčí části nebezpečí za škody na zhotovené věci.

7.6. Předání díla nebo jeho dílčího plnění, bude smluvními stranami vzájemně písemně potvrzeno. Tímto okamžikem přechází na objednatele odpovědnost za ztrátu či zničení díla.

7.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, nebo dílo, které by mohlo být za takové považováno, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat. Toto ustanovení se týká i podkladů předaných k provedení díla včetně dodržení zákona č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“.

7.8. Dílo nebo jeho dílčí plnění budou předáno v sídle objednatele.

7.9. Zhotovitel se zavazuje k úhradě újmy vzniklé výkonem jeho činnosti při zpracování projektu vlastníkům či oprávněným uživatelům dotčených nemovitostí. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb. 

Čl. VIII.

Závěrečné ustanovení

8.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

8.2. Veškeré doplňky a změny této smlouvy lze provést jen formou písemného dodatku na základě dohody obou smluvních stran.

8.3. Závazky z této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jeho právního nástupce.

8.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. 
V ……………  dne: …………..                                                 V Lounech dne: …………..
……………………………..                                                   …………………………………

           zhotovitel                                                                                     objednatel

                                                                                                          Ing. Jana Vernerová
                                                                                                 ředitelka Pozemkového úřadu Louny
Příloha č.1 smlouvy o dílo č.
 kalkulace ceny

        doplní zhotovitel
V ……………  dne: …………..      

 …………………………….

             zhotovitel                                     
