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 Odůvodn ění účelnosti ve řejné zakázky podle vyhlášky  č. 232/2012 Sb.,                        
o podrobnostech rozsahu od ůvodn ění účelnosti ve řejné zakázky a od ůvodn ění         

veřejné zakázky  

Veřejný zadavatel popíše změny 

a) v popisu potřeb, které mají být splněním 
veřejné zakázky naplněny, 

b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 

c) vzájemného vztahu předmětu veřejné 
zakázky a potřeb zadavatele, 

d) v předpokládaném termínu splnění 
veřejné zakázky, 

oproti skutečnostem uvedeným podle § 1. 

ad a) nedošlo ke změnám 

ad b) nedošlo ke změnám 

ad c) nedošlo ke změnám 

ad d) vzhledem  k pozdějšímu  vypsání 
veřejné zakázky, došlo k posunutí termínu 
začátku plnění 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení 
zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním 
veřejné zakázky, snížené kvality plnění, 
vynaložení dalších finančních nákladů. 

Riziko nerealizace VZ snižuje požadavek na 
předložení referencí plnění obdobně velkých 
zakázek. Riziko prodlení s plněním je 
eliminováno smluvními pokutami. Riziko 
dalších finančních nákladů je eliminováno 
požadavkem ceny konečné a zároveň  
nejvýše přípustné. Kvalita plnění zakázky je 
zajištěna vhodně zvolenými hodnotícími 
kritérii. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty 
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené 
alternativy veřejné zakázky. 

Výsledná alternativa rozsahu rekonstrukce je 
dána návratností vložených finančních 
prostředků. Podkladem pro výběr alternativy 
je výpočet výroby elektrické energie. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké 
míry ovlivní veřejná zakázka plnění 
plánovaného cíle. 

Zadavatel očekává, že plněním smlouvy na 
tuto veřejnou zakázku dojde k naplnění cíle.  

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 

Této možnosti zadavatel nevyužívá. 

  
 
Odůvodn ění požadavk ů na technické kvalifika ční p ředpoklady pro pln ění veřejné 

zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášk y 

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady 
ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
předložení seznamu stavebních prací. 
(Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje předložení seznamu stavebních 
prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční 
hodnota uvedených stavebních prací je v 
souhrnu minimálně dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.) 

Pro předmětnou VZ není relevantní.  

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo 
technických útvarů. (Veřejný zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje předložení 
seznamu více než 3 techniků nebo 
technických útvarů.) 

Pro předmětnou VZ není relevantní.  
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Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení a osob odpovědných 
za vedení realizace stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 5 
let.) 

Pro předmětnou VZ není relevantní.  

Odůvodnění požadavku na předložení 
přehledu  průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele či jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek podobného 
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení. 

Pro předmětnou VZ není relevantní.  

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů či pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které 
bude mít dodavatel při plnění veřejné 
zakázky k dispozici. 

Pro předmětnou VZ není relevantní.  

  
 
Odůvodn ění vymezení technických podmínek ve řejné zakázky podle § 5 vyhlášky  

Technická podmínka  Odůvodn ění technické podmínky  

  

 
Pro předmětnou VZ není relevantní.  

  
 
Odůvodn ění stanovení základních a díl čích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky  

Hodnotící kritérium  Odůvodn ění 

Základní hodnotící kritérium Základním hodnotícím kritériem pro zadání 
veřejné zakázky je ekonomická výhodnost 
nabídky.  

K1 Nabídková cena díla v Kč – 60 % 

K2 Celková výše všech servisních nákladů na 
dobu 120 měsíců dle oceněného plánu 
servisních oprav – 25 % 

K3 Vhodnost navrhovaného technické řešení 
– 10 % 

K4 Doba odstávky MVE – 5 % 

Dílčí kritérium 1 - Nabídková cena - 60% 

Vzhledem k tomu, že kvalitu provedení 
veřejné zakázky zadavatel ošetřil v zadávací 
dokumentaci, je stanovení nejnižší 
nabídkové ceny bez DPH jako dílčího kritéria 
odůvodněno snahou zadavatele dosáhnout 
požadovaných potřeb za co nejnižší náklady. 
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Dílčí kritérium 2 -  Celková výše všech 
servisních nákladů na dobu 120 měsíců dle 
oceněného plánu servisních oprav - 25% 

Zadavatel přistoupil ke stanovení tohoto 
kritéria, aby zohlednil předpokládané menší 
náklady na opravy a údržbu nově 
dodávaných turbosoustrojí. Zadavatel se 
oprávněně domnívá, že repasovaná 
turbosoustrojí by měla mít vyšší budoucí 
náklady na opravy a údržbu oproti soustrojím 
novým. Cílem zadavatele je tedy dosáhnout 
co nejnižší provozní náklady po dobu 120 
měsíců od předání díla. 

Dílčí kritérium 3 - Vhodnost navrhovaného 
technického řešení 10%. 

Zadavatel přistoupil ke stanovení tohoto 
kritéria, aby byl schopen zohlednit vhodnost 
technického řešení, které mají navrhnout 
jednotliví uchazeči. Zadavatel poskytuje při 
vypracovávání návrhu technického řešení 
uchazečům jistou míru volnosti a lze tedy 
důvodně předpokládat též různou úroveň 
technických parametrů, které uchazeči 
navrhnou. Výběr nabídky s vhodnějším 
technickým řešením bude mít tedy vliv na 
budoucí objem el. energie vyráběné 
prostřednictvím MVE. 

Dílčí kritérium 4 – Doba odstávky 5%. 

Zadavatel přistoupil ke stanovení tohoto 
kritéria, aby snížil počet dnů, kdy bude 
elektrárna mimo provoz a nebude schopná 
přinášet zisk. 

 
 
Odůvodn ění předpokládané hodnoty ve řejné zakázky podle § 7 vyhlášky  

Hodnota  Odůvodn ění 

  

 
Pro předmětnou VZ není relevantní.  

 
 
 
V Brně dne 27.10.2015 
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