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č. objednatele: 
č. zhotovitele: 

 
S M L O U V A   O   D Í L O 

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) 
 
SMLUVNÍ STRANY: 
 
O b j e d n a t e l: Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
       Pozemkový úřad  Jičín 
Adresa :    Havlíčkova 56 
       506 01 Jičín 
Zastoupený :   Ing. Jaromírem Krejčím, ředitelem PÚ Jičín, tel. 493 580 352 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Radek Mach 
Bankovní spojení: KB Hradec Králové  
Číslo účtu: 78-7773690287/0100 
IČ/DIČ: 000 20478/ není plátcem 
 
a 
 
Z h o t o v i t e l: 
Adresa:  
Zastoupený: 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
IČ/DIČ: 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u ………………..., pod č.j. 

…………… 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“): 
 
 

Čl. I. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve 
vypracování návrhu Komplexní pozemková úprava v k.ú. Stupná (dále jen „KPÚ“) 
včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního 
operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré 
dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný 
podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově 
a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití 
pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální 
hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s 
nimi související věcná břemena, zajistit podmínky pro zlepšení životního prostředí, 
ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství, zvýšení ekologické stability 
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krajiny. Podstatným důvodem a cílem pozemkových úprav je vyřešení nedokončeného 
přídělového řízení. 

2.  Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující 
předpisy: 

• Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). 

• Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). 

•  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  

• Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 
ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech 
vlastnických a jiných věcných práv k  nemovitostem ve znění pozdějších předpisů 
a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“). 

• Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 
návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 
Sb.“). 

• Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění 
dodatku č. 1  č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22. 

• Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23. 

• Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 
republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1  č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č.j. 
5165/2003-24, dodatku č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č. 5 
č.j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 
1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24, dodatku č.9 č.j. ČÚZK 2704/2009-
24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24. 

• Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-
22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j.  2086/1998-22. 

• Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů  

• Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 
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• Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními 
orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

• Metodický návod k provádění pozemkových úprav č.j. 10747/2010-13300 vydaný Ministerstvem 
zemědělství ČR,  Ústředním pozemkovým úřadem, Praha, platnost od 1.4.2010 . 

• Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách č.j. 10749/2010-13300 
vydaný Ministerstvem zemědělství ČR,  Ústředním pozemkovým úřadem, Praha, platnost od 
1.4.2010. 

• Platné územní plány obcí. 

• Platné technické normy. 

• V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a   účinnosti 
novela některého z výše uvedených předpisů, popřípadě   nabude platnosti a účinnosti 
jiný předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné zakázky, je dodavatel povinen při 
realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými předpisy. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 
v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do 
katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let od 
pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ (§ 11 zákona č. 139/2002 Sb.). 

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. 
VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 
 

Čl. II. 
Podklady k provedení díla 

1.  Nabídka zhotovitele ze dne …………….. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 
podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy 
o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný 
zápis.   

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto 
mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 
díla. 

 
Čl. III. 

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 
 
Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních 
celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění,  Metodickým 
návodem k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem 
plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. 
V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která 
je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

1. Hlavní fakturační celek: Přípravné práce je sestavena z následujících dílčích fakturačních 
celků 
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1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu na pozemcích dotčených řešením 
podle § 2 zákona – dále jen směňované území.  Vypracování seznamu dotčených parcel 
a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání – seznamy v papírové podobě a 
v digitální podobě ve formátu xls. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní jednání 
– vlastnickou mapu s legendou dle listů vlastnictví a jmenným seznamem vlastníků (v 
papírové podobě a digitální podobě ve formátu dgn nebo vyk), presenční listinu 
s aktualizovanými adresami, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter 
hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně  analýzy odtokových poměrů atd. 
podle § 3  vyhl.  č.   545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených  
orgánů  a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.  

1.2. Obnovení zaniklých bodů vybudovaného podrobného polohového bodového pole 
v tělese silnice Bělá u Pecky - Vidochov.  

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků v rámci obvodu 
KPÚ spolu s nezbytnými komisemi pro stanovení hranic liniových staveb, jejich 
stabilizaci (mezníky, v místech ohrožených zemědělskou nebo stavební činností 
dřevěnými kolíky) a následné zaměření těchto šetřených hranic pro návrh nového 
uspořádání pozemků.    

1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území. Zjišťování 
průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic 
komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro konzultace 
průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem a v zastupitelstvech dotčených obcí. 
Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro vyznačení 
poznámky o zahájení řízení o pozemkových úpravách do katastru nemovitosti. 
Vyhodnocení řešené výměry v obvodu KPÚ pro stanovení koeficientu 

1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 
Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 
7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního 
úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3c náležitosti návrhu 
pozemkových úprav – příloha k vyhlášce č. 545/2002 Sb., v platném znění).  

1.6. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování 
návrhu nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených 
restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh 
na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření 
vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) 
skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků 
vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických 
informací – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem. Součástí a 
podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií 
BPEJ na zaměřený skutečný stav a stanovený obvod KPÚ, odsouhlasená  VÚMOP, v.v.i. 
Elaborát  bude  vypracován  v  souladu  s  ust.  §  8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 
545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů 
pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl.  č.  545/2002 Sb. v 
přehledné tabulce. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. 
Vyhotovitel připraví smlouvy o rozdělení spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu 
bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako 
např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu 
účastníků řízení. Každá změna bude konzultována se zadavatelem, na vyžádání bude 
zadavateli předložen rozpracovaný projekt nároků v digitální podobě. Bude-li zjištěno 
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duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 
13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.  

 

2. Hlavní faktura ční celek: Návrhové práce je sestaven z následujících dílčích fakturačních 
celků 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení  na směňované území, vč. vyjádření orgánů a 
organizací v průběhu zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, 
kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve 
vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení 
bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. 
Plán společných zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, 
dotčenými orgány a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a 
schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení 
pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední k.ú. Součástí díla bude i 
posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným 
územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro 
stavební povolení a realizaci staveb. 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území – maximální rozsah 200 ha. Zaměření bude 
provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na 
nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení. Vyhotovení potřebných 
podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo 
zářezy) včetně geologického průzkumu, vyžaduje-li to charakter území. Dále provedení 
nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení ( PSZ ) 
s ohledem na budoucí realizaci,  správu a provoz jednotlivých vodohospodářských 
zařízení. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ s prioritní 
potřebou realizace. 

 
2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Pro odsouhlasení a 

projednávání s vlastníky budou pozemkovému úřadu předkládány bilance pozemků 
včetně příslušného grafického podkladu pro rozeslání vlastníkům. Počet odevzdaných 
pare bilancí s grafickým vyznačením navržených pozemků je požadován takto: 

• 1 x výtisk dle LV včetně grafické přílohy pro pozemkový úřad 
• 1 x výtisk pro každého vlastníka na předmětném LV včetně grafické přílohy pro rozeslání 

a 1 x v digitální formě. Členění bilancí bude po listech vlastnictví, tj. každý list 
vlastnictví bude představovat jeden samostatný soubor. 

       Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí 
odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 
139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 
545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání 
pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 písm. a) až d) a 9 přílohy k vyhl. 
č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen a na 
ocenění pozemků vlastníků, které budou vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle 
pozemkových úprav. 

 
2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude 

předána v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu tří 
vyhotovení pro PÚ  v papírové formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály 
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dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby 
s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných 
připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. V případě změny návrhu po 
vydání rozhodnutí o schválení návrhu (odvolání) bude vypracována aktualizace 
kompletní dokumentace návrhu KPÚ.  

       Zhotovitel zajistí, aby v kompletní dokumentaci návrhu KPÚ byly veškeré statistické 
údaje o pozemkové úpravě v rozsahu, který je uveden na www.eagri.cz v součinnosti 
s pozemkovým úřadem  

       Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. 
předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na 
podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví 
příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického 
inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí 
nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 

 

3. Hlavní fakturační celek: Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo je 
sestaven z následujících dílčích fakturačních celků 

3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární 
předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KPÚ, dle požadavků 
vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet 
měrných jednotek.  

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI 
a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická 
úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude 
obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. Součásti tohoto bodu bude i 
vypracování všech příloh pro vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb.  

 
Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 
 
1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou 

předávány ve formátech *.doc, *.xls, *.mdb, výsledky geodetických a grafických prací 
budou předávány ve formátu *.dgn nebo *.vyk, rastrová data ve formátu *.cit (v případě 
požadavku PÚ v jiných formátech), neboť zadavatel používá softwarové vybavení 
pracující s těmito formáty. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu 
k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 
Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům 
v dohodnuté formě. 

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. 
této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě: 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 3 x papírové zprac. a 1x 
CD(DVD).  

1.2. Obnovení zaniklých bodů stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a 1x CD. 
(1x KÚ, 1x PÚ) 

1.3. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a 1x CD.  
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1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu - 2 x papírové zprac. a 1x CD. 

1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a 1x CD. 

1.6. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a 1x CD nebo DVD včetně 
vlastnické mapy v digitální podobě ve formátu dgn nebo vyk.   

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4 x papírové zprac. a 1x CD.. Včetně PSZ 
v digitální podobě ve formátu dgn nebo vyk.   

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a 1x CD.  

2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a 1x CD.  

2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. - 3 x papírové zprac. a 1x CD.  

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.  

3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a 1x CD. Mapové dílo bude 
zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a 
převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve 
výměnném formátu ISKN  podle vyhl. č. 26/2007 Sb. v platném znění. Vypracování 
příloh k rozhodnutí -3x v papírové podobě řazené dle požadavku pozemkového 
úřadu a 1x CD 

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním 
úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku stanoveném po dohodě 
s pozemkovým úřadem. 

4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky 
objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních 
katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody 
s příslušným katastrálním úřadem. 

 
Čl. V. 

Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích 
příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak 
jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu 
KPÚ bude provedeno do dvou měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto 
prací. 

3. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI bude zpracováno do 2 měsíců od 
písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele 
nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ.. 

 
Čl. VI. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 
1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. 

ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených 
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Pokud má ucelená část případně 
fakturační celek při předání zjevné vady, má objednavatel právo tuto část nepřevzít. 
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2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Přípravné práce ve sjednaném termínu 
prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí …………….Kč za každý kalendářní den 
prodlení. 

3. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Návrhové práce ve sjednaném termínu 
prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí……….……. Kč za každý kalendářní den 
prodlení. 

4. Sankce za nesplnění zpracování mapového díla ve sjednaném termínu prokazatelně 
zaviněné zhotovitelem činí ……………. Kč za každý kalendářní den prodlení. 

5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 
stanovuje 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, 
případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím 
plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí 
dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční 
lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, 
že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční 
lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje 
na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na 
nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných 
údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), 
které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má 
objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma 
stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 
Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního 
jmění. 

6. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám 
stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo 
předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla 
a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla 
zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby 
nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných 
vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání 
vady. 

7. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
3000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle 
bodu 6.  

 
Čl. VII. 

Cena za provedení díla 
 
1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. Rekapitulace ceny: 
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Celková cena díla včetně DPH 0 Kč

Celková cena bez DPH 0 Kč
DPH 0 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH 0 Kč

0 Kč

0 Kč1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.6.) bez DPH

 
 
Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit 
pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Sjednaná 
celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 
odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

2.  V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací 
budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky na základě předchozí dohody 
smluvních stran. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových 
prací vyšší než je předpoklad objednatele, fakturovány budou pouze  měrné jednotky 
uvedené ve smlouvě. Vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek.  

3.  U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 
sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 
při rozsahu menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 
1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

4.  Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 
 
 

Čl. VIII. 
Platební a fakturační podmínky 

 

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků příp. 
dílčích fakturačních celků, na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem 
a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad 
a nedodělků.  Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější 
termín plnění hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za 
podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční 
prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je 
písemný souhlas objednatele. 

2. U prací podléhajících rozhodnutí pozemkového úřadu nebo kontrole katastrálního úřadu 
bude zadavatelem při jejich převzetí vyplacena částka ve výši 80% dohodnuté ceny 
dílčího fakturačního celku příp. hlavního fakturačního celku a zbývající část bude 
uhrazena až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ, případně po 
provedení zápisu do KN. 

3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 
vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 
zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 
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vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

4. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp. 
dílčího fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

5. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. V 
měsíci prosinec 60 kalendářních dnů s ohledem na čerpání prostředků ze státního 
rozpočtu. Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na 
faktuře za každý den prodlení splatnosti faktury. 

  
Čl. IX. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
 
1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 
obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 
vyčíslenou škodu uhradit. 

 
2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se 

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 
stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky 
nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-
li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu 
uhradit. 

 
3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 
nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 
kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. 
Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  

 
4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků 

na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 
úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany 
objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost 
a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. 
O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud 
nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 

 
5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 
pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

 
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku; 
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6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení; 

6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace; 
6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 
plnit své závazky ze smlouvy; 

 
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

 
8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto 

článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 
Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke 
dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu 
dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní 
strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty 
díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 
objednatel. 

 
9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 

s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé straně. 

 
10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 
zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za 
opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 
objednatelem. 

 
11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 
díla. 

 
12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a na náhradu škody. 
 
13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

 
14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.  
 

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
obchodního zákoníku. 
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16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím 
roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 
byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě 
za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 
 

Čl. X. 
Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 
Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 
podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této 
smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 
objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele 
uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 
stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této 
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, 
a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, 
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 
povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto 
kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se 
těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 
které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem 
zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li 
zvolen. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku 
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finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany 
zavazují jednat o vyřešení této situace. Takto vzniklá časová prodleva nemůže být 
považována za zaviněné prodlení  na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči 
němu uplatňovat  sankce.  

10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na 
vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 
přerušení prací. 

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v pl. 
znění. 

 
Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními Obchodního zákoníku. 

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ 

3. Smlouva je sepsána na  14 stranách a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má 
váhu originálu. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha č.1   

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na právního nástupce organizace. 

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 
zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu  objednatele  (viz zákon 
č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
V ………………… dne ……………….. 
 
Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
 
…………………………… ……………………………… 
ředitel statutární orgán    
Pozemkového úřadu Jičín zhotovitele 


