

Čl. XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ
3. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž *jedno* obdrží zhotovitel a *pět* objednatel. Každý z nich má váhu originálu.
4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).
7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Výkaz činností

V Táboře dne 2.4.2012

V Táboře dne 2.4.2012

Z a o b j e d n a t e l e:



Ing. David Mišík
Ředitel Pozemkového úřadu Tábor

Z a z h o t o v i t e l e:



Ing. Zdeněk Hrubý
Jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	281	300	84 300 Kč	31.8.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	281	200	56 200 Kč	31.5.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	204	600	122 400 Kč	31.5.2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0			
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	140	800	112 000 Kč	31.8.2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	MJ/ha	140/77	1 200	168 000	31.8.2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	312	400	124 800 Kč	28.2.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						667 700

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	paré	3	40 000	120 000 Kč	30.10.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	20	2 000	40 000 Kč	30.10.2013
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	204	600	122 400 Kč	31.3.2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	paré	3	10 000	30 000 Kč	do 1 měsíce od zapsání II rozhodnutí
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						312 400
3. Mapové dílo						
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	281	400	112 400	do 3 měsíců od nabytí právní moci I rozhodnutí
Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH						112 400

Rekapitulace

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	667 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	312 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	112 400 Kč
Celková cena bez DPH	1 092 500 Kč
DPH	218 500 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 311 000 Kč

v Teboře dne 2.4.2012

Za objednatele:


Ing. David Mišík
ředitel Pozemkového úřadu Tábor

Za zhotovitele:


GEO Hrubý spol. s r.o.

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Tel.: 377 237 579

Tel./fax: 377 237 544

IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751



Ing. Zdeněk Hrubý - jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.