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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Dotčená plocha překladiště se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Praha-východ 

v katastrálním území Stará Boleslav. Stavba se nachází v intravilánu obce Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav na pravém břehu dolního plavebního kanálu cca 100 m směrem po proudu od 

plavební komory Brandýs nad Labem, přibližně v ř. km 864,85. 

Překladiště je zhotoveno z železných štětovnic zaberaněných svisle do podloží, podél 

směru toku, vzájemně propojených zámky. Stěna je kotvena železnými pruty do přilehlého terénu. 

Celková délka stěny je 119 m. Koruna stěny je 2,5 m nad úrovní nominální hladiny. Užitná velikost 

manipulační plochy je cca 25 x 120 m. 

Nedaleko překladiště probíhá silnice 1. třídy Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (ulice 

Maxe Švabinského), ze které je k překladišti přístup po místní komunikaci s živičným a štěrkovým 

povrchem na pozemku investora. 

Staveniště zahrnuje plochu překladiště, která bude využita i jako zařízení staveniště a 

přístupovou cestu od ulice Maxe Švabinského. 

b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 

V dotčeném území byl proveden terénní pr ůzkum  pochůzkami projektanta za účasti 

provozovatele toku. Účelem bylo zjištění technického stavu stávající konstrukce překladiště a 

především zjištění terénních podmínek pro přístup stavebních strojů a umístění zařízení 

staveniště. V rámci těchto pochůzek byla projektantem pořízena fotodokumentace a základní 

stavebně technický průzkum. 

V zájmové lokalitě bylo dále provedeno tachymetrické zam ěření okolního terénu 

v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv v srpnu 2015. Výstupem zaměření je 

situace a seznam bodů se souřadnicemi. 

Pro zpřesnění projekčních prací byla na místě, kde došlo k propadu betonové desky, 

provedena kopaná sonda . Tato sonda odhalila stav ocelových táhel kotvících štětovou stěnu, 

materiál, z kterého je tvořeno podloží betonové desky a dále tloušťku a tvar spodní části betonové 

desky samotné. Souběžně bylo provedeno 17 vrtaných sond  v ploše, kde dojde k opravě desky 

překladiště pro zjištění výskytu kaveren. 

c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

V uvažované lokalitě se nenachází inženýrské sítě nebo jejich ochranná pásma. Toto 

potvrzují vyjádření jednotlivých správců sítí, viz část E – Dokladová část. 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 

Stavba se nenachází na poddolovaném a svážném území. Celá stavba je situovaná na 

pravém břehu řeky Labe. 

e) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vl iv stavby na odtokové pom ěry v 

území 

V rámci stavby dojde k dočasným záborům. Umístění stavby kopíruje současný stav a 

rozměry navržených konstrukcí jsou podobné jako rozměry současných konstrukcí. Dočasné, tedy 

krátkodobé dotčení příbřežních pozemků, vyplývá z důvodu nutného přístupu na stavbu a dále z 

důvodu samotného provádění stavby. Veškeré manipulační pruhy, přístupové cesty a plochy, 

určené pro pohyb stavební techniky, budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.  

Odvodnění pozemků zůstane zachováno v původní podobě. 

Při dodržování vyhrazených přístupů, manipulačních pruhů a ploch nebude mít průběh 

stavby žádné zásadní negativní důsledky na okolní pozemky a objekty. V průběhu stavby může 

pouze docházet ke zvýšení hladiny hluku, prašnosti a mírně i dopravního zatížení území. 

Projektová dokumentace neuvažuje se zásahem do okolní vegetace. Je povoleno odstranit 

náletovou vegetaci, která se může vyskytnout v místě stavby. 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení 

Během stavby dojde k bourání části stávající poškozené konstrukce překladiště. 

Kácení není v dokumentaci uvažováno, pouze pokud to bude nutné, je možné odstranit 

náletovou vegetaci. 

g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo PUPFL 

Stavba se nenachází na pozemcích, které spadají pod ochranu ZPF. 

V rámci stavby nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. 

h) Územně technické podmínky 

Komunikační obslužnost v okolí stavby nebude stavbou omezena. Stavební mechanizace 

bude využívat příjezdovou komunikaci na pozemku investora, která slouží výhradně pro příjezd 

k ploše překladiště. 

Stavba, plně respektuje stávající technickou infrastrukturu obce, tj. veškerá vedení 

inženýrských sítí. 
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá žádné podmiňující, vyvolané nebo související investice. 

Časový harmonogram zpracuje před zahájením stavby zhotovitel. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby 

Účelem stavby je odstranění zhoršujícího se technického stavu a obnovení využívaní plochy 

pro původní účel, tj. nakládky a vykládky materiálu. Toho lze dosáhnout pouze odstraněním 

příčiny poškození betonových ploch překladiště. Místo je také využíváno jako čekací stání. 

B.2.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Urbanistické a architektonické řešení stavby nebude stavbou nijak měněno. Konstrukce 

bude rozměrově, tvarově i materiálově stejná, jako původní konstrukce. Vzhledem k charakteru 

stavby – oprava stávající plochy překladiště, která zlepšuje stávající stav je konstatováno, že 

urbanistické a architektonické řešení stavby je v souladu s původním stavem lokality a nevytváří 

nové architektonické prvky. 

B.2.3. Celkové provozní řešení 

Technické řešení bylo zpracováno na základě geodetického zaměření lokality, terénních 

průzkumů a závěrů vstupního výrobního výboru. Dále se řešení zpracovalo na základě výsledků 

jednání s jednotlivými správci inženýrských sítí a dotčenými orgány státní správy. 

Celkové provozní řešení vychází z původního řešení stavby a z původních zvyklostí 

vlastníků přilehlých pozemků. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba již svým charakterem není využívána veřejností, proto je řešení bezbariérového 

užívání stavby bezpředmětné. Veřejně přístupné plochy v okolí stavby zůstanou po dokončení 

stavby v původním rozsahu. 

B.2.5. Bezpe čnost p ři užívání stavby 

Stavba již svým charakterem není využívána veřejností a užívání proto není předmětem PD.  
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B.2.6. Základní charakteristika objekt ů 

a) Stavební řešení 

Na základě záměru opravy, zpracovaném 13. 2. 2015 úsekovým technikem Liborem Nová-

kem byl určen rozsah opravy. V místě došlo k vytvoření kaveren pod betonovou deskou překladiš-

tě, které se vytvořily vyplavením menších částic materiálu nedoléhajícími zámky štětovnic. Ná-

sledně proto došlo sesednutí ostatního podsypového materiálu pod betonovou deskou. V jednom 

místě se vytvořila kaverna tak velká (půdorysná plocha cca 6 x 4 m), že došlo k prolomení betono-

vé desky při nakládce materiálu. Po provedeném průzkumu vrtanými sondami bylo poškození 

kavernami zjištěno v celé délce překladiště. 

Z tohoto důvodu dojde k odbourání betonové plochy v celé délce překladiště mezi hranou 

tvořenou štětovnicemi a první souběžnou pracovní spárou v betonové desce. Následně dojde 

k opravě štětové stěny v místech, kde na sebe nedoléhají zámky štětovnic a to i pod úrovní vodní 

hladiny. Dále bude proveden zhutněný podklad pod betonovou deskou, kterým se také vyplní 

všechny odhalené kaverny. Táhla zemních kotev budou obsypána pískem. V případě, že bude 

zjištěno poškození ukotvení vázacích prvků, např. kaverny v okolí kotevního bloku, dojde k opravě 

dosypání materiálem a jeho pečlivému zhutnění. 

Dojde také k opravě konce překladiště na straně vzdálenější od plavební komory (po prou-

du). Zakončení plochy překladiště je třeba obnovit, aby se v tomto místě mohlo bezpečně manipu-

lovat s mechanizací. Materiál za štětovnicovou stěnou se v současné době vysypává a poslední 

štětovnice jsou odhaleny z rubové strany. Toto místo se vzhledem k výkopovým pracím doporuču-

je opravit po odbourání původní betonové desky a zároveň ještě před zpětným provedením desky. 

Bude zde proveden výkop a osazení prefabrikovaných dílců tvaru L různých výšek na podkladní 

beton, které nahradí stávající řešení. Poté dojde k zasypání rubové strany betonový recyklátem a 

dorovnání svahu z lícové strany. 

Provede se oprava horní hrany štětovnicové stěny a opatří se nátěrem. Vázací prvky na 

ploše překladiště (pacholata) se také opatří ochranným nátěrem. 

Nakonec dojde k betonáži desky v původních rozměrech a parametrech, budou tedy zacho-

vány jednotlivé sekce oddělené dilatačními spárami. Dilatační spáry se vytvoří až po zatvrdnutí 

betonu proříznutím. 

b) Konstruk ční a materiálové řešení 

Dotčení inženýrských sítí a jejich p říslušných ochranných pásem 

V dotčeném území se nevyskytuje vedení inženýrských sítí.  
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Stavební objekty 

Stavba obsahuje pouze jeden stavební objekt: 

SO 1 – oprava překladiště 

 

Stavební objekt je charakterizován vzorovým řezem, který popisuje konstrukci překladiště. 

Nejprve bude odstraněna (vybourána) stávající konstrukce betonové plochy v délce překla-

diště mezi hranou tvořenou štětovnicemi a první souběžnou pracovní spárou v betonové desce. 

Šířka pásu se pohybuje mezi 4,4 až 5,6 m, délka pásu cca 120 m. Vybouraný materiál se 

zrecykluje v drtičce a použije zpět do zásypů. Poté dojde k dokončení výkopu do požadovaného 

tvaru. V okolí táhel zemních kotev je nutno pracovat ru čně a se zvýšenou opatrností, aby 

nedošlo k jejich poškození!  

Z lícní strany štětové stěny, a tam kde to jde (v místě kaveren) i z rubové strany, dojde 

k zaslepení otvorů mezi rozestoupenými zámky štětovnic pro zabránění dalšího vyplavování men-

ších částic podkladu desky. Přes otvor se ke štětovnici přivaří ocelový plát vhodného tvaru tak, 

aby se minimalizovalo vyplavování materiálu. Pod úrovní vodní hladiny bude oprava provedena 

pomocí potápěčské techniky. 

Dále dojde k zasypání výkopu a odhalených kaveren na požadovanou úroveň zhutněným 

zásypem z betonového recyklátu, tvořícím podklad pro betonovou desku překladiště. Odhalená 

táhla budou opatřena nátěrem asfaltovým lakem. Okolí táhel zemních kotev se obsype pískem, 

který tak vytvoří jejich ochranu. V případě potřeby také dojde k opravě odhaleného ukotvení váza-

cích prvků dosypáním stejného materiálu a jeho zhutněním. V případě výskytu kaverny zabíhající 

až pod sousední pás, je nutné v tomto místě sekci také vybourat a provést opravu. 

Horní hrana štětovnicové stěny tvořená plechy bude mechanicky srovnána do původního 

tvaru a odtržené části znovu přivařeny. Poté se hrana v celé délce překladiště očistí od rzi a opatří 

ochranným nátěrem proti korozi. Nadzemní část vázacích prvků na platě (pacholat) bude také 

natřena. 

Poté se provede oprava stěny, která tvoří roh plochy překladiště. Opěrná zeď bude tvořena 

úhlovou stěnou z betonových prefabrikovaných dílců dvou různých výšek. Výškové úrovně kore-

spondují se sklonem svahu pokračujícím za překladištěm. 

Nejprve dojde k odtěžení zeminy, suti a zbytků staré konstrukce a provedení výkopu do po-

žadovaného tvaru. Poté se provede vrstva podkladního betonu, na který se potom usadí betonový 

prefabrikát. Po usazení všech prefabrikátů do navržené polohy dojde k zásypu rubu konstrukce 

materiálem z betonového recyklátu do spodní úrovně budoucí betonové desky. Na lícové straně 

dojde k zásypu původní zeminou z výkopu ve stejném tvaru jako navazující svah. 

Nakonec se provede betonáž desky v rozsahu odbourané původní desky ve stejných roz-

měrech a parametrech, jako byla původní konstrukce. To znamená, že budou dodrženy jednotlivé 

sekce po vzdálenostech cca 5 m - přesný rozměr je dán pracovní spárou v sousedním pásu, kdy 
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nové pracovní spáry budou na sousední plynule navazovat. Materiál bude použit prostý beton bez 

výztuže, tloušťka desky 200 mm. 

 

c) Odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek: 

• Zřícení stavby nebo jejich částí, 

• nepřípustného přetvoření, 

• poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

Na výstavbu předmětné stavby budou využity standardní materiály, které není nutné posu-

zovat z hlediska odolnosti a stability. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a techn ologických za řízení 

Součástí stavebních objektů nejsou technická a technologická zařízení. 

B.2.8. Požárn ě bezpečnostní řešení 

Stavba již svým charakterem nevyžaduje požárně bezpečnostní řešení.  

B.2.9. Zásady hospoda ření s energiemi 

Stavba již svým charakterem neřeší hospodaření s energiemi. Během stavby bude voda do-

pravována balená či v kanystrech. Zajištění elektrické energie se předpokládá prostřednictvím ge-

nerátorů či přípojky s elektroměrem. Napojení na vodovod se nepředpokládá. Zázemí pro stavbu 

představuje zařízení staveniště. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky n a pracovní a komunální 

prost ředí 

Během stavby dojde dočasně ke zvýšení hladiny hluku, ke zvýšení prašnosti, vibrací a do-

pravního zatížení území, především přístupových komunikací.  

Pracovníci budou využívat ochranné pomůcky předepsané danou normou. Práce nesmí být 

prováděny ve večerních a brzkých ranních hodinách vzhledem k tomu, že stavba se nachází 

v intravilánu obce a blízkosti obytných domů. 
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B.2.11. Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

Stavba nevyžaduje speciální ochranu před negativními vlivy vnějšího prostředí. Stavba ne-

smí být zahájena při zvýšeném vodním stavu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nepředpokládá napojení na zdroj vody nebo jinou technickou infrastrukturu. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Stavba je napojena na okolní dopravní infrastrukturu na ulici Maxe Švabinského. Omezení 

dopravní obslužnosti v lokalitě bude minimální, vzhledem k tomu, že příjezdová komunikace přímo 

spojuje ulici Maxe Švabinského a plochu překladiště a je určena pouze pro tento účel. Nová 

napojení na stávající dopravní infrastrukturu stavba nevyžaduje.  

V rámci stavby je třeba brát ohledy na maximální možná zatížení komunikace a ploch 

určené pro zařízení staveniště. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 

Stavba je situována v intravilánu města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, který je 

dopravně dostupný. Stavba je napojena na okolní dopravní infrastrukturu, na ulici Maxe 

Švabinského. Napojení bude v daných místech opatřeno příslušným dopravním značením. 

 

c) doprava v klidu 

V rámci řešené stavby – oprava překladiště – je bezpředmětné. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

V rámci předmětné stavby nejsou řešeny. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci stavby nebude odstraňována vegetace, v případě výskytu náletových křovin je 

možné jejich odstranění. Stavbou nevznikají nové terénní úpravy. Profil koryta řeky se nezmění. 
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B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 

V průběhu stavby bude docházet ke zvýšení hladiny hluku, prašnosti a dopravního zatížení 

území. Realizací stavby nedojde k tvorbě nebezpečného odpadu. Použitím materiálů ani jejich 

výrobou nevznikají nebezpečné odpady. Realizací stavby nevznikají nároky na využívání pitné 

vody, nedochází ke spotřebě energií, ani k produkci odpadních vod či jiných odpadů. 

Celkově lze konstatovat, že stavba nemá trvalý vliv na životní prostředí. 

 

b) Vliv na p řírodu a krajinu 

Navržené konstrukce lze označit za přírodě blízké, které nebudou mít na přírodu, krajinu a 

ekologické funkce a vazby negativní vliv.  

Mechanizace zhotovitele stavby bude zajištěna proti úniku stavebních, pohonných a 

provozních hmot. Mechanizmy budou šetrné k životnímu prostředí a nedojde ke kontaminaci vody. 

Projektová dokumentace neuvažuje se zásahem do doprovodné vegetace. Zhotovitel je také 

povinen maximálně dodržovat zvolené přístupy a minimalizovat rozsah pohybu mechanizace 

v místě stavby.  

 

c) Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněných území Natura 2000. 

 

d) Návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA.  

V rámci projektové dokumentace nebylo zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA vyžadováno a 

provedeno.  

e) Navrhovaná ochranná a bezpe čností pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních p ředpis ů.  

V souvislosti se stavbou nevznikají ochranná a bezpečnostní pásma. Současně nevznikají 

další omezení či podmínky ochrany dle jiných právních předpisů.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Jedná se o stavbu v intravilánu, obyvatelé tedy budou stavbou dotčeni částečně. Jedná se o 

zvýšené hladiny hluku a prašnosti v době provádění stavebních prací. Dokončená stavba a provoz 

ochranu obyvatelstva nevyžaduje. 

Stavební práce nesmí být prováděny v brzkých ranních a pozdějších večerních hodinách. 
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Omezení obyvatel budou dočasného charakteru a kladný vliv stavby negativa převyšuje. 

Přístup na všechny okolní pozemky musí být po celou dobu stavby zachován.  

Pro zamezení ohrožení a pádu do výkopu bude staveniště viditelně ohraničeno. Obvod 

staveniště v místě kde se provádí práce, musí být ohraničen mobilními zábranami výšky 1,8 m. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a)  Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

Trvalé deponie se nepředpokládají. Mezideponie a dočasné uskladnění materiálu stavby pro 

případné přetřídění apod., převážně kamene, jsou uvažovány v místech zařízení staveniště. Roz-

sah, resp. uspořádání a vybavení zařízení staveniště je ponecháno na zvážení zhotovitele. 

Stavební materiál nebude ukládán na cestách, ani jiných plochách. Přebytečná zemina 

z výkopů bude využita do zásypů. Materiál vniklý z demolice stávající konstrukce bude odvezen na 

mezideponii a bude s ním naloženo podle zákona o odpadech, např. odvezen na nejbližší skládku. 

 

b)  Odvodn ění staveništ ě 

Odtokové poměry nebudou stavbou změněny.  

 

c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na staveniště bude provedeno z ulice Maxe Švabinského, a prostřednictvím místní 

komunikace. 

 

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba je navržena tak, aby byl vliv na okolí minimalizován. Po dokončení stavebních prací 

budou všechny dočasně dotčené pozemky uvedeny do původního stavu na náklady stavby. Po 

uvedení dočasně dotčených pozemků do původního stavu budou pozemky protokolárně předány 

zpět do užívání vlastníka. Přístupy k nemovitostem zůstanou zachovány. 

 

e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní 

dřevin 

Zhotovitel stavebních prací je při pohybu mechanizace povinen dodržovat vymezené mani-

pulační pruhy a tímto minimalizovat případné nežádoucí poškození okolních pozemků. 

 

f) Maximální zábory pro staveništ ě 

Stavbou nevznikají trvalé zábory.  
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V případě škod vzniklých na majetku ve vlastnictví města, zajistí stavebník okamžitou komu-

nikaci se zástupci města a zajistí nápravu. 

Zařízení staveniště bude na pozemku investora p.p.č. 2694/1. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich li-

kvidace 

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, tj. zejména v souladu 

se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a prováděcími vyhláškami č. 383/2001 

Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění, 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o po-

drobnostech nakládání s odpady. O veškerých produkovaných odpadech a nakládání s nimi bude 

vedena evidence. Odpady budou zatříděny podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stano-

ví katalog odpadů. Odpady budou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. § 16, přednostně využí-

vány, odpady, které nebude možné využít, budou předávány oprávněným osobám k dalšímu na-

kládání. Oprávněnost příjemců odpadů do svého vlastnictví bude před předáním v souladu s § 12 

zákona 185/2001 Sb. původcem (zhotovitelem stavby) ověřována.  

Pro výstavbu nebudou používány materiály, u kterých není znám způsob jejich zneškodňo-

vání. Odpady znečištěné škodlivinami budou zařazeny do kategorie N a bude s nimi nakládáno 

jako s nebezpečným odpadem. Odstranění provede odborná firma vlastnící platné oprávnění k 

nakládání s nebezpečnými odpady.  

V období provozu se nepředpokládá produkce odpadů vzniklých při provozování stavby. 

 

Katalogové 
číslo Kat. Název druhu odpadu Způsob nakládání 

17 01 01 O Beton Uložení na skládku 

17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 

17 05 04 O 
Zemina a kamení neuvede-

né pod číslem 
17 05 03 

Další využití, uložení 
na skládku 

 

Dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb. (Způsoby odstraňování odpadů) se jedná o katego-

rii D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování). 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Trvalé deponie se nepředpokládají. Mezideponie a dočasné uskladnění materiálu stavby pro 

případné přetřídění apod., převážně kamene, jsou uvažovány v místě zařízení staveniště. 
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i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí s výjimkou doby výstavby. V tuto dobu 

dojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí vlastní realizací stavby. Dopad na území bude 

minimalizován postupným prováděním stavebních prací, termínováním prováděných akcí a dodr-

žováním všech zásad a daných podmínek výstavby. Celkově lze konstatovat, že stavba nemá 

trvalý negativní vliv na životní prostředí. 

 

j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práce na staveništ ě, posouzení pot řeby 

koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a předpisy o ochraně 

zdraví, především ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a některých Nařízení vlády – zejména 

č. 362/2005 Sb, č. 101/2005 Sb., č. 378/2001 Sb. aj. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a 

vybaveni ochrannými prostředky dle Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Ohledně vyhodnocení potřeby 

zajištění koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP jsou kritéria předpokládána následovně:  

 

Kritérium Výsledek 

Stavbu vyžadující stavební povolení nebo 

ohlášení stavebnímu úřadu 
Ano 

Celková předpokládaná doba trvání prací 

bude přesahovat 30 pracovních dnů a 20 

osob/1 den nebo přesahovat 500 pracovních 

dnů, odpovídajících 3 750 NH 

Ano 

Povinnost ohlásit stavbu OIP Ano 

Počet zhotovitelů 

1  

(v době zpracování PD pouze předpo-

kládáno) 

 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že v rámci stavby nevzniká nutnost zajištění 

koordinátora BOZP a vzniká nutnost zajištění plánu BOZP. 

Navrhovaná stavba bude realizována běžnými technologickými postupy. Při provádění stav-

by je třeba dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a učinit všechna dostupná opatření nutná 

pro ochranu pracovníků stavby. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové využívá výstavbou dot čených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby, oprava překladiště, nejsou bezbariérová využívání 

v projektové dokumentaci řešena. 
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l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

Pohyb stavební mechanizace je uvažován po ploše překladiště a příjezdové komunikace od 

ulice Maxe Švabinského. V místech, kde bude mechanizace vyjíždět na komunikaci, budou umís-

těny značky „Výjezd vozidel stavby“. Komunikační obslužnost komunikace nebude stavbou ome-

zena. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za provo-

zu, opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě apod.) 

Provádění stavby bude probíhat v málovodném období, za nízkých vodních stavů a dále 

v období bez výskytu teplot, které by negativně ovlivnily strukturu cementové směsi během zrání. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

Rámcový postup výstavby je navržen v začátku kapitoly B.8 – Zásady organizace výstavby. 

Začátek stavby je v době zpracování projektu odhadnut na první polovinu roku 2016, dokon-

čení do 31. 10. 2016.  

Po skončení stavebních prací budou dočasně dotčené pozemky uvedeny do původního sta-

vu a protokolárně předány majiteli. 

Zařízení staveniště bude zajištěno proti vstupu cizích osob. Vzhledem k charakteru pozemku 

nejsou v místě zařízení staveniště uvažovány jiná opatření. Plocha zařízení staveniště bude po 

ukončení stavby uvedena do původního stavu.  

Zhotovitel stavby je povinen dbát na to, aby nedocházelo k znečišťování přilehlých komuni-

kací. V případě jejich znečištění zajistí zhotovitel stavby ihned odstranění nánosů na komunikaci a 

její následné umytí. 

Vyznačení obvodu (hranice) stavby je uvedeno v příloze C.3 - Koordinační situační výkres.  

V místech, kde hrozí nebezpečí úrazu třetí osoby z důvodu pádu do odhaleného výkopu, bu-

de v případě potřeby zhotovitelem z důvodu snížení rizik zřízeno mobilní hrazení a osvětlení.  

Během bourání stávajících a výstavby nových konstrukcí se nesmí po okraji výkopu a ve 

vzdálenosti menší než 3 m od okraje pohybovat těžká stavební technika nebo jiné těžké mecha-

nismy!  

K přítomnosti případně odhalených podzemních sítí je třeba přihlížet a zamezit jejich poško-

zení.  

V případě parkování mechanizmů musí být zabezpečeny proti samovolnému pohybu vhod-

ným způsobem. 

Prostor staveniště ohraničený plochou dočasných záborů na určeném pozemku bude využí-

ván postupně v souladu s postupem výstavby. Staveniště bude po celou dobu výstavby viditelně 

označeno, ohraničeno a opatřeno cedulemi „zákaz vstupu na staveniště“. 
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Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních před-

pisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak: 

 

zákony 

1. Zákon č.309/2006 Sb. – zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

2. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění záko-

na ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona 

č. 124/2000 Sb., 

3. Zákon ČNR č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

4. Zákon 262/2006 Sb – zákoník práce 

5. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., 

 

nařízení vlády 

6. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných 

správních úřadů, 

7. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

8. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání zá-

znamu o úrazu, 

9. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, 

10. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

11. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů 

 

vyhlášky 

12. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpeč-

nosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. a ve znění vyhlášky č. 

207/1991 Sb., 

13. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bez-

pečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technic-

kých zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 

363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báň-
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ského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích, 

14. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a sta-

noví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., 

15. Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel 

BOZP při projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně 

nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, 

výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných 

prací podle tohoto projektu. Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: 

U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni 

pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky 

byly používány v provozuschopném stavu. 

Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je 

kladen na dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovod-

ních zařízení s médiem. 

Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je v případech nut-

nosti nezbytné zajistit osvětlení.  

Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a 

předpisy pro jednotlivá zařízení. 

Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným 

technickým normám.  

Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele 

stavby. 
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Plán kontrolních prohlídek stavby  
 
Stavba: VD Brandýs n. L., oprava p řekladišt ě v DPK na PB 
 

(V následujícím textu je uveden návrh systému kontrolních prohlídek stavby, jenž bude zá-

vislý na mnoha faktorech např. klimatických podmínkách. Z tohoto důvodu je nutné připustit termí-

nové posuny oběma směry závislé na postupu provádění prací.) 

 

Datum zahájení:  .............................................  
 
Datum ukončení:  ............................................  
 
Předání a převzetí stavby:  ................................................  
 

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny pravidelně 2x měsíčně s důrazem na některé 

práce, viz dále. V případě nutnosti převzetí některých konkrétních prací, resp. konstrukcí (zákla-

dové spáry, odsouhlasení materiálů, apod.) budou svolávány operativně mimořádné kontrolní pro-

hlídky. Ze všech kontrolních prohlídek bude vyhotoven záznam do stavebního deníku, ve kterém 

bude uvedeno, co bylo předmětem kontrolní prohlídky, s jakým výsledkem byla kontrolní prohlídka 

ukončena a opatření vyplývající z výsledku kontrolní prohlídky s vyjádřením dotčených účastníků 

stavby. 

V rámci kontrolních prohlídek bude sledováno zejména: 

- zajištění průjezdnosti místní komunikace 

- použitý materiál 

- průběžné provádění prací 

 

Závěrečné předání celé stavby:  .........................................  

 

Jednotlivé termíny budou doplněny stavebníkem v návaznosti na vydání stavebního povole-

ní a výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

 

 

 Zpracoval:  ................................................  


