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Smlouva o dílo 

 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Evidenční číslo objednatele: 

Evidenční číslo zhotovitele: 

Čísla akcí objednatele: 149140003, 249110004, 249140003 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla:  Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  

 

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 

 Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností, 

  Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ, 

  Jiří Horský, tel. 602 169 651, technický dozor stavebníka (TDS) 

 

IČ:   70890005  

DIČ:   CZ70890005   

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  

Tel:   495 088 111 

Fax:   495 407 452 

E-mail:  labe@pla.cz   

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel:  

Název:  

Adresa sídla:  

 

Statutární orgán: (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)   

Osoba oprávněná k podpisu: 

Zástupce pro věci technické:   

 

IČ:   ……………..  

DIČ:   ……………..  

Bankovní spojení:  ……………..  

Zápis v obchodním rejstříku ……………..  

Tel:  ……………..  

Fax:   ……………..  

E-mail:   ……………..  

(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ................... 

pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Týnec nad Labem, oprava ložisek, nátěrů, mo-

dernizace hydraulického ovládání, těsnění a bočních štítů jezu“. 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se sezná-

mil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení 

zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vyme-

zení předmětu díla zejména s technickými podmínkami zpracovanými pod názvem 

„VD Týnec n. L., modernizace hydraulického ovládání klapek jezu“ v roce 2013, dále 

„VD Týnec nad Labem, rekonstrukce těsnění a bočních štítů klapek jezu“ a „VD 

Týnec n. L., oprava ložisek a nátěrů jezových klapek“ v roce 2014 společností ADO-

NIX, spol. s r.o., se sídlem Bratranců Veverkových 645, 530 02 Pardubice (dále jen 

„projektová dokumentace“). 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlou-

vu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 

třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby 

bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění 

pod částku uvedenou v předchozí větě.  

3. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:   

„VD Týnec nad Labem, oprava ložisek, nátěrů, modernizace hydraulického ovlá-

dání, těsnění a bočních štítů jezu“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumen-

tace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné 

zakázky v čl. 2. smlouvy. 

Dodávka je rozdělena na tři akce: 

akce č. 149140003 - VD Týnec n. L., oprava ložisek a nátěrů jezových klapek 

akce č. 249140003 - VD Týnec nad Labem, rekonstrukce těsnění a bočních štítů 

klapek jezu 

akce č. 249110004 - VD Týnec n. L., modernizace hydraulického ovládání klapek 

jezu 

3.2. Nedílnou součástí předmětu smlouvy bude zpracování výrobně dodavatelské doku-

mentace v nezbytně nutném rozsahu včetně dílenských a technických výkresů. Tato 

výrobně dodavatelská dokumentace bude objednateli předána před zahájením prací 

ve 3 paré v papírové podobě a 1 x v elektronické podobě na CD/DVD. 

4. Doba plnění díla 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlase-

ným harmonogramem prací.  

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: duben 2016 

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 10. 2019 
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5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena 

smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou 

nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena 

dohodou smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč, 

slovy: ....................................................................................... korun českých bez DPH. 

Celková cena se skládá z cen za jednotlivé akce: 

akce č. 149140003 - VD Týnec n. L., oprava ložisek a nátěrů jezových klapek 

Cena díla: ………………………….., - Kč bez DPH 

slovy: ....................................................................................... korun českých bez DPH. 

akce č. 249140003 - VD Týnec nad Labem, rekonstrukce těsnění a bočních štítů 

klapek jezu 

Cena díla: ………………………….., - Kč bez DPH 

slovy: ....................................................................................... korun českých bez DPH. 

akce č. 249110004 - VD Týnec n. L., modernizace hydraulického ovládání klapek 

jezu 

Cena díla: ………………………….., - Kč bez DPH 

slovy: ....................................................................................... korun českých bez DPH. 

5.2. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou vystavovány pro jednotlivé akce zvlášť. 

5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel po splnění a dokončení činností, určených 

ve specifikaci prací a dodávek u jednotlivých akcí v objektu „Vedlejší a ostatní nákla-

dy (VON)“, vystaví první faktury jednotlivých akcí ve výši 1 % z ceny díla těchto ak-

cí. 

5.4. Smluvní strany se dohodly, že další faktury budou zhotovitelem vystavovány vždy po 

dokončení dílčích technologických kroků, kterými pro účely fakturace jsou: 

Kompletní dokončení jednotlivých akcí na pravém jezovém poli       ……. 33 % z ce-

ny díla jednotlivých  akcí. 

Kompletní dokončení jednotlivých akcí na středním jezovém poli     ……. 33 % z ce-

ny díla jednotlivých  akcí. 

Konečné faktury ve výši 33 % z ceny díla jednotlivých akcí budou zhotovitelem vy-

staveny po kompletním dokončení levého jezového pole a po protokolární přejímce 

celého dokončeného díla bez vad a nedodělků. 

5.5. Faktury mohou být zhotovitelem vystaveny až po kompletním dokončení prací dílčího 

technologického kroku na jednom jezovém poli, pokud byly splněny všechny následu-

jící podmínky:  

 Za účasti zástupců objednatele a budoucího provozovatele byly zhotovitelem pro-

vedeny suché a mokré zkoušky dokončeného jezového pole. 

 Zhotovitel předal objednateli požadované doklady týkající se dokončeného jezové-

ho pole (revizní zprávy, doklady o zkouškách, apod.). 
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 Byl objednatelem, budoucím provozovatelem a zhotovitelem podepsán zápis o dílčí 

přejímce části předmětu díla – dokončeného pravého, resp. středního jezového po-

le, kterým bude toto jezové pole předáno provozovateli do prozatímního provozu. 

6. Bankovní záruka 

6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záru-

ky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka. Obchodních podmí-

nek na zhotovení stavby ze dne 15. ledna 2016. Objednatel potvrzuje podpisem 

smlouvy převzetí listiny. 

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo. 

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení dí-

la stavby ze dne 15. ledna 2016, které se na vztahy, touto smlouvou neupravené, pou-

žijí s výjimkou dle čl. 8.1 přiměřeně. 

8. Zvláštní ustanovení 

8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

 čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.a) Dokumentace, povodňové plá-

ny, geodetické práce - body 4., 5., 6., 7., 8., 

 čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.d) Přeložky inženýrských sítí, 

 čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.f) Ostatní podmínky - body 2., 5.,  

 čl. 8. Změny díla, dodatečné práce, odst. 8.1, 8.2.,  

 čl. 12. Předání díla, body 12.2. c), f),g), i), j), 

 čl. 14. Odstoupení od smlouvy, body 14.3. a 14.4. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

 v této smlouvě,  

 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

 v nabídce vítězného uchazeče.  

 Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vy-

světlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 

přednost v pořadí výše stanoveném.  

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě 

obdrží zhotovitel a dvě objednatel.  

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-

šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 
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smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen ne-

bo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné usta-

novení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, 

účinné a vymahatelné.  

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 

podpisy.  

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.  

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V Hradci Králové dne .................    V ..................... dne .................  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ...................................                                                ...................................... 

   Ing. Marián Šebesta       jméno oprávněné osoby  

     generální ředitel        funkce 


