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OBCHODNÍ PODMÍNKY - NÁVRH SMLOUVY O DÍLO  

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
1. Smluvní strany 
 
Objednatel :  Povodí Odry, státní podnik 
sídlo : Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
 Doručovací číslo: 701 26 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru 
 Ing. Pavla Holečková, investiční referent 
Telefon: 596 657 111 
Fax: 596 611 696 
IČO: 70890021 
DIČ: CZ70890021 
Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú. 97104761/0100 
Plátce DPH: ano 
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584 
(dále jen objednatel) 

Zhotovitel: ...…… 
sídlo : ...…… 
Zástupce pro věci smluvní: ...…… 
Zástupce pro věci technické: ...…… 
Osoba zodpovědná za vedení zakázky: ...…… (autorizovaná osoba) 
Telefon: ...…… 
E-mail: ...…… 
http: ...…… 
IČO: ...…… 
DIČ: ...…… 
Bankovní spojení: ...…… 
Plátce DPH: ...…… 
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu ...……, oddíl ...……, vložka ...…… 
(dále jen zhotovitel) 
 
 
2. Předmět smlouvy 
 
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ...…… podaná na základě výzvy 
k podání nabídky na veřejnou zakázku Projektová dokumentace akce „Ochranná hráz na Odře a 
Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov, stavba č. 5047“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 
 
Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Ochranná hráz na Odře a Orlovské 
Stružce, Bohumín-Pudlov, stavba č. 5047“ vč. následujících prací a činností, které se zhotovitel rovněž 
zavazuje provést: 
 
 

2.1. Kontrolní a doplňující geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK 
a výškové soustavě BpV bude provedeno pro potřeby zpracování dokumentace pro stavební 
povolení. Další kontrolní zaměření a doplňující geodetické zaměření zájmového území bude 
provedeno před zpracováním dokumentace pro provádění stavby.  

2.2. Provedení a vyhodnocení doplňujícího inženýrsko-geologického průzkumu zájmové lokality pro 
potřeby přípravy a realizace stavby. Rozsah geologického průzkumu musí být dostačující pro 
posouzení základových poměrů a návrh založení stavby. V místě návrhu mostních objektů budou 
provedeny minimálně dva vrty pro každý objekt. 
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2.3. Vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s dočasnou stabilizací 
bez předání vlastníkům pozemků. 

2.4. Zajištění aktualizace biologického hodnocení navržených opatření v zájmovém území podle §67 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a §18 prováděcí vyhlášky č. 
395/1992 Sb, v platném znění. Zpracovatel biologického hodnocení (autorizovaná osoba) bude 
odsouhlasen objednatelem. Biologické hodnocení bude vypracováno se zaměřením na výskyt 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a bude sloužit jako podklad pro žádost o výjimku ze 
zásahů do biotopu zvláště chráněných druhů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění. Součástí biologického hodnocení bude rovněž vyhodnocení vlivů stavby 
na zvláště chráněné druhy a návrh případných kompenzačních opatření. Biologické hodnocení 
bude vypracováno v souladu s metodickým pokynem ZP Metodický návod k provádění biologického 
hodnocení.  

2.5. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) 

2.5.1 Projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. Součástí vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení budou dále uvedené náležitosti: 

a) dokumentace bude členěna dle příslušnosti k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. 
stavebním povolením, 

b) vypracování položkového rozpočtu stavby v členění podle stavebních objektů a provozních 
souborů včetně výpočtu výkazu výměr,  

c) projednání požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání stavebního povolení a jejich 
zpracování, seznam projednaných požadavků doloží zhotovitel v příloze k projektové 
dokumentaci, 

d) vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, 

e) majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením 
situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu 
z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro 
sousední parcely, 

f) aktualizované vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území 
v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a 
směru pohledu budoucí stavby, 

g) vypracování návrhu havarijního plánu a povodňového plánu, 

h) vypracování seznamu sousedních parcel pozemků dotčených stavbou (identifikace parcely, 
vlastník, stavby na nich), 

i) vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. 
V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového 
rozpočtu) a obvod kmene 1,3 m nad zemí (pro povolení kácení zeleně); 

dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné aktualizované situace 
stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na 
kterém se dřevina nachází, 

zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzor plné moci si zhotovitel vyžádá 
od objednatele);  

zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádosti o povolení 
ke kácení (vzor plné moci si zhotovitel vyžádá od objednatele); 

j) vypracování návrhu doplnění výsadby, 

k) vypracování návrhu plánu péče, 

l) dílčí dokumentace pro navrhované přeložky sítí technické infrastruktury (mimo přeložky VTL 
plynovodu). Projektová dokumentace přeložek bude zpracována ve stupni dokumentace pro 
provedení stavby osobou s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpisů. Poloha 
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inženýrských sítí bude ověřena vytýčením a zaměřením prostřednictvím správců IS 
a provedením kopaných sond za účelem zjištění skutečného uložení sítí. 

 
Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění 
stavby. Po nabytí právní moci stavebního povolení budou do dokumentace zapracovány 
případné podmínky stanovené ve stavebním řízení. 

2.5.2 Projednání dokumentace pro stavební povolení 

a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o stavební povolení, tj. 
vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická 
infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), 
kteří si to vyžádali ve vyjádření k územnímu řízení, dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí 
dotčených orgánů a zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do 
dokumentace; 

doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na 
vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, budou předány 
v originálech 

b) revize, aktualizace a případně zajištění nových smluv o budoucí kupní smlouvě, smluv o 
právu provést stavbu nebo smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k 
dotčeným pozemkům s trvalým záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele) 

c) revize, aktualizace a případně zajištění nových souhlasů se vstupem a dočasným užíváním 
a nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory smluv a souhlasů si 
zhotovitel vyžádá od objednatele) 

revize, aktualizace a případně zajištění nových souhlasů vlastníků pozemků s kácením 
dřevin (vzor souhlasu si zhotovitel vyžádá od objednatele); 

revize, aktualizace a případně zajištění nových plných mocí dotčených vlastníků 
k zastupování ve věci podání žádosti 

d) zapracování případných podmínek stanovených v rámci majetkoprávního projednání stavby 
projektové dokumentace budou.  

Před podáním návrhu na vydání stavebního povolení bude dokumentace a výše uvedené 
majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků. 

Dokumentace pro povolení odstranění stavby v rozsahu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, resp. dle znění vyhlášky platné v termínu odevzdání dle čl. 3. SoD 
bude součástí dodávky zhotovitele v případě, že novým technickým řešením bude vyvoláno 
odstranění stávající stavby (objektu, vodního díla, atp.). 

2.6. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v rozsahu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. Podkladem pro vypracování bude projektová 
dokumentace pro stavební povolení zpracovaná podle čl. 2. bodu 2.5. této smlouvy. Součástí 
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby budou dále uvedené náležitosti: 

a) vypracování položkového rozpočtu stavby (oceněného v CÚ příslušného roku a 
neoceněného jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby) v členění podle 
stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr; 

neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a jeho výpočtu, 
včetně jeho elektronické editovatelné podoby, bude splňovat požadavky podle § 44 odst. 4 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a příslušných prováděcích 
předpisů, 

b) výkresy výztuže železobetonových konstrukcí, 

c) vypracování technických podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách, v platném znění, 

d) vypracování aktualizace barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území 
v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a 
směru pohledu budoucí stavby, 
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e) aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu katastrální mapy zájmového území se 
zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou 
výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru 
nemovitostí pro sousední parcely, 

f) zajištění aktualizace souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům 
s dočasným záborem, 

g) zajištění aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým záborem, 

h) vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. 
V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového 
rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí; 

dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné aktualizované situace 
stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na 
kterém se dřevina nachází a bude provedeno označení dřevin v terénu, 

zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzor souhlasu si zhotovitel vyžádá 
od objednatele), 

zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádosti o povolení 
ke kácení (vzor plné moci si zhotovitel vyžádá od objednatele) 

i) vypracování plánu BOZP odborně způsobilou osobou 

j) manipulační řád pro objekty stavby, na nichž lze provádět manipulace bude vypracován a 
projednán v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních a 
provozních řádů vodních děl, v platném znění a normou TNV 752910 Manipulační řády 
vodních děl na vodních tocích. 

 
Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené ve stavebním řízení. 

2.7. Provádění autorského dozoru hlavního projektanta stavby a projektanta dílčích částí projektu 
stavby, včetně provádění autorského dozoru v rámci podpůrných odborných činností projektanta 
stavby (např. geologie, geodézie, geotechnika, statika staveb, hydrologie, hydraulika, apod.). 
Prováděním autorského dozoru se rozumí činnost vykonávaná na stavbě. 

2.8. Dokumentaci dle  čl. 2. bodů 2.1., 2.2., 2.3. a 2.4. předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních 
v tištěné podobě, dokumentaci dle čl. 2. bodu 2.5 předá zhotovitel objednateli v šesti vyhotoveních 
v tištěné podobě a dokumentaci dle čl. 2. bodu 2.6. předá zhotovitel objednateli v osmi 
vyhotoveních v tištěné podobě.  

Koncept dokumentace pro projednání v technické radě předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních 
v tištěné podobě a jednou v digitální podobě na nosiči CD, ve formátu dle pokynů objednatele. 

Dokumentace dle čl. 2. bodu 2.5. bude obsahovat aktualizaci a kompletní výtisk hydrotechnických 
výpočtů a kompletní výtisk statických výpočtů.  

Dokumentace dle čl. 2. bodu 2.6. bude obsahovat slepý výkaz výměr, paré č.1 a paré č.2 bude 
navíc obsahovat samostatný oceněný položkový soupis prací.  

Dokladovou část projektové dokumentace dle čl. 2. bodu 2.5. předá zhotovitel objednateli 
v originále. Dále předá zhotovitel objednateli dokumentaci dle čl. 2. bodů 2.1. až 2.6. včetně 
dokladové části v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči CD, ve formátu dle pokynů 
objednatele včetně zdrojových souborů. 

2.9. Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci projednání projektové dokumentace bude 
průběžně předávána objednateli na vědomí. 

2.10. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem 
zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona 
č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění a další obory autorizace v závislosti na 
obsahu projektové dokumentace.  
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2.11. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými 
zástupci objednatele na výrobních výborech a zapracovat jejich připomínky. Výrobní výbory ke 
každému stupni projektové dokumentace budou svolány zhotovitelem v sídle objednatele dle 
následujících bodů: 

2.11.1 První výrobní výbor ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá nejpozději 
v den termínu dle čl. 3. bodu 3.2. této smlouvy, 

2.11.2 Následující výrobní výbory ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá 
podle potřeby do termínu zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 3. bodu 3.2. a ve 
smyslu čl. 2. bodu 2.11. věty první této smlouvy, 

2.11.3 Poslední výrobní výbor ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá 
nejpozději do konce termínu pro zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 3. bodu 
3.2. a ve smyslu čl. 2. bodu 2.11. věty první této smlouvy, 

2.11.4 Zhotovitel je povinen před každým výrobním výborem nebo projednáním v technické radě  
předat objednateli podklady určené k projednání minimálně 5 pracovních dní předem. 
Forma podkladů (tištěné, elektronické) bude určena objednatelem. 

2.12. Zhotovitel je povinen do zpracovávané projektové dokumentace zapracovat připomínky z 
projednání v technické radě (dále jen TR) objednatele. Objednatel tyto připomínky oznámí 
zhotoviteli poštou, nebo e-mailem. Za den doručení se v tomto případě považuje 3. den po odeslání 
oznámení objednatelem zhotoviteli. 

2.13. Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci dle této smlouvy vypracuje v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. V opačném případě (nesoulad 
projektové dokumentace se zákonem o veřejných zakázkách) nese zhotovitel odpovědnost za 
škodu způsobenou objednateli. 

2.14. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 
technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického řešení, včetně vlivů na životní 
prostředí. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu 
vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými 
orgány. 

2.15. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen 
k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která 
odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci jako celku 
tím není dotčena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s čl. 10. bodu 10.7. této smlouvy. 

2.16. Zhotovitel je povinen k termínu předání staveniště projektované stavby předat objednateli pevné 
body, které byly zaměřeny a použity pro zpracování projektové dokumentace. 

 
3.  Dodací lhůta  

  
3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy a řádně v nich pokračovat bezodkladně po 

nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. 
 

3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech: 
 

geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SoD 
do 30 dní po uzavření 
smlouvy   

inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2. bodu 2.2. SoD 
do 30 dní po uzavření 
smlouvy   

vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou 
stavbou s dočasnou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2. 
bodu 2.3. SoD 

do 30 dní po ukončení 
majetkoprávního projednání 

biologické hodnocení navržených opatření v zájmové lokalitě zpracované 
odborně způsobilou osobou dle čl. 2. bodu 2.4. SoD   

do 30 dní po uzavření 
smlouvy   
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vypracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.5.1. 
SoD 

koncept technického řešení 
do 30 dní po vydání 
rozhodnutí o umístění stavby 

zapracování připomínek do 
dokumentace dle čl. 2. 
bodu 2.11. SoD 

do 20 dní od konání 
výrobního výboru 

čistopis dokumentace se 
zapracováním připomínek 
po projednání v TR dle čl. 
2. bodu 2.12. SoD 

do 20 dní od doručení 
připomínek 

projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 
2.5.2. SoD a zapracování připomínek z projednávání 

do 90 dní od odevzdání 
čistopisu dokumentace 

vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2. bodu 
2.6. SoD 

do 60 dní od vydání 
stavebního povolení 

provádění autorského dozoru dle čl. 2. bodu 2.7. při realizaci stavby 

 
 

3.3. Termín dokončení a předání je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele 
dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín 
dokončení a předání díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho 
součinnosti. 
 

      
4. Cena díla a platební podmínky 
 

4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze 
dne       a činí: 

              práce dle čl. 2. bodu 2.1.      ,- Kč 

              práce dle čl. 2. bodu 2.2.      ,- Kč 

              práce dle čl. 2. bodu 2.3.      ,- Kč 

              práce dle čl. 2. bodu 2.4.      ,- Kč 

              práce dle čl. 2. bodu 2.5.1.      ,- Kč 

              práce dle čl. 2. bodu 2.5.2.      ,- Kč 

              práce dle čl. 2. bodu 2.6.      ,- Kč 

  

              Celková cena bez DPH      ,- Kč 

  
              práce dle čl. 2. bodu 2.7.      ,- Kč/hod 

  

4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočteno v platné sazbě pro projekční a 
inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem. 

 
4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany 

zhotovitele. 
 

4.4. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané, v platném znění. Splatnost faktury je 30 
dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli. 

 
4.5. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu 

v sídle objednatele. 
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4.6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel 
oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky 
nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost 
opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve 
smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem 
předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem 
předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli. 

 
4.7. Zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků práce zhotovitelem poště k přepravě, 

případně osobním odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí. 
 
4.8. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude 

v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než 
zveřejněný bankovní účet podle §109 odst.2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. 

 
4.9. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 zákona č.. 235/2004Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění. 
 

 
5. Podmínky změny sjednané ceny 
 

5.1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla 
přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody 
obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného 
dodatku k této smlouvě. 

 
5.2. Dodatečné práce budou zadány v souladu s ustanoveními zákona č.137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách a souvisejících předpisů, v platném znění. 
 
 

6. Spolupůsobení objednatele 
 

6.1. Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na 
vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla. 

 
 

7. Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla 
 

7.1. Dílo (projekt) má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí 
část) neproveditelná. 
 

7.2. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za 
bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této 
smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a 
technických podmínek vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po 
předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu 
výrobků, technickým pokrokem apod.). 

 
7.3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků. 

 
7.4. Reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 21 dní po obdržení 

písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých 
případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem. Na provedenou opravu vady poskytne 
zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž záruční doba skončí současně se záruční dobou 
sjednanou pro dílo jako celek dle bodu 7.2. tohoto článku smlouvy. 

 
7.5. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle 

§ 2615 a následující. Účastníci se dále dohodli, že v případě takové vady díla-projektu, na základě 
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které vznikne v průběhu realizace potřeba dodatečných stavebních prací, které zhotovitel v projektu 
nepředpokládal, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele tyto nároky: 
a) odstranění vady zpracováním nového nebo dílčího projektu  
b) náhrady skutečných nákladů vynaložených objednatelem na realizaci dodatečných prací, 

zejména: hodnotu dodatečných prací, náhradu nákladů zadávacích řízení veřejné zakázky 
na výběr subjektu, který bude dodatečné práce realizovat 

c) náhradu nákladů spojených s prodloužením harmonogramu stavebního díla 
d) náhradu marně vynaložených nákladů, např. v důsledku potřeby odstranění části stavby. 

 
 
8. Sankční ujednání a náhrada škody 
 

8.1. Smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení se sjednává pro případ 
prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. 3. Pro případ prodlení zhotovitele 
s dokončením a předáním části díla dle čl. 3. bodu 3.2. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% 
z ceny části díla dle čl. 4. bodu 4.1. za každý den prodlení. 

 
8.2. Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení 

objednatele s úhradou konečné nebo dílčí faktury. Základem pro výpočet smluvní pokuty je dlužná 
částka, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení. 

 
8.3. Smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč za každý den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu 

odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 7. bodu 7.4. 
 
8.4. Smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč se sjednává pro případ nedodržení ustanovení čl. 2. bodu 2.13. 

a 2.14. této smlouvy ze strany zhotovitele. 
 
8.5. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 11. bod 11.3. této smlouvy uhradí zhotovitel 

objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny plnění dle této smlouvy, a to 
se splatností do 14 dnů od vystavení faktury. 

 
8.6. Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 10. bodu 10.7. a 10.8. této smlouvy je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení. 
 
8.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se 
nezapočítávají na náhradu škody. 

 
 
9. Odstoupení od smlouvy 
 

9.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato 
strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců smluvních stran. 

 
9.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo 

v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky 
ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel 
oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení 
s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů. 

 
9.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně 

s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení. 
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10. Zvláštní ujednání, subdodavatelé 
 

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

 
10.2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem a 

předpisů. 
 

10.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli 
omezení. 

 
10.4. Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem 

plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění. 
 

10.5. Převzetí dílčích částí projektové dokumentace bude potvrzeno samostatnými oboustranně 
podepsanými protokoly.  

 
10.6. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních 

prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli. 
 
10.7. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného subdodavatele. Schválení 

objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých subdodavatelů oproti 
předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího 
obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.  

 
10.8. Zhotovitel je povinen objednateli předložit včas seznam subdodavatelů, ve kterém uvede 

subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla, a to v souladu 
s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
11. Závěrečná ujednání 
 

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění. 

 
11.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány: 

a) v této smlouvě 
b) v zadávací dokumentaci veřejné zakázky  
c) v nabídce vítězného uchazeče 

 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, 
v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.  

 
11.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, 

dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

 
11.4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě 

o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
 

11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva 
byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této 
smlouvy svým podpisem. 

 
11.6. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě 

v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i 
nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky. 
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11.7. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost 
před žádným ustanovením zákona. 
 

11.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 
podpisu obou smluvních stran. 
 

 
V Ostravě dne:      V ...…… dne: ...…… 
 
za objednatele:      za zhotovitele: 
 
 
 
 
……………………………………                 …………………………………… 
 Ing. Jiří Pagáč        ...…… 
 generální ředitel        ...…… 
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