
     Číslo smlouvy objednatele: 
     Číslo smlouvy zhotovitele:   
          
   
 

S M L O U V A    O    D Í L O   
 

uzavřená 
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

  
 

mezi smluvními stranami 
 
 
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství,  
 Pozemkový úřad Svitavy  
zastoupený :                                                 Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Pozemkového úřadu 
 
v technických záležitostech oprávněn jednat:Ing. Ludvík Haviger        
 
Adresa: Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy   
tel.  +420 461 353 282  
E-mail:  PU_Svitavy@mze.cz 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu:  78-9148650297/0100 
IČ:  00020478 
DIČ: není plátcem   
 
 
 
 
Zhotovitel:      
                       
Sídlo:  
zastoupený:                                                          , jednatelem  
v technických záležitostech je oprávněn jednat:      
Tel./Fax:                                                                +420 /+420  
E-mail: @ 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
IČ:   
DIČ:   
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  xxxxx soudem v xxxx, oddíl xxx, vložka xxx 
 
 
 
 

Čl. I. 
Předmět smlouvy 

 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla (stavby) s názvem „Úprava zdroje vytápění v 
objektu MZe, Milady Horákové 373/10, Svitavy“ (dále jen „dílo“), v rozsahu a za podmínek 
ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne xxx, která byla 
v rámci zadávacího řízení sp. zn. 4VZ26447/2011-130750 posouzena jako nejvhodnější. 
 
  



 
 
 
 
 

 
Čl. II. 

Rozsah předmětu smlouvy 
 

1. Identifikační údaje stavby: 
 
 Název stavby:    „Úprava zdroje vytápění v objektu MZe, Milady Horákové 373/10, Svitavy“ 
 Místo stavby:       Svitavy, Milady Horákové 373/10  
   
2. Rozsah  předmětu smlouvy - díla: 
 
2.1. Provedením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření, potřebné zkoušky a revize apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby.  

 
2.2. Součástí dodávky stavby je i: 

- Úprava zdroje vytápění - Stavební část (zodp. proj. Karel Salák) 
- Úprava zdroje vytápění – Ústřední vytápění, voda, kanalizace (zodp. proj. Přikryl 

Jaroslav) 
- Úprava zdroje vytápění – plynoinstalace (zodp. proj. Přikryl Jaroslav) 
- Úprava zdroje vytápění – elektroinstalace (zodp. proj. Mervart Oldřich) 
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení 
- provedení potřebných zkoušek a revizí 

 
2.3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované zodpovědným projektantem 

Karlem Salákem, Myslbekova 8, Svitavy, IČ 111 03 345 z dubna 2011, výkazů výměr, technické 
specifikace a Stavebního povolení vydaného Městským úřadem Svitavy, odborem výstavby pod 
č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal ze dne 15. června 2011. 
 

2.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se 
k realizaci díla. 

 
2.5. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv však 

výlučně: 
 

2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla 
2.5.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 
2.5.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 
2.5.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného 
2.5.6. zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do 

původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné 
a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku 

2.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla 

2.5.8. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního souhlasu, nebo jiných dokladů 
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2.5.9. respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména 
vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování 
zásad její ochrany 

2.5.10. zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 
dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele  

 
 

Čl. III. 
Termíny plnění 

 
 

1. Termín zahájení prací:  15. července 2011    
Předání staveniště: nejpozději do 5 dnů před zahájením prací  

      Termín ukončení prací  
 (tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla): 30. září 2011  
  
2. Zhotovitel provede dílo dle závazného časového harmonogramu postupu prací uvedeného 

v nabídce zhotovitele, který je součástí této smlouvy o dílo jako její nedílná příloha č. 1.  
 

3. V případě, že zhotovitel nezahájí práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu 
zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy. 

 
4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této 

smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele. 
 

  
Čl. IV. 

Splnění díla 
 
1. Splněním díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek: 
 
1.1.  Řádné ukončení a předání díla v rozsahu dle čl. II., v termínu dle čl. III. a sjednané kvalitě 

dle této smlouvy. 
1.2.  Předání díla protokolem o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných osob objednatele 

a zhotovitele. 
1.3.  Vyklizení staveniště a provedení případných úprav okolí. 
 
1.4.  Předání následujících dokladů objednateli: 
 

• Stavební deník 
• podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného  objednatelem 
• dokumentace skutečného provedení stavby 
• doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí  
• certifikáty použitých rozhodujících materiálů  
• doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek a revizí 
• doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů  
• zápis o odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání 

a převzetí stavby 
• protokol o splnění díla, který může být součástí zápisu o předání a převzetí stavby 
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Čl. V. 
Cena za dílo  

 
1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve 

smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné 
zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne ……………… 2011. 

 
2. Celková cena díla bez DPH ……….,-  Kč 

DPH ……….,-  Kč   
Celková cena vč. DPH ……….,-  Kč 
 
 

3. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do 
řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla 
v rozsahu čl. II. smlouvy, včetně geodetických prací souvisejících s realizací díla. 

 
4. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla 

dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle 
výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 
5. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen uvedených 

v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo jako jeho nedílná příloha č. 2. Cena 
díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 2 čl. V. této smlouvy. 

 
6. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Na pozdější 

námitky vůči komplexnosti projektové dokumentace a správnosti výkazu výměr nebude brán 
zřetel. 

 
 

Čl. VI. 
Změny díla – dodatečné práce 

 
1. Veškeré práce, které nejsou předmětem položkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je 

součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou dodatečné práce. 
 

2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná 
písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. 
Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 

 
3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně 

objednatele upozornit. 
 
4. Nemůže – li objednatel odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, 

sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta 
pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění 
zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady 
projektové dokumentace. 

 
 
 

Čl. VII. 
Platební podmínky 

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy předem.  
 
2. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového 

dokladu (faktury). 
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3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla jednorázově po řádném zhotovení a předání díla, a to na 
základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Konečná faktura 
bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla včetně odstranění 
případných vad a nedodělků.  

 
4. Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.  
 
5. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené stavebním dozorem. Převzaté 

práce budou oceněny jednotkovými cenami. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 
 
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené 
faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

 
7. Splatnost faktur se stanovuje na 45 dnů.  
 
8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady 

z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů 
státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou 
odpovědnost. 

 
9. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 

na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 
nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení 
potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do 
doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné 
sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně 
a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur. 

 
10. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele 

kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků 
vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) nezaplacení ze 
strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (4) škody způsobené 
objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli, (5) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve 
stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku 
zpoždění/prodlení s dokončením díla, (6) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele 
a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) v případě existence jakýchkoliv 
oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn 
započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy. 

 
 
 

 
Čl. VIII. 

Předání díla a záruční doba 
 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem termín, kdy bude dílo 

připraveno k předání a k tomuto termínu předloží objednateli veškeré doklady uvedené v čl. IV. 
odst. 1. 4 bodech  1.4.1. až 1.4.10. 

 
2. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle 

předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
 
3. Do deseti dnů od předání staveniště si obě strany dohodnou dílčí termíny jednotlivých fází 

a uzlové a kontrolní body další organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 
 
4. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, které samy 

o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, jejichž dokončení je závislé na 
vegetačních podmínkách.  
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5. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním 
protokolům a ujednáním dle smlouvy. 

 
6. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců ode dne splnění díla, tj. po 

odstranění vad a nedodělků.  Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů 
a norem. 

 
7. Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady 

odstraní bezplatně do 30-ti dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle odst. 6 tohoto článku od doby 
jejich odstranění.  

 
8. Konkrétní lhůta k odstranění vady nepřesahující 30 dnů musí být dohodnuta tak, aby nezmařila 

další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. 
§ 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.  

 
9. O uznání reklamace z titulu vady, kvality a jakosti díla je zhotovitel povinen odpovědět do 15-ti dnů 

po obdržení reklamace. 
 
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci 

smluvních stran. 
 

11. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započíst s odstraňováním vady 
neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

 
 
 

Čl. IX.  
Smluvní pokuty 

 
1. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč  za každý den prodlení. Od této 

sankce může objednatel ustoupit, uzná-li objektivnost důvodů nesplnění termínu.  
 
2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší než 15 

dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 
3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za 
každý den prodlení. 

 
4. Objednatel může od smluvních pokut uvedených v tomto článku ustoupit. 

 
5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 
 

6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní 
povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je 
oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

 
7.  Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové 
povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 
správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud 
nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na 
možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.   

 
8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 

nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 
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Čl. X. 
Povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude 

proveden zápis. 
 
2. Objednatel se zúčastní na vyzvání zhotovitele prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních 
dnů předem. 

 
3. Objednatel, stavební dozor a autorský dozor projektanta je oprávněn kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 
 
 
 
 

Čl. XI. 
Povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel musí vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Do stavebního deníku 

se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.  
 
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární 

a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární 
dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu 
stanoveném příslušnými požárními předpisy - zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti 
práce a technických zařízení na staveništi dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. - zodpovídat za čistotu 
veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich. 

 
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat 

odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.  
 
4. Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení staveniště, jeho vybudování, provoz 

a likvidace je součástí smluvní ceny. 
 
5. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 

jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených 
prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor objednatele a jejich 
odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se 

stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. Jestliže se objednatel nedostaví 
a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel 
požadovat dodatečně odkrytí těchto prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
hradí je zhotovitel.  

 
7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo obvod staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení 
o škodě mimo staveniště. 
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8. V případech stanovených zákonem (ZoBP.) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů 
vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

 
9. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných 

předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je 
zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

 
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením 

zákona č. 309/2006 Sb., a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  
 

11. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese 
zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech 
a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se 
zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, 
ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, 
vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, 
letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, a to jménem svým, 
jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, 
cokoli nastane dříve. 

 
12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 
13. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy 

na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 
objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v 
rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit 
uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřená zhotovitelem je 
a zůstává v platnosti. 

 
14. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu 
i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy 
za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

 
 

Čl. XII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 

s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 15 dnů, nebo je bude provádět 
nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

 
2. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo 

pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 

 b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
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▪ prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 15 dnů, 
▪ prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 15 dnů,  
▪ neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 

v rozporu s touto smlouvou, 
▪ porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů, 
▪ kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu 

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu objednatele,  

▪ v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 
 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na 
výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.   

 
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 

druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání 
v poštovní zásilce s doručenkou. 

 
6. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 

staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 
objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se 
zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 
způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 
i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

 
7. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím 

ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky 
za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě. 

 
 
 

Čl XIII. 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

 
1.  Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva 

uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této 
smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího 
řízení. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci 
a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo 
poskytnuté a dané k dispozici objednatelem. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou 

věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného 
souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat 
Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve 
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smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní 
veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, 
k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 
zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní 
důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   

 
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

 
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 

okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti 
s administrací předmětné veřejné zakázky. 

 
 
 
 

Čl. XIV. 
Zvláštní ujednání 

 
1. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy, a to bez ohledu na 

jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich 
zadání bude řešeno v souladu se zákonem. 

 
2. Realizace stavebního díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených zadavateli ze státního rozpočtu na investice pro rok 2011.  
 
3. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele) má zhotovitel odpovědnost, 

jako by dílo prováděl sám.  
 

4. Plnění subdodávkou musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno a fakturačně 
doloženo. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené 
subdodavatelem. 
 

5. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Zastavení prací mohou 
provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepisovat smlouvu. Důsledky zastavení 
prací se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 

 
6. Vlastnictví díla přejde na objednatele po protokolárním předání dokončeného díla bez vad 

a nedodělků. Škody na díle po dobu výstavby nese zhotovitel, taktéž náklady na střežení. 
 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel 
povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy 
vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad 
díla. 

 
8. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody vzniklé porušením této smlouvy či jiné právní 

povinnosti bude uplatňována v plné výši. 
 
9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody dle § 373 - 386 zák. 

č. 513/1991 Sb., které se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu. 
 

Čl. XV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Vztahy neupravené smlouvou se řídí § 536 a následujících Obchodního zákoníku. 
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2. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – ujednáním, dodatkem 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma 
stranami. 

 
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
4. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. 

Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen. 
 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 
 zadávacích podkladech pro výběrové řízení sp. zn. 4VZ26447/2011-130750 
 nabídce zhotovitele ze dne ……….. 
 schválené projektové dokumentaci 
 zápisu o předání a převzetí staveniště 

 
6. Smlouva o dílo se vyhotovuje v čtyřech vyhotovených výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 
 
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 

8. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny 
nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy 
v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; 
a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním 
ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné. 

 
 
 
 
Za správnost:   ………………………………. 
     Mgr. Soňa Olbertová 
     právník Pozemkového úřadu Svitavy 
 
 
 
Ve Svitavách dne xxx      V  xxx dne xxx 
 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
………………………….      ………………………….. 
Ing. Miroslav Kučera 
ředitel 
Pozemkový úřad Svitavy 
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