Smlouva o dilo

(déle jen smlouva)

uzaviena dle § 2586 s nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,

Evidenéni ¢islo objednatele:
Evidenéni ¢islo zhotovitele:
Cislo stavby objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla;

Statutarni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:

Zastupce pro véci technické:

IC:

DIC:

Obchodni rejstiik:
Cislo ugtu
Telefon:

Fax:

E-mail:

(déle jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:

Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:
IC:

DIC:

Obchodni rejstiik:

Cislo uétu:

Telefon:

E-mail:

(dale jen zhotovitel)

(dale jen obCansky zakonik)

149150006, 149150001, 149160001, 149160002

1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik
Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03

Ing. Marian Sebesta, generalni feditel
Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel

Ing. Petr Ko¢i, vedouci odboru inZenyrskych ¢innosti
Ing. Jakub HuSek, vedouci oddéleni investic vychod
Ing. Stépan Havlas, technicky dozor stavebnika (TDS)

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové, oddil A, vlozka 9473
103914702/0300

495088111

495088782

labe@pla.cz

(jméno osoby opravnéné zastupovat zhotovitele)

VD Klavary+Pardubice+Kolin+Lobkovice, oprava hradicich konstrukei
¢ akei 149150006, 149150001, 149160001, 149160002



Zil.

2.2.

2.3,

Sala

3.2,

3.3,

2. Predmét dila

Nazev akce: VD Klavary+Pardubice+Kolin+Lobkovice, oprava hradicich konstrukei
Tato akce se sklada z nize uvedenych jednotlivych akei:

. 149150006 VD Klavary, oprava protikoroznich natéri jezovych téles

. 149150001 VD Pardubice, oprava hradicich konstrukei (natéry, bo&ni stity)

e

3¢

. 149160001 VD Kolin, oprava protikorozni ochrany hradici konstrukce jezu

¢

¢. 149160002 VD Lobkovice, oprava protikorozni ochrany hradici konstrukce jezu

Zhotovitel se zavazuje k vypracovani technickych podminek pro kazdou jednotlivou akei dle
niZe uvedeného ¢lenéni dil¢ich etap:

I. etapa: Vypracovani technické &asti zadavaci dokumentace ve formé stanoveni
technickych podminek vymezujicich pfedmét vefejné zakazky formou pozadavku
na vykon nebo funkei (dale jen TP). TP technologické ¢asti predmétu dila budou vyjadieny
formou pozadavki na vykon nebo funkci s vyuZitim odkazii na obecné zdvazné pravni
predpisy a ptisluiné technické normy.

II. etapa: Vykon autorského dozoru (déle jen AD) béhem realizace stavby (¢l 1. odstavec

D obchodnich podminek) pro kazdou jednotlivou akei.

Zhotovitel provede dilo na zakladé piedanych podkladii a prohlidky v terénu. Podkladem
pro pfedmét dila jsou zejmena:
Zamér opravy ,,VD Klavary, oprava protikoroznich natéri jezovych téles™ zpracovany
zavodem Stfedni Labe, Povodi Labe, statni podnik ze dne 6. 2. 2015.

Zamér opravy ,,VD Pardubice, oprava hradicich konstrukei (ndtéry, bocni Stity)™
zpracovany zdvodem Stfedni Labe, Povodi Labe, statni podnik ze dne 9. 2. 2015.

Zamér opravy ,,VD Kolin, oprava protikorozni ochrany hradici konstrukce jezu®
zpracovany zdvodem Stiedni Labe, Povodi Labe, statni podnik ze dne 23. 11. 2015.

Zamér opravy ,,VD Lobkovice, oprava protikorozni ochrany hradici konstrukee jezu*
zpracovany zavodem Stiedni Labe, Povodi Labe, statni podnik ze dne 23. 11. 2015.

Soudast obsahu smlouvy tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni projektu
gedne 15: 1: 2016,

3. Doba plnéni dila
Piedpoklad zahdjeni praci: kvéten 2016
Zahajenim praci se rozumi datum nabyti platnosti a Gi¢innosti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje piedat dokon¢eny pfedmét dila pro jednotlivé akce objednateli
do 30. 11. 2020

Zhotovitel se zavazuje predat vysledky plnéni jednotlivych etap pro jednotlivé akce
v nasledujicich dil¢ich terminech:

I. etapa - TP nejpozdéji do 30. 9. 2016
IL. etapa - Vykon AD bude provadén béhem realizace stavby, nejpozd€ji do 30. 11. 2020

VD Klavary+Pardubice+Kolin+Loblkovice, oprava hradicich konstrukct
é akel 149150006, 149150001, 149160001, 149160002



4. Cena dila

Celkovd cena za provedeni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako smluvni a nejvyse
piipustna, pevnd po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou nabidkou zhotovitele ze dne
................ Celkova cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Celkond geia ez IPH Bl oo ememonpmess s K,

L O P—— korun ¢eskych bez DPH.

5. Zvlastni ustanoveni

5.1. Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni projektu
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

e ¢l 1. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracovani projektové dokumentace
pro vydani rozhodnutf o umisténi stavby (DUR) — body 1. - 11.,

e (L 1. V3eobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracovani projektové dokumentace
pro vydani stavebniho povoleni (DSP) —body 1. - 17.,

e (l. 1. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracovani projektové dokumentace
pro provadéni stavby (DPS) —body 1., 2.,3,,5.,6., 7.

5.2. Smluvni strany dohodly zménu ¢l. 1. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C), bodu 8
takto:

e Zhotovitel se zavazuje piedat pfedmét plnéni dila ve tfech tisténych vyhotovenich a 1x
v digitdlni editovatelné podobé¢ ve formatech: ,DWG*, ,DOC“ a ,XLS*
a v needitovatelném formétu ,,PDF“) v souladu s aktualni verzi smérnice objednatele
»I'vorba a sprava geodetické dokumentace®.

5.3. Smluvni strany dohodly zménu ¢l. 1. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. C), bodu 9
takto:

e Zhotovitel projedna navrh technického feSeni akce na vyrobnich vyborech, které svola
operativn€ dle pribéhu zpracovani TP za ticasti objednatele a dalich zu¢astnénych stran
dotéenych realizaci akce.

5.4. Smluvni strany dohodly zménu ¢l. 2. Cena, odst. 2.5 takto:

e Cena dalSich vicetiski (nad dohodnuty pocet 3 vyhotoveni) neni obsaZena ve sjednané
cent.

5.5. Smluvni strany dohodly tyto zvlastni ustanoveni:

e Soucasti technickych podminek bude soupis praci a dodavek v listinné podobé v kazdém
par¢ a propocet v listinné podobé ve dvou vyhotovenich. Elektronickou podobu soupisu
praci, dodavek a sluzeb a propoétu zhotovitel doda objednateli samostatng na CD nosiéi
v editovatelném a needitovatelném formatu.

6. Zavérelna ustanoveni

6.1. Smluvni strany prohlasuji a svymi podpisy, ptipadné podpisy svych opravnénych zastupcti
na této smlouveé stvrzuji, Ze tato smlouva byla uzaviena svobodné, vazné, nikoliv
pod natlakem ¢i v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

VD Klavary+Pardubice+Kolin+Lobkovice, oprava hradicich konstrukei
¢ akei 149150006, 149150001, 149160001, 149160002



6.2. Smlouva nabyva platnost a nabyva G¢innost dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran po dohod¢ o celém jejim obsahu.

6.3. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoliv dopliiky nebo zmény této smlouvy je moZzné u€init
pouze pisemnou dohodou smluvnich stran, a to ve formé& pisemnych dodatki k ni,
odsouhlasenych a podepsanych obéma smluvnimi stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve Etyfech vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost originalu a kazda
smluvni strana obdrz{ po dvou vytiscich.

V Hradei Kralovédne ......ooovvevnnnn .. Vo dne ....oovviviiiinins

za objednatele za zhotovitele
Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel

VD Klavary+Pardubice+Kolin+Lobkovice, oprava hradicich konstrulkct
¢ akei 149150006, 149150001, 149160001, 149160002



