

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: SM 130019

č. smlouvy objednatele: 367/2013

Název díla :

„ČS Stranná - revize a oprava čerpadel“

Tato smlouva byla uzavřena mezi :

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
70889988
IČ: 70889988
DIČ: CZ 70889988
zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických: Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora : pan Jan Březina
tel: 420 724 155 146, e-mail: brezina@poh.cz

bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu : 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **SIGMA-ENERGO s.r.o.**
Na Nivkách 299, 674 01, Třebíč - Týn
60702001
IČ: 60702001
DIČ: CZ 60702001
zastoupený: Ing. Břetislavem Klímou, ředitelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Petr Chudoba
zástupce ve věcech technických: p. Vítězslav Kij , ved. odboru výroby
manager stavby: p. František Vybíral, ved. střediska výroby
tel. č. 724 425 732 , e-mail: f.vybiral@sigma.cz

bankovní spojení: HSBC Bank plc – pobočka Praha
číslo účtu: 103103109/8150

Zhotovitel je zapsána v Obchodním rejstříku...vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce č. 14731

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

ČI. II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „ČS Stranná – revize a oprava čerpadel“ ze dne 28. března 2013, dopis č.j. 041000-8583/2013, (tj. podmínkami zadání zakázky) vypsané objednatelem v rámci výběrového řízení a v rozsahu nabídky zhotovitele ev. č.: OPC1302141.
2. Zhotovitel kromě prací uvedených ve výzvě k uzavření smlouvy:
 - a. Projedná si prostor pro zařízení staveniště.
 - b. Ostatní pomocné práce.
 - c. Zajistí účast při koordinaci stavby ČS Stranná - revize a oprava elektromotorů M 12 - M 15, následovně:
 - OBJEDNATEL zabezpečí včasné zajištění potřebné rezervované kapacity od distribuční společnosti pro zkoušku motorů a čerpadel
 - SIGMA – ENERGO s.r.o. za účasti NOEL-PLUS CV spol. s r.o. zajistí zkoušky motorů a čerpadel včetně měření vibrací a analýzy před demontáží
 - OBJEDNATEL za účasti NOEL-PLUS CV spol. s r.o. a SIGMA – ENERGO s.r.o. zajistí odpojení motorů od sítě (včetně zpětného napojení po opravě)
 - SIGMA – ENERGO s.r.o. za účasti NOEL-PLUS CV spol. s r.o. – zajistí demontáž motorů z pozice od čerpadla na "špalky" a zpětnou montáž na pozici po opravě, spojení s čerpadlem a zajistí zkoušky motorů a čerpadel včetně analýzy
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s budoucím staveništěm tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že si prohlédl staveniště a že se přesvědčil o jeho skutečném stavu a že jsou mu známe všechny okolnosti pro řádné plnění díla.
6. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob.
Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště a definovaných ve výzvě k podání nabídky.
7. Přílohy této smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 k SOD – zajištění BOZP a PO.

ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Zahájení díla: **15.04.2013**
- Ukončení díla: **30.09.2013**

1. Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do předání staveniště, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.

2. Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o předání a převzetí.
3. Staveniště bude vyklizeno zhotovitelem do 5 dnů po předání a převzetí dokončené stavby, a to včetně zařízení staveniště.

ČI. IV. CENA

1. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná smluvní cena z výběrového řízení v souladu s platným zněním zákona č. 526/90 Sb., platná po dobu realizace díla, t.j. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.
2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli – kalkulace ceny v souladu s nabídkou OPC 1302141 , která je přílohou SoD.
3. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH 1 199 076,- Kč

Cena je pevná celková a konečná.

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 z. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění.

ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla. **Veškeré daňové doklady je zhotovitel povinen vystavovat nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.**
3. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla uvedený na předávacím a převjímacím protokolu. Protokol bude nedílnou součástí konečného daňového dokladu.
4. Všechny daňové doklady musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opraveného daňového dokladu.
5. Pokud zhotovitel prací v režimu přenesené daňové povinnosti nedodrží správný postup fakturace, a režim poruší, v důsledku čehož dojde u objednatele k prodlení s odvodem DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku

částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako úrok z prodlení s odvodem DPH.

6. Zhotovitel na faktuře za provedené práce uvede jako den splatnosti datum odpovídající **lhůtě splatnosti 30 dnů** od data doručení faktury.
7. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
8. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebo ke dni převzetí díla zhotovitel nevyklidil staveniště, zadrží objednatel zhotoviteli platbu ve výši 5 % celkové smluvní ceny díla.
9. Zádržné vyplatí objednatel zhotoviteli do 15 dnů ode dne, kdy bylo protokolárně stvrzeno podpisem obou smluvních stran, že zhotovitel odstranil veškeré vady a nedodělky díla nebo vyklidil staveniště.

ČI. VI. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě do 30-ti dnů, nesjedná-li se jinak, ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na je již odstraňování nenastoupil ve výše uvedeném termínu a za každý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Pro zajištění úhrady oprávněných vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít, zhotovitel za objednatelem.
7. Splatnost sankcí uvedených v této smlouvě nastává okamžikem jejich vzniku.

ČI. VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA

1. Po ukončení prací bude dílo předáno bez vad a nedodělků. Záruční doba se sjednává na **24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí

k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li dodavatel uvedený termín, pak platí lhůta 30-ti dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu odstraní.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 30-ti dnů po obdržení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníckou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

ČI. VIII. NÁHRADA ŠKODY

1. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

ČI. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.
2. Objednatel umožní:
 - napojení na vnitřní rozvody elektro 230V a uložení materiálu a nářadí v uzamykatelném prostoru
 - manipulaci se zdvihacím zařízením objednatele
 - vjezd vozidel zhotovitele do areálu objednatele za účelem transportu zařízení , nářadí a přípravku pro realizaci díla
 - přístup a užívání sociálního zázemí objednatele

ČI. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními obchodního zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.
2. Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou předloženy příslušnému soudu.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
 - a. prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla,
 - b. bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 14 dnů,

- c. zásadním porušení technologické kázně zhotovitelem, zanedbání provádění kontroly kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení stavby při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění díla.
4. Práce nad rámec zadání, budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku k této smlouvě.
 5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
 6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 7. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

V Chomutově dne 12 -04- 2013

oprávněný zástupce objednatele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik (31)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

V Třebíči dne 10. 4. 2013

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Klíma Břetislav
ředitel společnosti
SIGMA-ENERGO s.r.o.



SIGMA - ENERGO s.r.o.
Na Nivkách 299
674 01 Třebíč • Česká republika
IČ: 60702001 • DIČ: CZ60702001
www.sigma.cz

1

Příloha č. 1 k SOD č. SM 130019 – zajištění BOZP a PO

Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

1. Zhotovitel provádí dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy požární ochrany (PO), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.

2. Objednatel předá zhotoviteli vymezený prostor (pracoviště-staveniště) k plnění předmětu smlouvy (dále jen pracoviště) včetně uvedení konkrétních pracovních podmínek a informací důležitých z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce. Objednatel seznámí zhotovitele:

- a) S příslušnými požárními řády, s požárními poplachovými směrnicemi, se zajištěním PO objektu, s evakuačními a únikovými cestami, únikovými východy. Upozorní na místa se zvýšeným požárním nebezpečím.
- b) S příslušnými provozními řády, s komunikacemi a prostory pro pohyb zaměstnanců zhotovitele a pro dovoz a ukládku materiálu, s inženýrskými sítěmi, s místy možného ohrožení zdraví zaměstnanců zhotovitele, s umístěním lékárníček a poskytování první pomoci a traumatologickým plánem.
- c) Se systémem zabezpečení a zamykání objektu.

Vzájemně se objednatel se zhotovitelem budou informovat o rizicích a vzájemně jsou povinni spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

O tomto předání a vzájemné informaci se provede zápis do stavebního deníku, případně do protokolu o převzetí a předání pracoviště a zhotovitel potvrdí, že byl seznámen se všemi podmínkami, riziky a zvláštnostmi pracoviště.

3. Zhotovitel bude dodržovat zásady požární ochrany a používat požárně bezpečné technologické postupy. Pokud bude používat technologické postupy nesoucí riziko vzniku požáru, zajistí požárně bezpečnostní opatření v souladu s ustanoveními zák. o PO č. 133/1985 Sb. v platném znění, např. dle přílohy č.1 vyhl. MV č. 87/2000 Sb. a dalších předpisů PO, popřípadě podle potřeby navrhne speciální ochranný režim.

4. V případě vzniku požáru jsou zhotovitel, jeho zaměstnanci a jeho smluvní partneři povinni pokusit se požár bez prodlení uhasit dostupnými hasebními prostředky. Pokud se jedná o požár většího rozsahu vyhlásí požární poplach a budou se řídit postupem uvedeným v požární poplachové směrnici objednatele.

O každém požáru neprodleně uvědomí zástupce objednatele.

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit převzaté pracoviště proti vstupu nepovolaných osob zejména organizačními opatřeními, fyzickými zábranami a bezpečnostními značkami. Dále je povinen označit bezpečnostními tabulkami místa s rizikem úrazů a zóny, kde je přikázána povinnost používat osobní ochranné pracovní prostředky.

6. Zhotovitel zajistí, že vždy před odchodem jeho zaměstnanců a smluvních partnerů (dále jen zhotovitel) z pracoviště, provede všechna opatření k zajištění pracoviště. Jedná se o úklid a zajištění PO v mimopracovní době.

7. Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za

správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů.

Dojde-li přes veškerá opatření k úniku těchto látek, je povinen na vlastní náklady provést opatření, aby nedošlo zejména k znečištění povrchových a podzemních vod a provést likvidaci následků havárie. Každý únik bez zbytečného odkladu nahlásí příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 474 624 264, 474 624 200 a dohodne s ním další postup.

8. Manipulace a nakládání s odpady všech druhů a kategorií vzniklých při provádění prací na předaných prostorách, které jsou předmětem smlouvy, je zhotovitel povinen provádět v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a dalších souvisejících předpisů a nařízení. V případě nedodržení výše uvedených podmínek je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli náklady vzniklé objednateli následným nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých při plnění smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

9. Na žádost objednatele, vypracuje zhotovitel plán organizace výstavby k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. V tomto plánu bude koordinována práce a pohyb všech zaměstnanců objednatele, zaměstnanců zhotovitele, subdodavatelů, popř. jiných, vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost, včetně vyhodnocení hrozících rizik a jejich odstranění nebo minimalizace.

10. Zhotovitel musí používat jen bezpečné materiály, zařízení a stroje ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a na požádání předloží prohlášení o shodě nebo ujištění o vydaném prohlášení o shodě.

11. Odborné práce budou prováděné jen osobami odborně způsobilými, profesně proškolenými, řádně vybavenými OOPP dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Za dodržení tohoto ustanovení je plně odpovědný zhotovitel.

12. Registraci, evidenci a vykazování pracovních úrazů zaměstnanců zhotovitele, které vzniknou v prostorách objednatele, provádí zhotovitel. Vzniklé úrazy je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli. K prošetření úrazu přizve zodpovědného zástupce objednatele a referenta BOZP objednatele. Kopii „Záznamu o úrazu“ předá zhotovitel objednateli.

13. POŽADAVKY BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

Vznikne-li při provádění díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, nebo, celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dní, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, bude povinností smluvního zhotovitele předem o této skutečnosti informovat zadavatele stavby a předložit mu návrh zajištění povinností v oblasti BOZP.

Nastane-li tím zadavateli povinnost určit koordinátora stavby, smluvní zhotovitel je povinen navrhnout zadavateli stavby konkrétní osobu koordinátora BOZP s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

14. Zhotovitel seznámí s touto přílohou BOZP všechny osoby, které na sjednanou činnost výše pracovat a to včetně svých subdodavatelů. Zhotovitel nebo jeho zástupce bude provádět pravidelné kontroly zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si vyhrazuje právo provádět kontroly výše uvedeného a je povinen bez prodlení přijímat účinná opatření k odstranění nedostatků.


Veškeré změny proti výše uvedeným zásadám je nutné projednat a písemně stanovit mezi objednatelem a zhotovitelem.

Svým podpisem zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s obsahem této přílohy a s konkrétními podmínkami předaného prostoru pro plnění dohodnuté činnosti.

V Chomutově dne 12 -04- 2013 V Třebíči dne 10. 4. 2013

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele


Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik


Ing. Klíma Břetislav
ředitel společnosti
SIGMA-ENERGO s.r.o.



Povodí Ohře, státní podnik (31)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz



SIGMA - ENERGO s.r.o.
Na Nivkách 299
674 01 Třebíč - Česká republika
IČ: 60702001 • DIČ: CZ60702001
www.sigma.cz




1

NABÍDKA

Název : ČS Stranná - revize a oprava čerpadel M12 - M15



Vypracoval:	Datum:	Jméno:	Funkce:	Podpis:
	03. 04. 2013	Vybíral František	VSV	
Schválil:	Datum:	Jméno:	Funkce:	Podpis:
	03. 04. 2013	Klíma Břetislav	ředitel	

Organizace:	Razítko:
 <p>SIGMA - ENERGO s.r.o. Na Nivkách 299 674 01 Třebíč Česká republika</p>	 <p>SIGMA - ENERGO s.r.o. Na Nivkách 299 674 01 Třebíč - Česká republika IČ: 60702001 - DIČ: CZ60702001 www.sigma.cz</p> 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14731.

Evidenční číslo nabídky:	Počet stran:	Strana:	Počet příloh:
OPC1302141	5	1	-

Tento dokument je duševním vlastnictvím SIGMA - ENERGO s.r.o., jeho neřízené kopírování třetí osobou není dovoleno.

SIGMA - ENERGO s.r.o.	ČS Stranná - revize a oprava čerpadel M12 - M15	Evid. č.: OPC1302141 Strana: 2 / 5
-----------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------

Nabízející strana (zhotovitel):

SIGMA - ENERGO s. r. o.

se sídlem Třebíč, Na Nivkách 299, PSČ 674 01, Česká republika

IČ : 60702001, DIČ: CZ60702001

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14731.

Bankovní spojení: HSBC Bank plc - pobočka Praha
Millennium Plaza, V celnici 10, 117 21, Praha 1, Česká republika
103103109/8150

IBAN : CZ74 8150 0000 0001 0310 3109

Statutární zástupce: Ing. Břetislav Klíma, ředitel společnosti

e-mail: b.klima@sigma.cz, fax. 568 866 410

Kontaktní osoba: Kij Vítězslav, vedoucí útvaru výroby, tel. 602 949 048

e-mail: v.kij@sigma.cz, fax. 561 103 915

Kontaktní osoba: Vybíral František, vedoucí střediska výroby, tel. 724 425 732

e-mail: f.vybiral@sigma.cz, fax. 568 824 751

Poptávající strana (objednatel):

Povodí Ohře, s.p. Chomutov

Kontaktní osoba: ing. Miroslav Beržinský, vedoucí odboru obchodní přípravy investic

1. Předmět nabídky:

Na základě výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „ČS Stranná - revize a oprava čerpadel“ ze dne 28. 03. 2013 Vám nabízíme provedení revize a opravy čerpadel M12 - M15 na ČS Stranná.

Opravy budou rozděleny do dvou etap:

I. etapa - revize a oprava 2ks čerpadel M12 a M13

II. etapa - revize a oprava 2ks čerpadel M14 a M15

2. Termín plnění:

Zahájení dle dohody s objednatelem. Ukončení díla do 30.09.2013

Časové plnění díla:

2.1 I. etapa 04-06/2013 1ks čerpadlo 400-HVBW-705 M-12
1ks čerpadlo VD-600/2 M-13

2.2 II. etapa 07-09/2013 1ks čerpadlo VD-600/2 M-14
1ks čerpadlo 400-HVBW-705 M-15

3. Cenové náležitosti:

Ocenění služeb je navrženo ve smluvní ceně dle předpokládaného rozsahu služeb a použitých spotřebních materiálů včetně dopravy a bez DPH.

3.1 Ocenění služeb opravy čerpadla VD-600/2-0:

Pol. č.	Rozsah činností dle technické specifikace poptávky	Kč
01	demontáž čerpadla a elektromotoru z pozice, odvoz čerpadla do místa opravy: 01.1-analýza stavu soustrojí před demontáží, měření souososti a chvění a odečet provozních parametrů, vypracování zprávy o stavu zařízení 01.2-účast při měření souososti a chvění před demontáží, demontážní práce včetně dopravy pracovníků 01.3-přeprava čerpadla, autojeřáb pro vykládku a nakládku, výroba trámů pro podložení a transport čerpadla	7 400,- 32 830,- 29 500,-
02	oprava čerpadla: 02.1-rozebrání čerpadla, zjištění stavu jednotlivých částí (dle technické specifikace poptávky), vypracování nálezkové zprávy a provedení opravy dle nálezu a typového TLP (ocenění práce bez náhradních dílů a spotřebního materiálu)	59 940,-
03	dovoz čerpadla, montáž čerpadla a elektromotoru na pozici, odzkoušení: 03.1-přeprava čerpadla, autojeřáb pro vykládku a nakládku 03.2-montážní práce včetně dopravy pracovníků, účast při předkomplexním a komplexním vyzkoušení soustrojí (PKV+KV) 03.3-předkomplexní a komplexní vyzkoušení soustrojí po montáži, měření souososti a chvění, odečet provozních parametrů, vypracování zprávy o stavu zařízení	25 000,- 43 930,- 7 400,-
15	ložisko 23 038 CCK/W33 M C3 včetně upínacího pouzdra H 3038: 15.1-nové ND	10 915,-
19	ucpávkové těsnění Chesterton: 19.1-nový ND	20 400,-
20	vyvážení rotoru: 20.1-vyvážení kompletního rotoru + dovyvážení hmotou ARC	19 800,-
23	spojovací a spotřební materiál: 23.1-nový ND	19 602,-
CELKEM za 1ks čerpadla:		276 717,-

3.2 Ocenění služeb opravy čerpadla 400-HVBW-705-58/2:

Pol. č.	Rozsah činností dle technické specifikace poptávky	Kč
01	demontáž čerpadla a elektromotoru z pozice, odvoz čerpadla do místa opravy: 01.1-analýza stavu soustrojí před demontáží, měření souososti a chvění a odečet provozních parametrů, vypracování zprávy o stavu zařízení 01.2-účast při měření souososti a chvění před demontáží, demontážní práce včetně dopravy pracovníků 01.3-přeprava čerpadla, autojeřáb pro vykládku a nakládku, výroba trámů pro podložení a transport čerpadla	7 400,- 23 950,- 29 500,-
02	oprava čerpadla: 02.1-rozebrání čerpadla, zjištění stavu jednotlivých částí (dle technické specifikace poptávky), vypracování nálezkové zprávy a provedení opravy dle nálezu a typového TLP (ocenění práce bez náhradních dílů a spotřebního materiálu)	44 400,-

Tento dokument je duševním vlastnictvím SIGMA - ENERGO s.r.o., jeho neřízené kopírování třetí osobou není dovoleno.

SIGMA - ENERGO s.r.o.	ČS Stranná - revize a oprava čerpadel M12 - M15	Evid. č.: OPC1302141 Strana: 4 / 5
------------------------------	------------------------------------------------------------	---------------------------------------

03	dovoz čerpadla, montáž čerpadla a elektromotoru na pozici, odzkoušení: 03.1-přeprava čerpadla, autojeřáb pro vykládku a nakládku 03.2-montážní práce včetně dopravy pracovníků, účast při předkomplexním a komplexním vyzkoušení soustrojí (PKV+KV) 03.3-předkomplexní a komplexní vyzkoušení soustrojí po montáži, měření souososti a chvění, odečet provozních parametrů, vypracování zprávy o stavu zařízení	25 000,- 32 830,- 7 400,-
12	pouzdro ucpávky 110/125x160: 12.1-nový ND	11 509,-
19	ložisko 23 130 CCK/W33 SKF včetně upínacích pouzder H 3130 - 2ks: 19.1-nové ND	36 300,-
20	ložisko 29 432 SKF: 20.1-nový ND	58 920,-
21	ucpávkové těsnění Chesterton: 21.1-nový ND	17 400,-
22	vyvážení rotoru: 22.1-vyvážení kompletního rotoru	13 196,-
25	spojovací a spotřební materiál: 25.1-nový ND	15 016,-
CELKEM za 1ks čerpadla:		322 821,-

3.4 Celková kalkulace:

3.4.1 Celkem za 2ks čerpadel VD-600/2-0: **553 434,- Kč.**

3.4.2 Celkem za 2ks čerpadel 400-HVBW-705-58/2: **645 642,- Kč.**

CENA CELKEM: 1 199 076,- Kč.

4. Místo plnění a dodací podmínky:

Místem plnění je servisní centrum Třebíč.

5. Platební podmínky:

Fakturace bude provedena na základě převzetí díla podpisem objednatele v předávacím protokolu, který bude přílohou faktury.

Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona o DPH a daň z přidané hodnoty bude na faktuře uvedena jako samostatná položka. Splatnost faktury bude 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednatel je povinen do dne splatnosti vrátit fakturu zhotoviteli v případě, že bude vystavena v rozporu se smluvními podmínkami. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení a zhotovitel je povinen vrácenou fakturu zrušit a nejpozději do 7 dnů odeslat fakturu novou.

6. Záruční podmínky:

Zhotovitel převzetím zařízení nese nebezpečí škody na zhotovené věci v rozsahu povinností spojených s plněním předmětu smlouvy až do předání díla objednateli.

Zhotovitel odpovídá za správné provedení předmětu smlouvy (služby) a dodržení všech sjednaných podmínek a požadavků.

Záruka za provedené služby je 24 měsíců ode dne uvedení zařízení do provozu

SIGMA - ENERGO s.r.o.	ČS Stranná - revize a oprava čerpadel M12 - M15	Evid. č.: OPC1302141 Strana: 5 / 5
-----------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------

7. Pojištění SIGMA - ENERGO s.r.o.:

SIGMA - ENERGO s.r.o. má uzavřenu pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou a.s., pobočka Třebíč a je pojištěna mimo jiné na:

- pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s činností uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku do 25 milionů Kč
- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešování věci do 7 milionů Kč
- pojištění odpovědnosti za škody způsobené na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku do 5 milionů Kč

Pojistná smlouva je uzavřena s územní platností pro Českou a Slovenskou republiku.

8. Platnost nabídky:

Platnost této nabídky je stanovena do 30. 6. 2013

9. Systém zajištění kvality:

SIGMA - ENERGO s.r.o.:

- má zaveden systém kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 (certifikát TÜV NORD)
- má zavedený a udržovaný systém kvality EN ISO 14001 a OHSAS 18001 bez certifikace
- je zařazena do Seznamu prověřených dodavatelů ČEZ, a.s.
- vlastní oprávnění pro výkon činností v souladu s Vyhl. 309/2005 Sb.
- je prověřena auditem ze strany SÚJB z hlediska způsobilosti plnění Vyhl. 132/2008 Sb.
- vlastní povolení SÚJB k nakládání se zdroji ionizujícího záření pro EDU a ETE
- na podkladě Smlouvy o sdruženém plnění s EKO-KOM, a.s. plní požadavky zákona č. 477/2001 Sb. v platném znění

10. Reference:

SIGMA - ENERGO s.r.o. je samostatná specializovaná společnost
- člen Skupiny SIGMA GROUP a.s. (100 %).

SIGMA - ENERGO s.r.o. zajišťuje údržbu, servis a rekonstrukce čerpadel, nn-motorů a vzduchotechniky a to vč. dodávek agregátů a jejich náhradních dílů zejména na JE typu VVER 440 (Dukovany) a VVER 1000 (Temelín).

Mezi významné odběratele SIGMA - ENERGO s.r.o. patří elektrárny skupiny ČEZ, dále JE Jaslovské Bohunice, JE Mochovce, JE Paks (Maďarsko) a další odběratelé z oblasti čerpacích stanic, průmyslu papíru a celulózy, chemického a petrochemického průmyslu a vodáren.

Podrobnější výčet referenčních akcí - viz reference uvedené na www.sigma-energo.cz.



Plná moc

Společnost s ručením omezeným **SIGMA - ENERGO s.r.o.** se sídlem v Třebíči, Na Nivkách 299, PSČ 674 01, Česká republika, IČ 60702001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14731, zastoupená jednatelem, panem Ing. Milanem Šimonovským, Lubošem Černohouzem a Ing. Vladimírem Novákem, (dále také jen „společnost“) tímto:

zplnomocňuje

pana **Ing. Břetislava Klímu**, r.č. 560330/2903, bytem Dalešice 42, PSČ 67554, ředitele společnosti (dále jen „zmocněnec“),

k tomu, aby shora uvedenou společnost zastupoval v jednáních s obchodními partnery v tuzemsku i zahraničí, zakládal, měnil a rušil veškeré obchodní a jiné závazkové vztahy týkající se běžného hospodaření společnosti SIGMA – ENERGO s.r.o., a to s předmětem plněním nepřesahujícím částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), resp. ekvivalent této částky v cizích měnách, a podepisoval jménem společnosti ve všech věcech výše zmíněných.


Zmocněnec nemá bez speciální plné moci udělené společností právo k:


- nabývání, zcizování a zatěžování nemovitého majetku, práv duševního vlastnictví a cenných papírů,
- nabývání, zcizování a zatěžování movitého majetku a pohledávek, jestliže jejich hodnota převyšuje částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých),
- uzavírání nájemních a podnájemních smluv (včetně leasingových),
- přebírání závazků jiných osob, přistupování k závazkům jiných osob a poskytování zajištění závazků jiných osob, je-li hodnota závazku vyšší než 100.000,- Kč,
- jakýmkoli směnečným úkonům.


Tato plná moc nahrazuje veškerá předchozí zmocnění či pověření udělená společností jako zaměstnavatelem zmocněnci jako zaměstnanci.

Lutín, Česká republika, 16. října 2009.

Za SIGMA – ENERGO s.r.o.:


.....
Ing. Vladimír Novák
jednatel



.....
Ing. Milan Šimonovský
jednatel


.....
Luboš Černohouz
jednatel

Tuto plnou moc přijímám:


.....
Ing. Břetislav Klíma

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Lutín
pořadové číslo legalizace 1377/2009
vlastnoručně podepsal/uznal osobně na listině za vlastní
Mgr. MUDr. Stanislav - 21.2.1974 LHM
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
SR. JIŘKA 024/10 OLUMOV
adresa místa trvalého pobytu-adresa místa pobytu na území
České republiky-adresa bydliště mimo území České republiky
OP 104008416
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
V Lutíně dne 19.10.2009


Vladana Tomášková

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Lutín
pořadové číslo legalizace 1380/2009
vlastnoručně podepsal/uznal osobně na listině za vlastní
UDR. CERNÝHOV 4.4.1961 OLUMOV
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
PERLOVA 10/14 OLUMOV
adresa místa trvalého pobytu-adresa místa pobytu na území
České republiky-adresa bydliště mimo území České republiky
OP 110495952
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
V Lutíně dne 20.10.2009


Vladana Tomášková

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Lutín
pořadové číslo legalizace 1381/2009
vlastnoručně podepsal/uznal osobně na listině za vlastní
UDR. K. P. DUKOVSKÝ NOVÁK 18.5.1960 OLUMOV
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
UDR. Z. DUKOVSKÝ 29.5.1971
adresa místa trvalého pobytu-adresa místa pobytu na území
České republiky-adresa bydliště mimo území České republiky
OP 106010914
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
V Lutíně dne 20.10.2009


Vladana Tomášková

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Dukovany
poř. č. viděno R 1089/2010
konce Čestný - ~~čestný~~ - opis/kopie,
období 2
osobní doklad a přeloženou listinu,
a při by/lo a potvrzení
a tato listina je považována
- ověřena viděno
- opisem nebo kopií potvrzenou na místě
- opisem,
obsahující 2 stran.
V Dukovanech dne 16.11.2010


Blanka Bestvinová

