

## Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele: 988/2014

číslo smlouvy zhotovitele: H 14 - 001

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Název díla:

**„OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (21,840-22,350)"**,  
**projektová dokumentace**

### Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Ing. Mojmíra Hillermanová,  
vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících se zhotovitelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatel:

Ing. Dalibor Drnec,  
manažer projektů

mobil: +420 720 749 348

tel.: + 420 416 707 862

e-mail: [drnec@poh.cz](mailto:drnec@poh.cz)

Zástupce pro výkon technického dozoru:

Jan Železný DiS,

technický dozor staveb

tel.: + 420 487 882 871

mobil: + 420 606 612 360

e-mail: [zelezny@poh.cz](mailto:zelezny@poh.cz)

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

**Zhotovitel:** HG partner s.r.o.  
adresa: Smetanova 200, 250 82 Úvaly  
IČ: 27221253  
DIČ: CZ27221253  
zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 435084389/0800  
Společnost HG partner s.r.o. zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510

Zhotovitele zastupuje: Ing. Jaroslav Vrzák  
mobil: 777161198  
telefon: 246082015  
e-mail: [vrzak@hgpartner.cz](mailto:vrzak@hgpartner.cz)

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

## Čl. II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí zajistit v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdat níže uvedenou projektovou dokumentaci a související výkony:

- I. Geodetické zaměření pro následné zpracování projektové dokumentace stavby na podkladu katastrální mapy
- II. Geotechnický průzkum
- III. Projektové dokumentace stavby:
  1. Projektová dokumentace jednostupňová (dále jen PD DSJ) pro provedení stavby včetně zpracování soupisu prací a oceněného soupisu prací a návrhu havarijního a povodňového plánu na akci „OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (21,840-22,350)“ – s výjimkou úseku ř.km 22,065 – 22,127 („motýlkové schodiště“).
  2. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen PD DUR) na akci „OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (22,065-22,127 - motýlkové schodiště“)
  3. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen PD DSP) na akci „OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (22,065-22,127 - motýlkové schodiště“) včetně zajištění zpracování projektu přeložky plynovodu DN 200 oprávněnou osobou a návrhu havarijního a povodňového plánu
  4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen PD DPS) na akci „OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (22,065-22,127 - motýlkové schodiště“) včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací.
- IV. Výkon autorského dozoru

### Čl. III. Dílo a způsob provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a v době plnění (jak je definována níže).

#### I. Geodetické zaměření pro následné zpracování projektové dokumentace stavby na podkladu katastrální mapy.

Geodetické zaměření zájmové lokality bude provedeno v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a výškovém systému baltském - po vyrovnání (Bpv). Součástí geodetického zaměření budou geodetické podklady včetně geodetických údajů o PBPP.

Geodetické zaměření bude zpracováno dle platných právních předpisů a bude předáno MPR v počtu 1x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

#### II. Geotechnický průzkum – bude proveden, zpracován a vyhodnocen v rozsahu dle přiloženého návrhu geotechnického průzkumu (Ing. Vaněček, v 08/2014).

Výsledky a vyhodnocení geotechnického průzkumu budou předány MPR formou přehledné zprávy v počtu 3x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

#### III. Projektové dokumentace stavby:

##### 1. Projektová dokumentace jednostupňová (dále jen PD DSJ) pro provedení stavby včetně zpracování soupisu prací a oceněného soupisu prací a návrhu povodňového a havarijního plánu pro akci „OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (21,840-22,350)“ – s výjimkou úseku ř.km 22,065 – 22,127

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Vyhláškami č. 499/2006 Sb., příloha č. 6 v platném znění a 230/2012 Sb. v platném znění.

Technické řešení PD DSJ bude vycházet z investičního záměru „OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (21,840-22,350)“, zpracovaného firmou HG partner s.r.o., Smetanova 200, 25082, Úvaly v roce 2014.

Součástí PD DSJ mj. bude:

- přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě
- uvedení předpokládané lhůty výstavby včetně popisu postupu prací při respektování nutných technologických přestávek
- pokud pro přípravu a realizaci stavby zhotovitel ve stupni PD DSJ posoudí, že není nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zpracuje jako součást PD DSJ plán BOZP. Pokud zhotovitel posoudí, že pro přípravu a realizaci stavby je nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (bod B.8.j. přílohy č. 5 vyhlášky), je povinen sdělit toto objednateli, a to neprodleně a prokazatelným způsobem (např. zápis z VV, elektronickou poštou, poštou) ještě v době zpracovávání PD – před ZVV. Objednatel následně zajistí činnost koordinátora oprávněnou osobou, včetně zpracování plánu BOZP v době přípravy stavby. Zhotovitel je povinen v době přípravy, resp. v době zpracovávání PD poskytnout pověřenému koordinátorovi součinnost.
- **Soupis prací a oceněný soupis prací dle Vyhlášky 230/2012 Sb.**

Závazným podkladem pro vypracování soupisu prací a oceněného soupisu prací bude projektová dokumentace pro provádění stavby. Soupis prací a oceněný soupis prací bude zpracován v souladu s vyhláškou 230/2006 Sb. v platném znění.

Oceněný soupis prací zpracuje zhotovitel v programu KROS plus ve dvou vyhotoveních a vloží do paré č. 1 a 2 PD včetně elektronického nosiče dat (CD-ROM). Pro tvorbu jednotkových cen bude v maximální možné míře použita cenová soustava ÚRS, a. s., Praha, platná v době odevzdání předmětu plnění.

Soupis prací bude zpracován a objednateli předán v počtu 6x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

- **Návrh povodňového a havarijního plánu**

Návrh plánů bude zpracován dle platných právních předpisů. Návrh každého plánu bude zpracován a objednateli předán v počtu 2x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

- **Tabulka s parametry včetně měrných jednotek, které budou sledovány v rámci podprogramu 129 272**

**2. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen PD DUR) na akci „OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (22,065-22,127 - motýlkové schodiště“)**

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění, obsah a rozsah dokumentace bude v souladu s přílohou č. 1 této vyhlášky.

Technické řešení PD DUR bude vycházet ze zpracovaného investičního záměru „OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (21,840-22,350)“, zpracovaného firmou HG partner s.r.o., Smetanova 200, 25082, Úvaly v roce 2014.

PD DUR bude zpracována a objednateli předána v počtu 6x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

**3. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen PD DSP) včetně zajištění zpracování projektu přeložky plynovodu DN 200 oprávněnou osobou a návrhu povodňového a havarijního plánu na akci „OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (22,065-22,127 - motýlkové schodiště“).**

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb) v platném znění, obsah dokumentace bude odpovídat Příloze č. 5 této vyhlášky.

Pokud zhotovitel posoudí, že pro přípravu a realizaci stavby je nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (bod B. 8. j. přílohy č. 5 vyhlášky), je povinen sdělit toto objednateli, a to neprodleně a prokazatelným způsobem (např. zápis z VV, elektronickou poštou, poštou) ještě v době zpracovávání PD – před ZVV. Objednatel následně zajistí činnost koordinátora oprávněnou osobou, včetně zpracování plánu BOZP v době přípravy stavby. Zhotovitel je povinen v době přípravy, resp. v době zpracovávání PD poskytnout pověřenému koordinátorovi součinnost.

PD DSP bude zpracována a objednateli předána v počtu 6x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

**Nedílnou součástí PD DSP bude:**

- **Návrh povodňového a havarijního plánu**

Návrh obou plánů bude zpracován dle platných právních předpisů. Návrh každého plánu bude zpracován a objednateli předán v počtu 2x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

- **Projekt přeložky plynovodu DN 200**

Nedílnou součástí PD DSP bude projekt přeložky plynovodu DN 200 nacházejícího se za rubem stávajícího zdiva. Projekt přeložky bude zpracován oprávněnou osobou a bude projednán a technicky odsouhlasen s majitelem plynovodu (písemné vyjádření ve věci souhlasu s technickým řešením bude doloženo v dokladové části).

Projekt přeložky bude zpracována a objednateli předán v počtu 6x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě. Nedílnou součástí projektu přeložky plynovodu bude soupis prací a oceněný soupis prací plynovodu zpracovaný v souladu s Vyhláškou 230/2012 Sb.

**4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen PD DPS) včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací na akci „OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (22,065-22,127 - motýlkové schodiště“).**

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., (o dokumentaci staveb) v platném znění, obsah dokumentace bude odpovídat Příloze č. 6 této vyhlášky.

PD DPS bude zpracována a objednateli předána v počtu 6x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

**Soupis prací a oceněný soupis prací dle Vyhlášky 230/2012 Sb.**

Závazným podkladem pro vypracování soupisu prací a oceněného soupisu prací bude projektová dokumentace pro provádění stavby. Soupis prací a oceněný soupis prací bude zpracován v souladu s vyhláškou 230/2006 Sb. v platném znění.

Oceněný soupis prací zpracuje zhotovitel v programu KROS plus ve dvou vyhotoveních a vloží do pare č. 1 a 2 PD včetně elektronického nosiče dat (CD-ROM). Pro tvorbu jednotkových cen bude v maximální možné míře použita cenová soustava ÚRS, a. s., Praha, platná v době odevzdání předmětu plnění.

Soupis prací bude zpracován a objednateli předán v počtu 6x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

**DO PD DPS doplní projektant tabulku s parametry včetně měrných jednotek, které budou sledovány v rámci podprogramu 129 272**

**IV. Výkon autorského dozoru**

Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele výkon autorského dozoru po dobu stavby. Autorský dozor bude prováděn v souladu s přílohou č. 9 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (UNIKA) na stavební část realizace předmětné stavby provedené na základě projektové dokumentace zpracované zhotovitelem. Autorský dozor bude prováděn na základě výzvy objednatele.

Účast na kontrolních dnech předmětné stavby bude vyhlášována objednatelem ve lhůtě 10 dnů před konáním příslušného kontrolního dne, v případě nutnosti řešení vzniklé situace na stavbě bude KD svolán operativně.

V. Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, odbor Plánování projektů a zakázek.

**VI. Výrobní výbory v průběhu projekčních prací**

Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování PD DSJ, PD DUR a PD DSP svolat minimálně 2 výrobní výbory, z nichž druhý bude závěrečný. První výrobní výbor svolá zhotovitel nejpozději do 30 – ti dnů po uzavření smlouvy o dílo. Zhotovitel je dále povinen v průběhu zpracování PD DPS svolat minimálně 1 výrobní výbor - závěrečný.

V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen zorganizovat další výrobní výbor nad rámec minimálního počtu výrobních výborů. Takovýto výrobní výbor zhotovitel zorganizuje nejpozději do 10 kalendářních dnů od výzvy zástupce objednatele pověřeného operativním a technickým řízením činností souvisejících s předmětem plnění díla.

Zhotovitel nejpozději 10 kalendářních dnů před jednáním závěrečného výrobního výboru předloží manažerovi projektu:

- 1 x pare – kompletní projektové řešení stavby (pracovní pare) včetně požadované dokladové části obsahující kladná stanoviska požadovaných subjektů a kladná vyjádření vlastníků pozemků dotčených stavbou.
- 1 x pare - elektronickou verzi projektového řešení stavby, a to ve stejné struktuře a obsahovém členění odpovídající výše popsané tištěné verzi
- 1 x pare – kompletní projektové řešení stavby (pracovní pare) bez dokladové části

Po úspěšném uzavření závěrečného výrobního výboru projektant zajistí kompletnost PD a řádně dokončenou PD předá protokolárně manažerovi projektu v počtu 3 paré včetně oceněného soupisu prací v tištěné a elektronické podobě.

VII. Zhotovitel se zúčastní projednání projektové dokumentace všech uvedených stupňů (PD DSJ, PD DUR, PD DSP a PD DPS) v příslušné komisi objednatele. Po úspěšném projednání a schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik, předá zhotovitel objednateli v termínu do 10 dnů zbývajících 3 paré PD v tištěné a 1x v elektronické podobě.

Celkem předá zhotovitel objednateli 6 x PD v tištěné a 1x v elektronické podobě každého stupně PD (PD DSJ, PD DUR, PD DSP, PD DPS).

VIII. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami.

IX. Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.

- X. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a že k tomu, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání.
- XI. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení PD v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.
- XII. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu.

#### ČI. IV. Doba plnění

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

1. Geodetické zaměření: 19. 09. 2014
2. Geotechnický průzkum: 30. 09. 2014
3. PD DSJ včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a návrhu povodňového a havarijního plánu pro akci „OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (21,840-22,350)“ – s výjimkou úseku ř.km 22,065 – 22,127:  
23. 01. 2015
4. PD DUR na akci „OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (22,065-22,127 - motýlkové schodiště“)  
30. 11. 2014
5. PD DSP na akci „OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (22,065-22,127 - motýlkové schodiště“) včetně zajištění zpracování projektu přeložky plynovodu DN 200 a návrhu povodňového a havarijního plánu:  
Do 1 měsíce po předání platného územního rozhodnutí
6. PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací na akci „OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (22,065-22,127 - motýlkové schodiště“):  
Do 1 měsíce po předání platného stavebního povolení
7. Výkon autorského dozoru: Po dobu realizace stavby v letech 2015 – 2016 průběžně na výzvu a dle požadavků objednatele. Zahájení AD je dnem zahájení předmětné stavby a jeho ukončení je v termínu dokončení této stavby.

#### ČI. V. Cena díla

##### 1. Projektové práce a související výkony

Cena za zpracování komplexního díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, celková cena je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

1. Geodetické zaměření 50.000,- Kč
2. Geotechnický průzkum 100.000,- Kč

3. PD DSJ včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a návrhu povodňového a havarijního plánu pro akci „OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (21,840-22,350)“ – s výjimkou úseku ř.km 22,065 – 22,127  
700.000,- Kč
4. PD DUR na akci „OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (22,065-22,127 - motýlkové schodiště“)  
57.000,- Kč
5. PD DSP na akci „OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (22,065-22,127 - motýlkové schodiště“) včetně zajištění zpracování projektu přeložky plynovodu DN 200 a návrhu povodňového a havarijního plánu  
92.000,- Kč
6. PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací na akci „OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (22,065-22,127 - motýlkové schodiště“)  
96.000,- Kč

**Celková smluvní projektových prací a souvisejících výkonů**

**cena bez DPH**

**1.095.000,- Kč**

Nedílnou součástí nabídky bude podrobná kalkulace ceny díla.

**2. Výkon autorského dozoru**

**600,- Kč/hod**

Cena za autorský dozor zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s prováděním prací včetně cestovného. Výkon autorského dozoru začíná a končí v sídle zhotovitele s uvažováním přiměřené doby k dopravě na stavbu. Takto stanovená hodinová cena bude používána zhotovitelem také pro kalkulaci prací spojených s výkonem AD v případě požadovaných změn a doplnění projektové dokumentace po odsouhlasení jejich rozsahu a objednavce investorem.

1. Cena za dílo je stanovena jako smluvní cena v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je platná po dobu realizace díla, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.
2. Náklady zhotovitele způsobené změnou rozsahu, termínů a dalších náležitostí dodávky rozdílně od uzavřené této smlouvy, pokud byly tyto změny objednatelem vyžádány nebo pokud jim byly způsobeny, budou předem vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami dodatkem k této smlouvě.

***Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.***



## Čl. VI. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné:

- a) pro první dílčí plnění dnem předání a převzetí prací dle bodu 1 čl. IV.
- b) pro druhé dílčí plnění dnem předání a převzetí prací dle bodu 2 čl. IV.
- c) pro třetí dílčí plnění dnem předání a převzetí prací dle bodu 4 čl. IV.
- d) pro čtvrté dílčí plnění dnem podepsání zápisu o schválení PD DUR generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi.

Schválení PD je povinen oznámit zástupce objednatele zhotoviteli do 5 dnů po podpisu Rozhodnutí generálního ředitele.

- e) Pro páté dílčí plnění dnem předání a převzetí prací dle bodu 3 čl. IV.
- f) Pro šesté dílčí plnění dnem podepsání zápisu o schválení PD DSJ generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi.

Schválení PD je povinen oznámit zástupce objednatele zhotoviteli do 5 dnů po podpisu Rozhodnutí generálního ředitele.

- g) Pro sedmé dílčí plnění dnem předání a převzetí prací dle bodu 5 čl. IV.
- h) Pro osmé dílčí plnění dnem podepsání zápisu o schválení PD DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi.

Schválení PD je povinen oznámit zástupce objednatele zhotoviteli do 5 dnů po podpisu Rozhodnutí generálního ředitele.

- i) Pro deváté dílčí plnění dnem předání a převzetí prací dle bodu 6 čl. IV.
- j) Pro celkové plnění dnem podepsání zápisu o schválení PD DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi.

Schválení PD je povinen oznámit zástupce objednatele zhotoviteli do 5 dnů po podpisu Rozhodnutí generálního ředitele.

- k) U autorského dozoru posledním dnem kalendářního čtvrtletí, případně dnem dokončení stavby.

3. **Fakturace za zpracování projektové dokumentace** bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:

- a) první dílčí plnění ve výši 100 % ceny dle bodu 1. čl. V
- b) druhé dílčí plnění ve výši 100 % ceny dle bodu 2. čl. V
- c) třetí dílčí plnění ve výši 80 % ceny dle bodu 3. čl. V
- d) čtvrté dílčí plnění ve výši zbývajících 20% dle bodu 3 čl. V
- e) páté dílčí plnění ve výši 80 % ceny dle bodu 4. čl. V
- f) šesté dílčí plnění ve výši zbývajících 20% dle bodu 4 čl. V
- g) sedmé dílčí plnění ve výši 80 % ceny dle bodu 5. čl. V
- h) osmé dílčí plnění ve výši zbývajících 20% dle bodu 5 čl. V
- i) deváté dílčí plnění ve výši 80 % ceny dle bodu 6. čl. V
- j) celkové plnění ve výši zbývajících 20% dle bodu 6 čl. V

**Fakturace autorského dozoru** bude provedena vystavením daňových dokladů dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlaseného objednatelem.

4. Zhotovitel je povinen vystavit řádný daňový doklad do 7 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a prokazatelně zajistit doručení daňového dokladu objednateli.
5. Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění. V případě chybějících nebo chybných údajů na daňovém dokladu vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k doplnění. Lhůta pro zaplacení se pak počítá od doby vrácení doplněného daňového dokladu objednateli
6. Lhůta splatnosti daňového dokladu je **30 dní** ode dne doručení objednateli.

#### **Čl. VII. Licenční podmínky**

Vztahují – li se k předmětu díla autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní právo ke všem způsobům užití a v neomezeném rozsahu. Autor svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, zpracováváno, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Autor poskytuje licenci bezúplatně dle § 49 odst. 2 písm. B) autorského zákona.

#### **Čl. VIII. Zajištění závazku, záruka**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkami dohodnutými v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů).
3. Odpovědnost zhotovitele jakožto projektanta se mj. řídí ustanovením §159 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
4. Záruční doba díla začíná dnem převzetí díla objednatelem. Po dobu záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby. Záruční doba se sjednává do doby protokolárního předání dokončené stavby zhotovitelem stavebních prací objednateli. Vady reklamované v této době budou zhotovitelem odstraněny bezúplatně bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 dnů po obdržení oprávněné písemné reklamace doručené objednatelem.

5. Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení jeho povinností sjednaných touto smlouvou vzniknou objednateli nebo třetím osobám při provádění následného díla (stavby nebo dalšího stupně dokumentace) podle jím zpracované dokumentace nebo při jeho provozování.
6. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 630 z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, že právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem objednateli se promlčí nejdříve po uplynutí 5 let ode dne předání díla zhotovitelem objednateli.
7. Při nesplnění termínu předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. Při nesplnění termínu splatnosti faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
9. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 Občanského zákoníku, pokud nesplnění povinností bylo způsobeno jednáním druhé smluvní strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin, apod.).
10. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

#### **Čl. IX. Náhrada škody**

Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

#### **Čl. X. Ostatní ujednání**

Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že:


1. Bude napomáhat zhotoviteli při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění předmětu díla.
2. Odpovědný zástupce objednatele se bude účastnit výrobních výborů a veškerých jednání svolaných zhotovitelem v průběhu prací a bude odsouhlasovat popř. připomínkovat rozpracovanost dílčích částí díla.

## Čl. XI. Závěrečná ustanovení

1. Pokud objednatel nevyzve zhotovitele do 2 let od dokončení a předání PD DSJ a PD DPS k zahájení činnosti autorského dozoru, končí na základě vzájemného ujednání platnost této SOD.
2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními Občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně formou dodatku. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel objednateli v elektronické podobě nejpozději 14 dnů před ukončením termínu plnění dle smlouvy.
3. Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově, dne 19-09-2014

Úvalech, dne 21. 08. 2014



.....  
Ing. Vlastimil Hašík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

.....  
Ing. Jaroslav Vrzák  
jednatel