

Výkaz činnosti pro stanovení nabídkové ceny
(Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo)

na zpracování návrhu KPÚ Chlebovice

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	480		0	
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	10		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace		28			
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	480		0	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů	100 bm	150		0	
	- stabilizace lomových bodů	bod	400		0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů	100 bm	100		0	
	- stabilizace lomových bodů	bod	300		0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona					
	- vytyčení pozemků	100 bm	35		0	
	- stabilizace lomových bodů	bod	90		0	
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí, včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	57		0	
1.8.	Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	57		0	
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	480		0	
Přípravné práce celkem (1.1. - 1.9.) bez DPH						0
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	480		0	
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	30		0	

2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	m	5000		0	
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	m	1000		0	
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	480		0	
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4		0	
Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH					0	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	350		0	
	Stabilizace hranic pozemků	bod	800		0	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	480		0	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH					0	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH	0 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	0 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	0 Kč
Celková cena bez DPH	0 Kč
DPH	0 Kč
Celková cena díla včetně DPH	0 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V dne

Podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení:

Funkce: