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Příloha č. 2 výzvy – Obchodní podmínky zadavatele 
 

Číslo smlouvy objednatele: ……………………… Číslo smlouvy zhotovitele: ……………………… 

 

SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupen:   RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem 
IČO:  708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov 
Číslo účtu:   29639641/0100 
Zástupce ve věcech technických: Bc. David Havlíček 
 

 

 
 

2. Zhotovitel: 

……………………… 
Sídlo:  ………………………………………. 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u ……………………, v oddílu …, 

vložce …… 
Zastoupen: ………………………………… 
IČO:   ……………… 
DIČ:  …………… 
Bankovní spojení:  ………………………. 
Číslo účtu:   …………………………. 
Zástupce ve věcech technických: 
………… 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět 
díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu. 

2. Předmětem této smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, specifikovaný ve čl. VIII. této 
smlouvy.  

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………… podaná pro 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV – 
projektová dokumentace“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“). 

4. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, 
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro 
objednatele kompletní dílo nazvané 

„VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV – projektová dokumentace“ 

6. Dílem se rozumí zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení na 
stavbu / současně pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby „VD Karolinka, 
rekonstrukce uzávěrů SV“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
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o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „projektová dokumentace“), 
v souladu s investičním záměrem vypracovaným Povodím Moravy, s.p., dne 15. 4. 2016, (dále jen 
„investiční záměr“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými 
českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy. 

 

Specifikace a rozsah díla: 

Zhotovitel posoudí stav celé technologie vodního díla a navrhne opravu/výměnu jednotlivých částí 
(potrubí, armatur, malých vodních elektráren), včetně detailů proveditelnosti (zohledňující mimo jiné 
nezbytný provoz vodního díla a úpravny vody). Dále bude navržena nejvhodnější varianta 
zabezpečení vodárenských odběrů při opravách a pravidelných kontrolách technologie vodního 
díla. 

Bližší specifikace je uvedena v investičním záměru. 

 

V rámci plnění díla zhotovitel dále zajistí: 

- podrobný průzkum stávajícího stavu technologie vodního díla (průsaky armatur, stav 
převodových skříní a pohonů armatur, nedostatky automatizace a nevyužité rezervy ve výrobní 
kapacitě malých vodních elektráren, stav koroze potrubí a stav potrubních svarů). 

- proveditelnost díla dle navrženého řešení. V rámci zpracování projektové dokumentace musí 
být návrh rekonstrukce projednán a odsouhlasen dotčenými subjekty a to převážně s ohledem 
na nezbytný provoz vodního díla a nezbytný provoz úpravny vody (Vodovody a kanalizace 
Vsetín, a.s.). Veškeré omezující podmínky pro provádění stavby musí být zohledněny v POV 
stavby a v časovém harmonogramu stavby. 

- v případě potřeby zajistí zhotovitel všechny další nezbytné průzkumné práce (v rozsahu 
nezbytném pro zpracování projektové dokumentace)       

 

7. Projektová dokumentace bude vypracována minimálně v následujícím rozsahu: 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů  

E. Dokladová část 

F. Výsledky podrobných průzkumů stávajícího stavu technologie vodního díla 

G. Neoceněný výkaz výměr 

H. Položkový rozpočet 

I. Harmonogram stavby 

  Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude odpovídat druhu a významu stavby, její 
velikosti, jejímu umístění, použitým materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, 
vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. 

  Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat seznam dokladů o jednání se všemi 
dotčenými orgány státní správy, včetně stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených 
orgánů státní správy, předepsané zvláštními předpisy, vyjádření správců inženýrských sítí, 
vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými a manipulačními plochami a všech ostatních 
subjektů dotčených stavbou. 

 Vyjádření, připomínky a rozhodnutí budou zapracovány do projektové dokumentace. Projektem 
navržené řešení bude v souladu s podmínkami a s oprávněnými požadavky vyplývajícími 
z projednání a z vyjádření orgánů státní správy i dotčených subjektů. 

   

8. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady: 

- Investiční záměr.  

Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se 
s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat, pokud na výrobních výborech nebude smluvními 
stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil 
s odbornou péčí a že lze podle nich dílo provést v celém jeho rozsahu. 

Objednatel poskytne zhotoviteli dále podklady uvedené v investičním záměru.  
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9. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše 
uvedené vyhlášce: 

- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí, 

- zápisy z projednávání PD se všemi dotčenými subjekty 

- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a 
účastníků územního/stavebního řízení předepsané zvláštními předpisy, 

- všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení, 

s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou 
zapracovány do projektové dokumentace. 

10. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat navíc technologický postup 
provádění stavebních prací, včetně způsobu jeho kontroly. Bude obsahovat nezbytné podklady pro 
výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky, tj. neoceněný soupis prací a dodávek včetně výkazu výměr a dále oceněný výkaz výměr 
(položkový rozpočet).  

Položkový rozpočet i výkaz výměr bude obsahovat samostatně i položky za další práce a činnosti 
(pouze ty, které bude při realizaci nutné zabezpečit): 

- zařízení staveniště včetně jeho odstranění, 
- vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby navrženého v rámci 

projektové dokumentace 
- zajištění dostatečné bezpečnosti stavby včetně zabezpečení veřejného provozu, 
- zajištění možnosti provozu a obsluhy vodního díla v průběhu provádění stavby, 
- zajištění možnosti provozu a obsluhy úpravny vody v průběhu provádění stavby, 
- vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a zajištění jejich neporušení během stavby a jejich 

zpětné předání jejich správcům, 
- plnění podmínek rozhodnutí a závazných vyjádření orgánů státní správy, 
- uspokojení oprávněných požadavků subjektů dotčených stavbou, 
- zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací, 
- odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci stavby, zajištění jeho likvidace v souladu 

s platnými předpisy, 
- poplatky za uložení odpadu na skládku, 
- opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby (včetně zpětného 

předání správcům), 
- kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek 

prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, 
- zpracování dokumentace skutečného provedení, 
- další činnosti nezbytné pro řádné provedení díla. 

 

11. Předmět díla bude zpracován v listinné formě v počtu šesti vyhotovení a v elektronické formě na CD 
nebo DVD v počtu dvou vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy 
v podobě xxx.dwg a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného výkazu výměr – 
položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě: 

- jedno vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat 
oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet), 

- ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat 
neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr. 

Na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací. 

Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 
s koncovkou .xml. 

12. Součástí smlouvy díla je rovněž výkon inženýrské činnosti v nezbytném rozsahu, zahrnující 
komplexní inženýrské služby pro podání žádosti o vydání stavebního povolení a následné získání 
pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu. Bližší podrobnosti pro výkon inženýrské 
činnosti stanoví článek VIII. této smlouvy. 
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III. Doba plnění díla 

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 

Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy  

Termín dokončení díla a jeho předání: 31. 10. 2016 

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele 
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých 
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této 
smlouvy. 

IV. Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: 

      ………………. Kč bez DPH 

………………. Kč sazba DPH 

………………. Kč včetně DPH 

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících 
(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby 
provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy. 

3. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb 
DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH. 

4. Pokud se smluvní strany na výrobním výboru dohodnou na změně díla, avšak nedohodnou se na 
změně ceny díla, znamená to, že cena díla se vlivem změny díla nemění. 

5. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a 
převzetí celého díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného 
technickým zástupcem objednatele. 

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů. 

7. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhrada za cenu díla bude 
provedena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů 
od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla 
s vadami nebo nedodělky, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí díla. 

8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie 
předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým 
zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či 
opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu 
od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli. 

9. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok  
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech 
v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla. 

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou 
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující 
plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. 

3. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce, nutné pro zpracování projektové 
dokumentace. 
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4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolávat pravidelné výrobní výbory (četnost dle 
potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10 ti dnů 
od podpisu smlouvy o dílo a bude na něm zhotovitelem předložen harmonogram projektové 
přípravy. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové 
dokumentace (před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení čl. V. bodu 7. této 
smlouvy). 

5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla. 

6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke 
kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně 
zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.  

7. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní 
výtisk projektové dokumentace deset dnů před sjednaným termínem předání díla. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky 
z vyjádření účastníků stavebního řízení, které mají vliv na jiné technické řešení díla, nebo vliv na 
zvýšení předpokládané ceny stavby. 

VI. Dokončení a předání díla 

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli 
v sídle závodu Horní Morava na adrese U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc. 

2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo, na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude 
učiněna minimálně 7 dní před termínem předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít 
předmět díla s vadami či nedodělky.  

3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; 
jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s 
termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po jednom. 

4. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla 
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je 
možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, 
a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku. 

VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se 
vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost a 
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost 
stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu 
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruční doba v délce 60 měsíců začne 
běžet ode dne převzetí projektové dokumentace objednatelem. V případě, že objednatel převezme 
projektovou dokumentaci s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu 
od převzetí projektové dokumentaci s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo 
nedodělku zjištěných při předání a převzetí projektové dokumentace. Poskytnutou zárukou za 
jakost se zhotovitel zavazuje, že projektová dokumentace, resp. stavba podle ní provedená, bude 
mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, českými 
technickými normami a touto smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé a že projektová dokumentace, resp. 
stavba podle ní provedená, bude kompletní a funkční a stavba bude způsobilá pro použití ke 
smluvenému, jinak k obvyklému účelu. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů 
od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. 

4. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se 
zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit. 

5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady. 



OS-GŘ-019-2016_P4b_V4Z0; SoD - VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV Strana 6 (celkem 8) 

6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím 
spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. 

VIII. Výkon inženýrské činnosti 

1. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení 
úkonů nutných k získání pravomocného stavebního povolení pro stavbu uvedenou v čl. II této 
smlouvy. Obsah žádosti o stavební povolení bude splňovat požadavky stanovené příslušnými 
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích 
předpisů, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, v platném znění a zákona 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a jeho prováděcích 
předpisů, zejména vyhlášky č. 432/2001 Sb, o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. 

2. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující 
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky 
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a 
v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované 
písemnosti, podávat návrhy a žádosti. 

3. Součástí inženýrské činnosti bude i úhrada správních poplatků souvisejících s podáním žádosti o 
vydání správních rozhodnutí. 

4. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto: 

Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení:  do 10 dnů od předání díla 

 

5. V rámci této činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony: 

- zajištění vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry 

územního plánování dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., 

- zajištění souhlasů, stanovisek popřípadě nezbytných rozhodnutí dotčených orgánů, 

- zajištění souhlasů a vyjádření všech dotčených subjektů, 

- projednání manipulačních a příjezdových ploch s vlastníky pozemků, 

- zajištění všech příloh k podání žádosti o vydání stavebního povolení dle stavebního zákona, 

- projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně účasti na jednáních v rámci 

stavebního řízení, 

- předání stavebního povolení s doložkou právní moci objednateli společně s jedním 

vyhotovením projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem obsahujícím 

identifikační údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním stavebním úřadem 

(tabulka „stavba povolena“). 

 

6. Za výkon inženýrské činnosti náleží zhotoviteli odměna. Výše odměny činí  

……………….,- Kč bez DPH 

……………….,- Kč sazba DPH 

……………….,- Kč včetně DPH 

7. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě jedné faktury. 
Faktura bude vystavena ihned po obdržení stavebního povolení. Přílohou faktury musí být kopie 
pravomocného stavebního povolení. 

8. Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro 
vydání stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas vlastníka pozemku, 
změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu, apod.), nebude toto 
považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty dle čl. IX. této smlouvy. 

9. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 
2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů. 

10. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
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IX. Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, 
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek. 

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, 
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení a vadu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že 
nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost 
zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 

6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

X. Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy, 

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III této smlouvy 
delší než 30 dnů. 

3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý 
znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových 
cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které 
nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „UNIKA“ 
platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční 
vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. 

XI. Licence 

1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.  

2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy v souladu s ustanovením § 2358 a násl. 
občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se 
zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném 
rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném 
znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, 
avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě, 
že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a 
zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva. 

4. Objednatel není povinen licenci využít. 

5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti 
poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci 
zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít. 

6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, 
které je předmětem licence. 

7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. 
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XII. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí 
minimálně částku ve výši 2 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své 
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla 

2. Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady. 

3. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla. 

4. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiné osobě než objednateli. 

5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně 
platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých. 

6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své 
pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, 
zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. 

7. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, 
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele 
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, 
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní 
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou 
a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. 
Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro 
vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení 
bylo do této smlouvy doplněno. 

9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani 
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž 
jen písemně. 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

3. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 

4. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

 
V Brně dne: V ………………………… dne: 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 

 ......................................................  ...................................................... 
 Povodí Moravy, s.p. obchodní firma 
 RNDr. Jan Hodovský jméno 
 generální ředitel funkce 
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