

## **Dodatečná informace č. 1**

### **VD Sedlec - oprava sdruženého objektu**

Vážení uchazeči,

uveřejňujeme úpravu zadávacích podmínek (ZD) k výše uvedené veřejné zakázce zadávané formou otevřeného podlimitního řízení:

#### **Úprava ZD č. 1:**

Vzhledem ke spolufinancování akce z dotačních prostředků MZe upravujeme délku splatnosti faktur na 60 dnů.

Touto informací měníme bod 7.3 Zadávací dokumentace takto:

#### **7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky**

##### **7.3. Platební podmínky:**

Platební podmínky uvedené v Obchodních podmínkách pro veřejnou zakázku na stavební práce a v předloženém návrhu smlouvy o dílo jsou pro uchazeče závazné.

**Oproti ustanovení uvedených v Obchodních podmínkách bod 6.3.1. platí:**

- **Splatnost daňových dokladů je 60 dnů ode dne doručení objednateli.**

Touto informací měníme článek 5. návrhu smlouvy o dílo takto:

Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti **60** dnů od data doručení faktury.

Příloha: upravený návrh SoD

#### **Úprava ZD č. 2:**

V souvislosti s novým zákonem č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s účinností od 1. května 2016, upravujeme ZD takto:

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném podlimitním řízení

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon)

textová část

#### **1. Vymezení plnění veřejné zakázky, technické podmínky**

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je:

činnost zhotovitele před předáním staveniště:

- doplnění havarijního a povodňového plánu stavby s ohledem na použitou mechanizaci a technologii pracovních postupů a jeho schválení příslušným vodohospodářským orgánem a Povodím Ohře s.p.
- zajištění potřebné legislativy do doby předání staveniště a zahájení stavebních prací
- zpracování podrobného harmonogramu postupu prací, který bude schválen objednatelem před zahájením prací
- předloží písemné prohlášení, zda na stavbě budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. V případě provádění prací více zhotoviteli předloží subdodavatelské schéma s uvedením prací prováděných jednotlivými zhotoviteli.
- poskytne operativní součinnost koordinátorovi BOZP při zpracování plánu BOZP. Plán BOZP musí být ve spolupráci s koordinátorem zajištěn před předáním staveniště.
- protokolární vytýčení inženýrských sítí
- vypracování plánu kontrolní činnosti a řízení jakosti

V Chomutově dne 06.06.2016



**Ing. Miroslav Beržinský**

vedoucí odboru obchodní přípravy investic



**Povodí Ohře, státní podnik** <sup>72</sup>

Bezručova 4219 Chomutov 430 03

IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988

web. [www.poh.cz](http://www.poh.cz)