

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600160042
Evidenční číslo zhotovitele:
Název a číslo akce objednatele: Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů,
ř. km 67,400 - 68,400
111160041 / 1111 231

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Adresa závodu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Zdeněk Šálek, vedoucí PS Hradec Králové,
Zástupce pro věci technické: tel. 602 108 491,
Václav Králíček, úsekový technik, tel. 606 643 441
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-zl@pla.cz
(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby a.s.
Adresa sídla: Školní 201, 549 81 Meziměstí
Statutární orgán: František Svoboda ml., předseda představenstva
František Svoboda st., člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: František Svoboda ml., předseda představenstva
František Svoboda st., člen představenstva
Zástupce pro věci technické: Petr Ťažký, tel. 724 783 717
IČ: 28796578
DIČ: CZ28796578
Bankovní spojení: Komerční banka, Náchod, č.ú.: 304840551/0100
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2934
Tel: 491 583 222
E-mail: svoboda@svoboda.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 31.5.2016 pro veřejnou zakázku: „Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,400 – 68,400.“
- 2.2 Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 11/2015 Povodím Labe, státní podnik s názvem „Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,400 – 68,400“, zodpovědný projektant Bc. Kateřina Mandlíková (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,400 – 68,400“

Dílo zahrnuje zejména:

Odstranění 1 123,98 m³ sedimentů z vodního toku Metuje z úseku o celkové délce 1 000 m. Zájmový úsek je rozdělen do čtyř dílčích úseků.

Úsek „A“ - začíná v ř. km 68,270 a je ukončen mostkem č. 30 110-4 ř. km 64,400, s celkovou délkou 130 m. V daném úseku dojde k urovnání nivelety dna a odtěžení 91,9 m³ sedimentů.

Úsek „B“ – začínající na ř. km 68,1883 a končící spádovým stupněm ve dně v ř. km 68,270 je dlouhý 82,50 m. V úseku dojde k urovnání nivelety dna a odtěžení 35,13 m³ sedimentů.

Úsek „C“ začíná v ř. km 67,96 „u bytového domu“ a končí v ř. km 68,07, s celkovou délkou 106,50 m. V úseku dojde k urovnání nivelety dna a odtěžení 92,86 m³ sedimentů.

Úsek „D“ začíná v ř. km 67,358 a končí v ř. km 67,720, úsek je dlouhý 382 m. V úseku dojde k vyrovnaní nivelety dna i pod dvěma silničními mosty. Celkem bude z úseku odtěženo 785,11 m³ sedimentů.

Při odstraňování sedimentů nesmí být poškozena stávající úprava.

- 3.2 Zhotovitel vytěžený sediment odstraní v souladu s platnou legislativou.
- 3.3 Požadavky na zhotovení díla jsou stanoveny dle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.4 Pozemky které bude zhotovitel využívat pro řádné provedení díla, budou zhotovitelem, po ukončení veškerých prací, uvedeny do původního stavu a předány majitelům pozemků protokolárně, tyto protokoly budou součástí „Protokolu o předání díla“.

4. Doba plnění díla

- 4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2 Předpokládaný termín zahájení díla je: 16.6.2016
- 4.3 Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30.9.2016**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 31.5.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí 524.003,62,- Kč,
slovy: pětasedvacetčtyřtisíc tři korun šedesát dva haléřů českých bez DPH.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla (bez vad a nedodělků), který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2 Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.
- 7.3 Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří rozhodnutí Správy CHKO Broumovsko ze dne 29.1.2016 číslo spisu: S/02121/BR/15, zhotovitel je povinen stanovené podmínky pro zhotovení díla dodržet.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele ze dne 15.1.2016 na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
Článek 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele: odst. 2.3.a)3; 2.3.a)4; 2.3.a)5.
Článek 6. 6.3. díla, platební a fakturační podmínky: odst. 6.3.
Článek 7. Bankovní záruka
Článek 12. Předání díla: odst. 12.2.c); 12.2.m); 12.7.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- v nabídce vítězného uchazeče.
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

9.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

9.4 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

9.5 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

9.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

9.7 Přílohy jako nedílná součást smlouvy:

- cenová nabídka ze dne 31.5.2016

Za objednatele:

V Jablonci nad Nisou dne 21.6.2016

Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

Povodí Labe,
státní podnik
závod Jablonce nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec n. N.
(132)

Za zhotovitele:

V Meziměstí dne 19.6.2016



František Svoboda ml.
předseda představenstva

František Svoboda st.
člen představenstva

Krycí list nabídky

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby
Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,40 - 68,40
111160041 / 1111 231

Údaje o uchazeči

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby a.s.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Školní 201, 549 81 Meziměstí
Právní forma	Akciová společnost
Spisová značka v obchodním rejstříku	B 2934 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČ	28796578
DIČ	CZ28796578
Telefon	+ 420 491 583 222
Fax	
E-mail	svoboda@svoboda-cz.cz
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče	Svoboda František ml. Svoboda František st.
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Svoboda František ml.

Nabídka

Nabídková cena díla v Kč bez DPH	524 003,62,- Kč
----------------------------------	-----------------

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče		
Titul, jméno, příjmení	František Svoboda ml.,	Svoboda František st.
Funkce	Předseda představenstva	člen představenstva

V Meziměstí, dne 31.5.2016

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3412vv
Stavba: Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,40 - 68,40

KSO:
Místo: Teplice nad Metují, Dolní Teplice

CC-CZ:
Datum: 31.05.2016

Zadavatel:
Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

IČ: 28796578
DIČ: CZ28796578

Projektant:
Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				524 003,62
DPH základní	21,00%	ze	524 003,62	110 040,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				634 044,42
v				CZK



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3412vv

Stavba: Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,40 - 68,40

Místo: Teplice nad Metují, Dolní Teplice

Datum:

31.05.2016

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králové

Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, C

Uchazeč: SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		524 003,62	634 044,42	
1.1 - SO 01.1	1.1 - SO 01.1 Soupis prac...	59 848,00	72 416,10	STA
2.1 - SO 02.1	2.1 - SO 02.1 Soupis prac...	13 818,01	16 719,81	STA
3.1 - SO 03.1	3.1 - SO 03.1 Soupis prac...	22 046,63	26 676,43	STA
4.1 - SO 04.1	4.1 - SO 04.1 Soupis prac...	215 340,98	260 562,68	STA
VON.01 - Soupis	VON.01 - Soupis prací - V...	212 950,00	257 669,50	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,40 - 68,40

Objekt: 1.1 - SO 01.1 Soupis - 1.1 - SO 01.1 Soupis prac...

KSO:
Místo: Teplice nad Metují, Dolní Teplice

CC-CZ:
Datum: 31.05.2016

Zadavatel:
Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

IČ: 28796578
DIČ: CZ28796578

Projektant:
Povodí Labe, státní podnik, Olč, Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				59 848,00
DPH základní	21,00%	ze	59 848,00	12 568,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				72 416,08
v CZK				



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,40 - 68,40

Objekt: 1.1 - SO 01.1 Soupis - 1.1 - SO 01.1 Soupis prac...

Místo: Teplice nad Metují, Dolní Teplice

Datum: 31.05.2016

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králov Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ

Uchazeč: SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	59 848,00
1 - Zemní práce	40 768,95
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3 386,78
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	15 690,00
998 - Přesun hmot	2,27



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,40 - 68,40

Objekt: 1 - SO 01 Odstranění nánosů - úsek A

Soupis: 1.1 - SO 01.1 Soupis prací - Odstranění nánosů - úsek A

Místo: Teplice nad Metují, Dolní Teplice

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králové

Uchazeč: SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Datum: 31.05.2016

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, Olč, Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								59 848,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				59 848,00	
D	1		Zemní práce				44 155,73	
1	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	91,900	60,20	5 532,38	CS ÚRS 2015 02
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými výkopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) výkopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 - 0-11 Výkopávky pod vodou strojně částí A 01 tohoto katalogu, b) výkopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřením nebo vzepřením pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 - 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) výkopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 - 0-11 Hloubení nezapažených jam, 132 - 0-12 Hloubení zářezů do 600 mm, 132 - 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 - 0-14 Hloubená výkopávka pod základy ručně 133 - 0 - 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet částí A01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 - 0-21 Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení částí A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehazení apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostit výkopek získaný výkopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se tato rozproštění cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 - 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn částí A 01 tohoto katalogu. 5. Pro valbu ceny je rozhodující součet výkopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených výkopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz příloha A, C1 - C4"					
VV			"nánosy nad vodou, výkaz"					
VV			91,90		91,900			
2	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	27,570	4,31	118,83	CS ÚRS 2015 02
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 - 0-11 Vykopávky pod vodou strojně částí A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřením nebo vzepřením pažení; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 - 0-12 Hloubení zapážených jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, štetová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 - 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 - 0-12 Hloubení zapážených jam, 132 - 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 - 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 - 0-14 Hloubení vykopávka pod základy ručně 133 - 0-0 Hloubení zapážených i nezapažených šachet částí A01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 - 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení částí A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se tato rozproštění cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťných náspů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 - 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn částí A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapážených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.								
PSC								
VV			91,9*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		27,570			
3	K	127701101	Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m	m3	85,750	118,00	10 118,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách tř.1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky zářezů pod vodou, b) vykopávky v zemních pod vodou, c) hloubení rýh pod vodou, d) hloubení jam a šachet pod vodou; toto hloubení se oceňuje individuálně, e) vykopávky v úsecích s plavební dráhou v provozu v povodí Labe, Vltavy, Moravy, Váhu a Odry a v přístavech za provozu loďní dopravy kromě dopravy dodavatele stavebních prací. 2. Pro volbu cen podle množství je rozhodující součet množství vykopávek pod vodou na jednom objektu ve všech třídách hornin na něm se vyskytujících při jakémkoliv tloušťce vykopávky. O volbě cen podle tloušťky projektované vrstvy vykopávky pod vodou rozhoduje její průměrná tloušťka; tato průměrná tloušťka se určí odděleně pro každou vykopávku, omezenou svislou obrysovou čarou v půdorysu jako podíl objemu vykopávky a její půdorysné plochy. 3. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku nad hladinu a odhození výkopku do vzdálenosti 5 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V cenách 40-1111 až -1113, 50-1101 až -1103 a 60-1101 až -1103 nejsou započteny náklady na trhací práce pod vodou; tyto práce se oceňují individuálně. 5. Kóta dna vykopávky předepsaná projektem musí být dodržena; nerovnosti dna pod touto kótou vzniklé při vykopávce se nevyplňují.								
VV			"viz příloha A, C1 - C4"					
VV			"nánosy pod vodou, výkaz"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			85,75		85,750			
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	99,470	33,20	3 302,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . . Uložení sypání do násypu a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládní výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehklého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
VV			"viz příloha A, C1 - C4"					
VV			"materiál z nánosů pod vodou na mezideponii"					
VV			85,75*1,16		99,470			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	85,750	25,30	2 169,48	CS ÚRS 2015 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehklého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
VV			"viz příloha A, C1 - C4"					
VV			"vytěžený a vysáknutý materiál z meziskládky"					
VV			85,75		85,750			
6	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	85,750	6,11	523,93	CS ÚRS 2015 02
PP			Uložení sypání na skládky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 - . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozpraštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložného výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
	W		"viz příloha A, C1 - C4"					
	W		"materiál z nánosů pod vodou na mezideponii"					
	W		85,75		85,750			
	W		Součet	t	319,770	41,90	13 398,36	
7	K	1712012110R	Likvidace odpadu ze sypaniny					
	PP		Likvidace odpadu ze sypaniny včetně vytržení odpadu, dopravy zeminy i odpadu, uložení a poplatku za uložení					
	W		"viz příloha A"					
	W		"vytřezvený, vysáknutý a přebráný materiál"					
	W		(91,90+85,75)*1,8		319,770			
8	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tří 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	350,000	11,30	3 955,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tří 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice související plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tří 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	PSC							
	W		"viz příloha A, C1 - C4"					
	W		"zařízení staveniště a mezideponie vytřezveného materiálu, viz příloha D.1, D.2"					
	W		350,0		350,000			
9	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tří. 1 až 4	m2	105,100	15,70	1 650,07	CS ÚRS 2015 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tří. 1 až 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro svažování všech nově zřízovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravu dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m meľioračních kamlů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnění stěn příkopů při čištění; toto urovnění se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 10-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.								
PSC								
VV			"viz příloha A, C1 - C4"					
VV			"svahování nad hladinou, výkaz"					
VV			105,10		105,100			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				3 386,78	
10	K	181411122	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	350,000	5,23	1 830,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1. Poznámka k souboru cen:					
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatlavňovací textílii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-43 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
VV			"stavenišť, mezideponie, příjezd, viz příloha A, C1 - C4"					
VV			350,0		350,000			
11	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	10,815	143,90	1 556,28	CS ÚRS 2015 02
PP			Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál					
VV			"pol. založení trávniku"					
VV			350,0*0,03*1,03		10,815			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				15 690,00	
12	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	3 000,000	5,23	15 690,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předeplše-li projekt užívat nově zřízovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.								
PSC								
VV			"čištění komunikace během stavby, viz příloha A"					
VV			3*200,0*5,0		3 000,000			
D	998		Přesun hmot					2,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,011	206,00	2,27	CS ÚRS 2015 02

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

PSC



SVUBODA - opravari a inženýrská stavby s.r.o.

Školní 201, CZ - 546 81 Mozičáští

IC: 28796578, DIČ: CZ28796578

tel.: +420 481 583 222

www.svuboda.cz.cz



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,40 - 68,40

Objekt: 2.1 - SO 02.1 Soupis - 2.1 - SO 02.1 Soupis prac...

KSO:

Místo: Teplice nad Metují, Dolní Teplice

CC-CZ:

Datum: 31.05.2016

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

IČ:

28796578

DIČ:

CZ28796578

Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, Olč, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				13 818,01
DPH základní	21,00%	ze	13 818,01	2 901,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				16 719,80
v CZK				



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,40 - 68,40

Objekt: 2.1 - SO 02.1 Soupis - 2.1 - SO 02.1 Soupis prac...

Místo: Teplice nad Metují, Dolní Teplice

Datum:

31.05.2016

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králov Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ

Uchazeč: SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

13 818,01

1 - Zemní práce

12 718,49

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

679,09

2 - Zakládání

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

420,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,43



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,40 - 68,40

Objekt: 2 - SO 02 Odstranění nánosů - úsek B

Soupis: 2.1 - SO 02.1 Soupis prací - Odstranění nánosů - úsek B

Místo: Teplice nad Metují, Dolní Teplice

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králové

Uchazeč: SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Datum: 31.05.2016

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

13 818,01

D HSV Práce a dodávky HSV

13 818,01

D 1 Zemní práce

13 397,58

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	50,000	19,80	990,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít, jestliže se odstraní stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přílehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin. Jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

PSC

"odstranění křoví z průtočného profilu, odborný odhad, viz příloha A, C5 - C8"

50,000

2	K	111251110	Drcení křoví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m2	50,000	25,10	1 255,00	
PP			Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km včetně uložení a poplatku za uložení					

"keře, viz příloha A"

50,0

3	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	33,230	42,20	1 402,31	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami související-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 0-11 Vykopávky pod vodou strojně částí A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepraným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131. 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, štetová stěna vzepřená nebo rozepraná, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozeprané pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131. 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131. 0-12 Hloubení zapažených jam, 132. 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132. 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132. 0-14 Hloubení vykopávka pod základy ručně 133. 0. 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet částí A01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123. 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení částí A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostit výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se tato rozproštění cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn částí A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.								
PSC					33,230			
VV			"viz příloha A, C5 - C8"					
VV			"nánosy nad vodou, výkaz"					
VV			33,23					
4	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepitost	m3	9,969	3,04	30,31	CS ÚRS 2015 02
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami související-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými výkopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) výkopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 0-11 Výkopávky pod vodou strojně částí A 01 tohoto katalogu, b) výkopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřením nebo vzepřením pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131. 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, štetová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) výkopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131. 0-11 Hloubení nezapažených jam, 132. 0-12 Hloubení zapažených jam, 132. 0-11 Hloubení ryh do 600 mm, 132. 0-12 Hloubení ryh do 2000 mm, 132. 0-14 Hloubení výkopávka pod základy ručně 133. 0-0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet částí A01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123. 0-21 Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení částí A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostit výkopek získaný výkopkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozprostití cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezahutněných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z ryh podzemních stěn částí A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet výkopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených výkopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.								
33,23	0,3	Přepočtené koeficientem množství			9,969			
5	K	127701101	Výkopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m	m3	35,130	82,60	2 901,74	CS ÚRS 2015 02
PP			Výkopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách tř.1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro: a) výkopávky zářezů pod vodou, b) výkopávky v zemních pod vodou, c) hloubení ryh pod vodou, d) hloubení jam a šachet pod vodou; toto hloubení se oceňuje individuálně, e) výkopávky v úsecích s plavební dráhou v provozu v povodí Labe, Vltavy, Moravy, Váhu a Odry a v přístavech za provozu lodní dopravy kromě dopravy dodavatele stavebních prací. 2. Pro volbu cen podle množství je rozhodující součet množství výkopávek pod vodou na jednom objektu ve všech třídách hornin na něm se vyskytujících při jakémkoliv tloušťce výkopávky. O volbě cen podle tloušťky projektované vrstvy výkopávky pod vodou rozhoduje její průměrná tloušťka; tato průměrná tloušťka se určí odděleně pro každou výkopávku, omezenou svislou obrysou čarou v půdorysu jako podíl objemu výkopávky a její půdorysné plochy. 3. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku nad hladinu a odhození výkopku do vzdálenosti 5 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V cenách 40-1111 až -1113, 50-1101 až -1103 a 60-1101 až -1103 nejsou započteny náklady na tržací práce pod vodou; tyto práce se oceňují individuálně. 5. Kóta dna výkopávky předepsaná projektem musí být dodržena; nerovnosti dna pod touto kótou vzniklé při výkopávce se nevyplňují.								
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,751	23,30	949,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
					35,13			
					35,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0- . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . . . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	PSC							
	W		"viz příloha A, C5 - C8"					
	W		"materiál z nánosů pod vodou na mezideponii"					
	W		35,13*1,16		40,751			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	35,130	17,80	625,31	CS ÚRS 2015 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná - něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.								
	PSC							
	W		"viz příloha A, C5 - C8"					
	W		"vytěžený a vysáknutý materiál z mezisklady"					
	W		35,13		35,130			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,130	4,29	150,71	CS ÚRS 2015 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemísťování výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložného výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
W			"viz příloha A, C5 - C8"					
W			"materiál z nánosů pod vodou na mezideponii"					
W			35,13	t	35,130	29,40	3 617,61	
9	K	1712012110R	Likvidace odpadu ze sypaniny		123,048			
PP			Likvidace odpadu ze sypaniny včetně vyřídění odpadu, dopravy zeminy i odpadu, uložení a poplatku za uložení					
W			"viz příloha A"					
W			"vytěžený, vysáknutý a přebraný materiál"					
W			(33,23+35,13)*1,8		123,048			
10	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	100,000	7,96	796,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Plošná úprava terénu v zemědělné tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
W			"zařízení staveniště a mezideponie vytěženého materiálu, viz příloha A, C5 - C8"					
W			100,0		100,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				679,09	
11	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	100,000	3,67	367,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textílii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 Jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
	W		"staveniště, mezideponie, příjezd, viz příloha A, C5 - C8"					
	W		100,0		100,000			
12	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	3,090	101,00	312,09	CS ÚRS 2015 02
	PP		Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg univerzální					
	W		"pol. založení trávníku"					
	W		100,0*0,03*1,03		3,090			
D	2		Zakládání				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				420,00	
13	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 500,000	0,28	420,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřízovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.								
	W		"čištění komunikace během stavby, viz příloha A, C5 - C8"					
	W		3*100,0*5,0		1 500,000			
D	997		Přesun sutě				0,00	
D	998		Přesun hmot				0,43	
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	0,003	142,00	0,43	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.								

62

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,40 - 68,40

Objekt: 3.1 - SO 03.1 Soupis - 3.1 - SO 03.1 Soupis prac...

KSO:
Místo: Teplice nad Metují, Dolní Teplice

CC-CZ:
Datum: 31.05.2016

Zadavatel:
Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

IČ: 28796578
DIČ: CZ28796578

Projektant:
Povodí Labe, státní podnik, Olč, Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **22 046,63**

DPH základní	21,00%	ze	22 046,63	4 629,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **26 676,43**



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,40 - 68,40

Objekt: 3.1 - SO 03.1 Soupis - 3.1 - SO 03.1 Soupis prac...

Místo: Teplice nad Metují, Dolní Teplice

Datum: 31.05.2016

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králov Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ

Uchazeč: SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 046,63

1 - Zemní práce

18 706,74

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu


2 841,88

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

495,00

998 - Přesun hmot

3,01



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,40 - 68,40

Objekt:

3 - SO 03 Odstranění nánosů - úsek C

Soupis:

3.1 - SO 03.1 Soupis prací - Odstranění nánosů - úsek C

Místo:


Teplice nad Metují, Dolní Teplice

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králové

Uchazeč:

SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.



Datum: 31.05.2016

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, Olč, Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce				22 046,63	
1	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	69,830	49,40	3 449,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3				21 548,62	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapečené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami související-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými výkopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) výkopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 - 0-11 Výkopávky pod vodou strojně částí A 01 tohoto katalogu, b) výkopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 - 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) výkopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 - 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 - 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 - 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 - 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 - 0-14 Hloubení výkopávka pod základy ručně 133 - 0 - 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet částí A01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 - 0-21 Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení částí A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehozy apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný výkopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťnutých nasypů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 - 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn částí A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet výkopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených výkopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz příloha A, C9 - C12"					
W			"nánosy nad vodou, výkaz"					
W			69,83					
2	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepitost	m3	69,830	3,58	75,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3		20,949			
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami související-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 0-11 Vykopávky pod vodou strojně částí A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepraným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131. 0-12 Hloubení zapážených jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, štetová stěna vzepřená nebo rozepraná, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozeprané pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131. 0-11 Hloubení nezapažených jam, 132. 0-12 Hloubení zapážených jam, 132. 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132. 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132. 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133. 0-0. 0 Hloubení zapážených i nezapažených šachet částí A01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123. 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení částí A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostit výkopek získaný vykopačkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozproštění cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuštěných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn částí A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet výkopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapážených výkopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.					
PSC								
W			69,83*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		20,949			
3	K	127701101	Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m	m3	23,030	96,70	2 227,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách tř. 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky zářezů pod vodou, b) vykopávky v zemních pod vodou, c) hloubení rýh pod vodou, d) hloubení jam a šachet pod vodou; tato hloubení se oceňuje individuálně, e) vykopávky v úsecích s plavební dráhou v provozu v povodí Labe, Vltavy, Moravy, Váhu a Odry a v přístavech za provozu lodní dopravy kromě dopravy dodavatele stavebních prací. 2. Pro volbu cen podle množství je rozhodující součet množství výkopávek pod vodou na jednom objektu ve všech třídách hornin na něm se vyskytujících při jakémkoliv tloušťce výkopky. O volbě cen podle tloušťky projektované vrstvy výkopky pod vodou rozhoduje její průměrná tloušťka; tato průměrná tloušťka se určí odděleně pro každou vykopačku, omezenou svislou obrysovou čarou v půdorysu jako podíl objemu vykopačky a její půdorysné plochy. 3. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku nad hladinu a odhození výkopku do vzdálenosti 5 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V cenách 40-1111 až -1113, 50-1101 až -1103 a 60-1101 až -1103 nejsou započteny náklady na trhací práce pod vodou; tyto práce se oceňují individuálně. 5. Kóta dna vykopačky předepsaná projektem musí být dodržena; nerovnosti dna pod touto kótou vzniklé při vykopačce se nevyplňují.					
PSC								
W			"viz příloha A, C9 - C12"					
W			"nánosy pod vodou, výkaz"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			23,03		23,030			
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,715	27,20	726,65	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0 - . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . . Nakládání neulehklého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
PSC								
W			"viz příloha A"					
W			"materiál z nánosů pod vodou na mezidepotii"					
W			23,03*1,16		26,715			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	23,030	20,80	479,02	CS ÚRS 2015 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehklého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
PSC								
W			"viz příloha A"					
W			"vytěžený a vysáknutý materiál z meziskládky"					
W			23,03		23,030			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,030	5,01	115,38	CS ÚRS 2015 02
PP			Uložení sypaniny na skládky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m ² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m ² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m ² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m ³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní plůdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m ³ uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
PSC								
W			"viz příloha A, C9 - C12"					
W			"materiál z nánosů pod vodou na mezideponii"					
W			23,03	t	23,030	34,40	5 749,89	
7	K	1712012110R	Likvidace odpadu ze sypaniny					
PP			Likvidace odpadu ze sypaniny včetně vytřídění odpadu, dopravy zeminy i odpadu, uložení a poplatku za uložení					
W			"viz příloha A"					
W			"vytřazený, vysáknutý a přebraný materiál"					
W			(69,83+23,03)*1,8		167,148			
8	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	460,000	10,00	4 600,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Plošná úprava terénu v zemědě. tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvisele plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1-.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
W			"zařízení staveniště a mezideponie vytřazeného materiálu, viz příloha A, C9 - C12"					
W			460,0		460,000			
9	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m ²	99,550	12,90	1 284,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svažování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravu dna a stěn slátních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovňování stěn příkopů při čištění; tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 10-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.								
VV			"svah nad vodou, výkaz, viz příloha A, C9 - C12"		99,550		2 841,88	
VV			99,55				1 973,40	CS ÚRS 2015 02
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu					
10	K	18141121	Založení lučního travníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	460,000	4,29		
PP			Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výpleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami čistí C02 souborů cen 185 80-42 Výpleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-1.-.Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
VV			"staveniště, mezideponie, příjezd, viz příloha viz příloha A, C9 - C12"		460,000			
VV			460,0					
11	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	14,214	61,10	868,48	CS ÚRS 2015 02
PP			Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál					
VV			"pol. založení travníku"					
VV			460,0*0,03*1,03		14,214			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				495,00	
12	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živčičného	m ²	1 500,000	0,33	495,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nanosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živčičného					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.								
VV			"čištění komunikace během stavby, viz příloha A."					
VV			3*100,0*5,0		1 500,000			
D	998		Přesun hmot				3,01	
13	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,014	215,00	3,01	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,40 - 68,40

Objekt: 4.1 - SO 04.1 Soupis - 4.1 - SO 04.1 Soupis prac...

KSO:
Místo: Teplice nad Metují, Dolní Teplice

CC-CZ:
Datum: 31.05.2016

Zadavatel:
Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

IČ: 28796578
DIČ: CZ28796578

Projektant:
Povodí Labe, státní podnik, Olč, Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 215 340,98

DPH základní	21,00%	ze	215 340,98	45 221,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 260 562,59



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,40 - 68,40

Objekt: 4.1 - SO 04.1 Soupis - 4.1 - SO 04.1 Soupis prac...

Místo: Teplice nad Metují, Dolní Teplice

Datum: 31.05.2016

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králov Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OlČ

Uchazeč: SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

215 340,98

1 - Zemní práce

205 052,62

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

7 642,34

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 640,00

998 - Přesun hmot

6,02




SOUPIS PRACÍ

Stavba: Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,40 - 68,40
 Objekt: 4 - SO 04 Odstranění nánosů - úsek D
 Soupis:

4.1 - SO 04.1 Soupis prací - Odstranění nánosů - úsek D

Místo: Teplice nad Metují, Dolní Teplice
 Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králové
 Uchazeč: SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.
 Datum: 31.05.2016
 Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

215 340,98

D HSV Práce a dodávky HSV

215 340,98

D 1 Zemní práce

212 694,96

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	300,000	31,00	9 300,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstraní stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přílehlym terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

PSC

"odstranění křoví z průtočného profilu, odborný odhad, viz příloha A, C13 - C16"

W					300,000			
W								
2	K	111251110	Drcení křoví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m2	300,000	39,30	11 790,00	

Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km včetně uložení a poplatku za uložení

"keře, viz příloha A, C13 - C16"

300,0

3	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	474,180	66,30	31 438,13	CS ÚRS 2015 02
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami související-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 0-11 Vykopávky pod vodou strojně částí A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepraným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131. 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřena nebo rozepraná, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozeprané pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131. 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131. 0-12 Hloubení zapažených jam, 132. 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132. 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132. 0-14 Hloubení vykopávka pod základy ručně 133. 0-0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet částí A01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123. 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení částí A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostit výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozproštění cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn částí A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.								
	WV		"viz příloha A, C13 - C16"					
	WV		"nánosy nad vodou, výkaz"					
	WV		474,18		474,180			
4	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepitost	m3	142,254	4,72	671,44	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisej-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými výkopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) výkopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 0-11 Výkopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto katalogu, b) výkopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131. 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto katalogu, šlechtová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) výkopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131. 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131. 0-12 Hloubení zapažených jam, 132. 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132. 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132. 0-14 Hloubená výkopávka pod základy ručně 133. 0-0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A 01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123. 0-21 Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostit výkopek získaný výkopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se tato rozprostití cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuštěných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet výkopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených výkopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.								
WV			474,18*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		142,254			
5	K	127701101	Výkopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m	m3	310,930	130,00	40 420,90	CS ÚRS 2015 02
PP			Výkopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách tř.1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro: a) výkopávky zářezů pod vodou, b) výkopávky v zemních pod vodou, c) hloubení rýh pod vodou, d) hloubení jam a šachet pod vodou; toto hloubení se oceňuje individuálně, e) výkopávky v úsecích s plavební dráhou v provozu v povodí Labe, Vltavy, Moravy, Váhu a Odry a v přístavech za provozu lodní dopravy kromě dopravy dodavatele stavebních prací. 2. Pro volbu cen podle množství součet množství výkopávek pod vodou na jednom objektu ve všech třídách hornin na něm se vyskytujících při jakémkoliv tloušťce výkopávky. O volbě cen podle tloušťky projektované vrstvy výkopávky pod vodou rozhoduje její průměrná tloušťka; tato průměrná tloušťka se určí odděleně pro každou výkopávku, omezenou svislou obrysou čarou v půdorysu jako podíl objemu výkopávky a její půdorysné plochy. 3. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku nad hladinu a odhození výkopku do vzdálenosti 5 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V cenách 40-1111 až -1113, 50-1101 až -1103 a 60-1101 až -1103 nejsou započteny náklady na trhací práce pod vodou; tyto práce se oceňují individuálně. 5. Kóta dna výkopávky předepsaná projektem musí být dodržena; nerovnosti dna pod touto kótou vzniklé při výkopávce se nevyplňují.								
WV			"viz příloha A, C13 - C16"					
WV			"nánosy pod vodou, výkaz"					
WV			310,93					
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	360,679	36,50	13 164,78	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlehého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	PSC							
	W		"viz příloha A, C13 - C16"					
	W		"materiál z nánosů pod vodou na mezideponii"					
	W		310,93*1,16		360,679			
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	310,930	27,90	8 674,95	CS ÚRS 2015 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle: svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.								
	PSC							
	W		"viz příloha A, C13 - C16"					
	W		"vytěžený a vysáknutý materiál z meziskládky"					
	W		310,93		310,930			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	310,930	6,73	2 092,56	CS ÚRS 2015 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednoleté uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložného výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
WV			"viz příloha A, C13 - C16"		310,930			
WV			"materiál z nánosů pod vodou na mezideponii"					
WV			310,93	t	1 413,198	46,10	65 148,43	
9	K	1712012110R	Likvidace odpadu ze sypaniny					
PP			Likvidace odpadu ze sypaniny včetně vytřídění odpadu, dopravy zeminy i odpadu, uložení a poplatku za uložení					
WV			"viz příloha A"					
WV			"vytěžený, vysáknutý a přebraný materiál"					
WV			(474,18+310,93)*1,8		1 413,198			
10	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	920,000	12,50	11 500,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1... Zhutnění podlaží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
WV			"viz příloha A, C13 - C16"		920,000			
WV			"zařízení staveniště a mezideponie vytěženého materiálu"					
WV			920,0					
11	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	627,250	17,30	10 851,43	CS ÚRS 2015 02
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro svažování všech nově zřízovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kamlů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2. 3. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 0-11 Úprava pláňně vyrovnáním výškových rozdílů.								
PSC					627,250			
	WV		"viz příloha A, C13 - C16"					
	WV		"svahování nad hladinou, výkaz"					
	WV		627,25					
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				7 642,34	
12	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	920,000	5,77	5 308,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:1					
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
WV			"staveniště, mezideponte, příjezd, viz příloha A, C13 - C16"		920,000			
WV			920,0					
13	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	28,428	82,10	2 333,94	CS ÚRS 2015 02
PP			Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál					
WV			"pol. založení trávníku"					
WV			920,0*0,03*1,03					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 640,00	
14	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	6 000,000	0,44	2 640,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepře-li projekt užívat nově zřízovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.								
PSC								
WV			"čištění komunikace během stavby, viz příloha A."					
WV			3*400,0*5,0		6 000,000			
D	998		Přesun hmot					6,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,028	215,00	6,02	CS ÚRS 2015 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,40 - 68,40

Objekt: VON.01 - Soupis prac - VON.01 - Soupis prací - V...

KSO:
Místo: Teplice nad Metují, Dolní Teplice

CC-CZ:
Datum: 31.05.2016

Zadavatel:
Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

IČ: 28796578
DIČ: CZ28796578

Projektant:
Povodí Labe, státní podnik, OlČ, Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				212 950,00
DPH základní	21,00%	ze	212 950,00	44 719,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	257 669,50



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,40 - 68,40

Objekt: VON.01 - Soupis prac - VON.01 - Soupis prací - V...

Místo: Teplice nad Metují, Dolní Teplice

Datum: 31.05.2016

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králov Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ

Uchazeč: SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	212 950,00
01 - Vedlejší rozpočtové náklady	100 000,00
02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady	19 530,00
03 - Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady	31 700,00
09 - Ostatní náklady	61 720,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Metuje, Teplice nad Metují, odstranění nánosů, ř. km 67,40 - 68,40

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady


Soupis:

VON.01 - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Teplice nad Metují, Dolní Teplice

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králové

Uchazeč: SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.



Datum: 31.05.2016

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, Olč, Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

212 950,00

D OST

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

212 950,00

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

100 000,00

1	K	011	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť	soubor	1,000	13 400,00	13 400,00	
---	---	-----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť

W "- zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. síť

W "- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na síť

W "- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby

W "- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastnickými či správními a zajištění jejich splnění

W "- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty

W 1 1,000

2	K	0110	Zajištění zřízení sjezdů	soubor	1,000	39 400,00	39 400,00	
---	---	------	--------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Zajištění zřízení sjezdů

W "- zajištění zřízení a odstranění dočasných sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby (1 ks)

W 1

3	K	0112	Zajištění obnovy asfaltové komunikace	soubor	1,000	21 100,00	21 100,00	
---	---	------	---------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Zajištění obnovy stávající příjezdové asfaltové komunikace

W "obnova stávající příjezdové komunikace a parkoviště při jejich případném porušení"

W "předpokládaná plocha využívaná zpevněné asfaltové komunikace (450,0 x 5,0 + 30,0 x 5,0) m"

W 1

4	K	01131	Zajištění obnovy nezpevněné komunikace	soubor	1,000	26 100,00	26 100,00	
---	---	-------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zajištění obnovy stávající nezpevněné komunikace					
VV			"obnova stávající nezpevněné komunikace při jejím případném porušení"					
VV			"předpokládaná plocha využívané nezpevněné komunikace 110,0 x 4,0 m"					
VV			1		1,000			
D	02		Projektová dokumentace - ostatní náklady				19 530,00	
5	K	0210	Vypracování Plánu opatření pro případ havárie	kus	1,000	4 130,00	4 130,00	
PP			Zhotovitelem vypracovaný plán opatření pro případ úniku závadních látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)					
6	K	0221	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
PP			Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik					
7	K	023	Vypracování projektu skutečného provedení díla	soubor	1,000	10 600,00	10 600,00	
PP			Vypracování projektu skutečného provedení díla					
D	03		Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady				31 700,00	
8	K	031	Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	
PP			Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu					
9	K	035	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000	20 200,00	20 200,00	
PP			Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla					
D	09		Ostatní náklady				61 720,00	
10	K	037	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000	8 780,00	8 780,00	
PP			Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací					
11	K	09211	Odstranění překážek v majetku cizích osob a jejich zpětné navrácení	kus	1,000	5 760,00	5 760,00	
PP			Odstranění překážek v majetku cizích osob a jejich zpětné navrácení (např. svodidla, palivové dřevo, oplocení, kůlna, skleník, kompost atd.)					
12	K	0931	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,000	8 360,00	8 360,00	
PP			Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací					
13	K	094	Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	
PP			Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení					
14	K	095	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti	soubor	1,000	5 960,00	5 960,00	
PP			Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti					
15	K	0990	Zajištění povolení ke kácení a zajištění dokladů o předání dřevní hmoty vzniklé smýcením porostů k dalšímu využití	soubor	1,000	10 700,00	10 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zajištění povolení ke kácení a zajištění dokladů o předání dřevní hmoty vzniklé smýcením porostů k dalšímu využití					
16	K	0992	Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin a jejich odborného transferu	soubor	1,000	2 980,00	2 980,00	
PP			Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin a jejich odborného transferu					
17	K	09920	Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště	soubor	1,000	4 030,00	4 030,00	
PP			Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště a jiných živočichů					
18	K	0993	Zajištění dopravně inženýrských opatření	soubor	1,000	3 650,00	3 650,00	
PP			Zajištění dopravně inženýrských opatření					
W			"- zajištění dopravně inženýrských opatření					
W			"- zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně případné světelné signalizace					
W			"- zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí					
W			1					
					1,000			

