LBP Hajevského potoka Horesedly, f. km 0,000-0,28756, rekonstrukce Upravy koryta SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s 8§ 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, (dale jen ,0Z), déle
jen ,smlouva“

Cislo smlouvy objednatele: .......
Cislo smlouvy zhotovitele: .......

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

sidlo: Hole¢kova 8, Praha 5, PSC 150 24

statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: Ing. Tomas Havlicek, feditel sekce investicni

opravnén jednat o vécech technickych: Ing. Jifi Pechar, povéfen fizenim sekce technické
Miloslav Kfen, referent oddéleni realizace investic

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo uctu: 1487015064/2700

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vloZka 43594

tel.: 377 307 522 e-mail: miloslav.kren2@pvl.cz

(dale jen ,objednatel”)
a

zhotovitel: e

SIAIO: e e

opravnén(i) K podpisu SMIOUVY: o e e
opravnén(i) jednat o vécech smluvnich: ...
opravnén(i) jednat o vécech technickych: ...,

1ICO:

DIC: e

bankovni spojeni:

CisloGCtu:

Zapis v obchodnim rejstiikU: ...oioii i i e

tel.: e-mail:

(dale jen ,zhotovitel”)

I. Uéel a pfredm ét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle zakona ¢&. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach (dale jen ,ZVZ") pro vefejnou zakazku pod nazvem ,LBP Hajevského
potoka Ho fesedly, F. km 0,000-0,28756, rekonstrukce Upravy koryta“, ve kterém byla
nabidka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnéjsi.

2. Ugelem dila je zajisténi bezporuchového a bezpe&ného provozu vodniho dila. Pfedmétem dila je
kompletni rekonstrukce biehového opevnéni, které je tvofeno opérnymi zdmi obloZenymi
lomovym kamenem, a oprava opevnéného dna.

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem pinéni, které bude
poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné
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podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

4. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpeci, s vynaloZenim
veSkeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
objednatele dilo - stavbu pod nadzvem ,LBP H§jevského potoka Ho Fesedly, F. km 0,000-
0,28756, rekonstrukce Upravy koryta"“.

5. Misto provadéni dila je dano dokumentaci pro provadéni stavby zpracovanou Ing. Alfrédem
Samkem, INGEM a.s., Barrandova 26, 326 00 Plzen, v kvétnu 2016, pod €. zakazky 16031 VH
1402/16, ve stupni ZDS, DPS. a je jim vodni dilo — Uprava vodniho toku — levobieZniho pfitoku
Héajevského potoka v katastralnim azemi Hofesedly.

6. Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplsobem dle této
smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:
a) prislusné projektové dokumentace, zpracované. Ing. Alfrédem Samkem, INGEM a.s.,
Barrandova 26, 326 00 Plzen, v kvétnu 2016, pod €. zakazky 16031 VH 1402/16, ve stupni
ZDS, DPS, ktera byla pfedana v ramci zadavaciho fizeni, a kter4 soucasné odpovida znéni
provadécich predpist k zakonu €. 137/2006 Sb.,
b) nabidky zhotovitele ¢€,j. ........... zedne ............

7.  Zasoucast dila je povaZzovano rovnéz:

» zpracovani a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni stavby vcetné geodetického
zaméieni s podkladem katastralni mapy (ve 3 paré v tisténé podobé, 3 x v digitalni podobé
ve forméatu _.pdf),

» pfipadnd projektovad c¢innost spojend s realizaci stavby (tj. zejména dodavatelska
dokumentace zajisStovana zhotovitelem (napf. podrobné vykresy vyztuze, projekt zafizeni
stavenisté, apod.),

* zajiSténi dodrZzovani Planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dle 8 15,
odst. 2, zdkona €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist) zpracovaného koordinatorem BOZP uréenym
objednatelem,

* zajisténi plnéni opatfeni vyplyvajicich z Povodriového planu stavby a Planu havarijnich
opatfeni zafizeni staveniS$té a mechanizace, tyto plany pfeda objednatel zhotoviteli
v pisemnych vyhotovenich,

» provedeni zkouSek a predlozeni vysledkl téchto zkouSek a atestd k prokazani
pozadovanych kvalitativnich parametrd dila, pokud je vyZaduji obecné zavazné predpisy,
technické normy nebo obchodni zvyklosti a dokumentace o shodé materiald ve smyslu
zakona €. 22/1997 Sb.,

* zpracovani a pfedani dohodnutych a objednatelem pozadovanych technologickych postuput
a plana kontrol,

« likvidace vytéZzeného materialu — vykopku, stavebniho odpadu a prebyteéného materialu
odpovidajicim zakonnym zplsobem véetné zajisténi skladek a deponii,

* pasportizace ploch a objektd dotéenych stavbou a dopravou,

 vyty€eni hranic pozemklU a stavby v terénu opravnénym zeméméfiCem vcetné predani
protokolu o vyty€eni stavby,

« Cerpani vody a dalSi prace (hrdzkovani, jimkovani) nutné pro spinéni predmétu dila,

« odstranéni pfipadnych Skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotéenych
stavbou, zpUsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi v prabé&hu
provadéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

e nutna koordinace a soucinnost s koordinatorem BOZP, ktery bude uréen objednatelem na
zakladé zakona €. 309/2006 Sb.,

* plnéni podminek stanovisek a vyjadfeni zajisténych v rdmci stavebniho fizeni stavby,

» veSkeré prace vyplyvajici ze zadavaci dokumentace a popsané v prislusné dokumentaci.
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10.

Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organiza¢ni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své néklady veSkera pfipadna vefejnopravni povoleni a jind
povoleni, souhlasy ¢i schvéleni vyZzadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho inZzenyrského
opatfeni a dopravniho inZenyrského rozhodnuti, jejichZ potfeba vznikne v pribéhu realizace dila
a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat veskera ustanoveni Pravidel Ceské republiky — Ministerstva
zemédélstvi €.j. 57483/2015-MZE-15151 pro poskytovani a Cerpani dotaci z programu 129 292
»Podpora opatfeni na drobnych vodnich tocich, rybnicich a malych vodnich nadrzich* a zpisobu
kontroly jejich uziti a dalSich zavaznych ustanoveni obsaZenych v predpisech pro pfijemce
dotace. To plati i pro fazi po splnéni zavazku zaloZzeného touto smlouvou. Dokumenty jsou
dostupné na http://www.mze.cz/.

Il. Lhaty a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nésledujicich Ihitach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:

a) zahdjeni praci:
bez zbyte€ného odkladu po pfedani staveniste,

b) predani a pfevzeti dokon&eného dila:
nejpozdéji do ...... kalendarnich dni (pocinaje nasledujicim kalendafnim dnem po predani
stavenisté).

Termin dokonc&eni dila mize byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v didsledku mimorfadnych
nepredvidatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vuli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zakona
€. 89/2012 Sb., a dle €l. XIV. odst. 3. smlouvy. Termin dokonceni dila miZze byt téZ prodlouzen
po dohodé smluvnich stran zejména z davodu vzniku stavu, ktery objednatel nezapficinil, nemohl
jej predvidat a Ze dodate¢né prace nebylo mozné z ¢asovych divodl zadat v jiném druhu
zadavaciho fizeni, kdy jejich rozsah ma vliv na vlastni dokoncéeni dila, sou¢asné i z davodu
znemoznéni provadéni praci nebo poZadavku objednatele na zménu projektu. Dohoda
smluvnich stran o prodlouZeni terminu dokon&eni dila musi mit formu pisemného dodatku k této

smlouvé.

Ill. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila v rozsahu ¢€l. I., kterd zahrnuje veSkeré prace nezbytné k véasnému provedeni
dila pfi spInéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, v€etné zajisténi materialu a vSech
souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena Castkou ve vySi ...........cccveeeen.e ,- K& bez DPH,
(SIOVY ).

Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zdkona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdé&jSich
predpisu. Cena dila se sjednava ¢astkou a vychazi z ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér,
ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych poloZek. Soupis praci s vykazem vymér
je zpracovany v souladu se znénim vyhlasky &. 230/2012 Sb., a je nedilnou soucasti této
smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutec¢néni
zdanitelného plnéni.
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2. Sjednané cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele dle
této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu praci s vykazem vymér,
ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Jednotkové ceny uvedené v soupisu
praci jsou cenami nejvySe pfipustnymi a budou téZ pouZity pfi kalkulaci ceny pfFipadnych
dodatecnych praci (rozSifeni rozsahu dila) nebo ménépraci (omezeni rozsahu dila).

3. Cena dila je zpracovana ocenénim polozek soupisu praci véetné vedlejSich a ostatnich nakladu.
Cena dila obsahuje veSkeré prace, dodavky a sluzby nutné k fAdnému a Uplnému zhotoveni
pfedmétu pInéni vefejné zakazky a jeho uvedeni do provozu, které vyplyvaji ze zadavacich
podminek, z této smlouvy, z polozek soupisu praci, z vy€tu vedlejSich a ostatnich nakladu,
v nichz jsou zahrnuty rovnéz néklady uvedené v ¢lanku I. bodu 7. této smlouvy.

4. Cena se pfiméfené snizi, dohodnou-li strany po uzavieni smlouvy omezeni rozsahu dila, popfr.
pfiméfené zvysi, dohodnou-li strany rozSifeni dila, oboji musi byt dohodnuto pisemné v dodatku
této smlouvy, a to véetné uvedeni zmény rozsahu dila, zmény ceny dila a zpusobu stanoveni
nové ceny dila. Takovy dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny dila na zakladé
odsouhlasenych jednotkovych cen uvedenych v cenové nabidce a skute¢né provedenych praci
odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné zmény budou ocenovany podle jednotkovych cen
obsaZzenych v nabidce. Nebudou-li poZadované polozky v nabidce obsazeny, bude cena
stanovena dohodou obou smluvnich stran na z&kladé projednani a vzajemného odsouhlaseni

soupisu a ocenéni pozadovanych konkrétnich praci a vykonda.

5. Zhotovitel se zavazuje pfedloZit k projednéni a dalSimu postupu objednateli pfehled dodate¢nych
praci a to nejpozdéji ve Ihaté 30 dni pfed terminem stanovujicim pfedani a prevzeti dila dle
uzaviené smlouvy. Tento pfehled dodateCnych praci musi byt nejpozdéji ke stanovenému
terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud zhotovitel nepredlozi
odsouhlaseny pfehled dodate¢nych praci v uvedeném terminu, nebude poZadavek na dodate¢né
prace objednatelem akceptovan.

6. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na z&kladé meési¢nich dil€ich faktur a kone¢né zuctovaci

faktury. Dil¢i faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85% z ceny dila, vZdy pouze na
zékladé objednatelem schvéleného rozsahu skuteéné provedenych praci k poslednimu
pracovnimu dni béZného mésice, respektive ke dni dosazeni souctové vySe 85% ceny dila.
Dnem uskute€¢néni zdanitelného plnéni bude posledni pracovni den meésice, pfipadné den
dosazeni souctové vySe 85% ceny dila. Dnem uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni za prace
provedené v prosinci a lednu bézného roku bude posledni pracovni den mésice ledna. Mésiéni
diléi faktury budou vystaveny a pfedany objednateli do 10 kalendafnich dni ode dne uskute&néni
zdanitelného piInéni. Pfilohou faktury bude vZzdy soupis provedenych praci, potvrzeny
opravnénym zastupcem objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.
Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendarnich dni po pfedani a prevzeti dila, dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den predani a prevzeti dila. Kone¢na faktura musi
obsahovat pfehled vSech vystavenych dil€ich faktur, vyplacenych ¢astek a vyuactovani ceny dila.
Nedilnou pfilohou kone¢né faktury bude zapis o pfedani a prevzeti dila, potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele a sou€asné doklady prokazujici
zameéstnavani pracovnika za podminek stanovenych v &l. IV. bod 13., 14. a 15. této smlouvy. Za
tyto doklady Ize povaZovat vyplatni nebo zudtovaci listinu zaméstnance, evidenéni list
ddchodového pojisténi zameéstnance ¢&i prokazatelny doklad o vyplaceni mzdy a dalSich
odvodech za zaméstnance dle platné pravni Upravy.

7. 'V pfipadé, Ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone¢nou fakturu v plné vysi.
V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné,
bezpecné a bezporuchové vyuZiti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude kone¢né faktura
objednatelem uhrazena pouze do vySe, ktera odpovida 90% celkové ceny dila. Zbyvajicich 10%
z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni vady. O skute¢nosti,
Ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis. Zbylych 10% z celkové
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10.

11.

12.

ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendarnich dni od podpisu zapisu o odstranéni
posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti darového —
ucetniho dokladu podle G¢innych pravnich predpist, musi obsahovat pfesny nazev akce, ¢islo
smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. PFilohy
dilgich faktur i konecné faktury, v€etné jejich naleZzitosti jsou stanoveny v ramci této smlouvy
v bodé 6. tohoto ¢lanku.

Faktury jsou splatné do 45 kalendafnich dnli ode dne jejich doru€eni objednateli.

Faktura bude uhrazena na Ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru platc(
DPH. Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného pInéni uvedeného na darfovém dokladu bude
zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat
v souladu se zakonem o DPH, ve znéni pozdé;jSich predpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni dosud
splatna. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist Zzadné
své pohledavky proti pohledavkdm objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury a vrétit ji zhotoviteli v pfipadé, Ze dilo neni
provadéno v souladu stouto smlouvou nebo faktura nespliiuje podminky stanovené touto
smlouvou. Zhotovitel je povinen fakturu nové vyhotovit véetné poZzadovanych nalezitosti a dorucit
objednateli do 5 dnu od jejiho vraceni. Vracenim faktury prestava bézet pavodni IhGta splatnosti.
Lhata splatnosti béZi znovu ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provad éni dila

PFfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky k provadéni
dila a k pfedavanym dokumentum. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem
neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné
zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a Technologické predpisy)
a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala béZnému
standardu a poZadavkim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynu danych mu
objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit
funkénost dila, zpusobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na nevhodnost
jeho pokynu vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit
nebo ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera
timto vznikla.

Dilo bude realizovano dle pfislusné DPS, odpovidajici znéni vyhlasky &. 230/2012 Sb., ktera byla
pfedana vramci zadavaciho fizeni a dle poZadavkl uvedenych a ziejmych ze zadavaci
dokumentace a z této smlouvy.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé poZadavku
objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace €i provést nerealizované prace.
V zadném pripadé vSak zhotovitel neméa v takovém pfipadé narok na nahradu nakladd ani
jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato
smlouva jinak narok na jejich Ghradu pfiznavala.
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8a.

8b.

8c.

Nebezpeci Skody na dile nese aZz do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé&, doslo-li k mimofadnym a nepredvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklych
nezavisle na jeho vuli podle § 2913 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sh. Zhotovitel odpovida za
pfipadné Skody zplsobené na dokonéenych pracich, pozemcich a konstrukcich propujé¢enych
k realizaci, zafizeni stavenisté, skladkach materidlu, pfistupovych komunikacich, dopravni
a mechanizacni technice az do predani dila objednateli, v€etné Ujmy na zdravi vlastnich
zaméstnancl, zdravi a majetku tfetich osob, jimZz vznikla Skoda v pfi€inné souvislosti
s provadénim dila iv souvislosti s ¢innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat znecisténi, které zpulsobil stavebni
¢innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt béhem celé doby, po kterou
se na stavbé pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila (dale
jen technicky dozor") a osobam povéfenym projektantem k provadéni autorského dozoru,
pfipadné dalSim osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do stavebniho deniku dle
smlouvy. Objednatel ur€i uvedené osoby jmenovité zapisem do stavebniho deniku. Denik vede
zhotovitel s minimélné dvéma oddélitelnymi prdpisy, z nichZ prvy si oddéli technicky dozor
a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original deniku pfedd zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skuteéného provedeni dila a dalsimi listinnymi dokumenty pfi pfejimacim Fizeni.

Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skute€nostmi, nebo
obdrzZi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povaZzuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skute¢nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skute€nosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organiim statniho stavebniho dohledu.

Zména subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni
kvalifikaénich predpokladl, je mozna pouze po predlozeni a posouzeni dokladld nového
subdodavatele, prokazujicich splnéni kvalifikaénich predpokladu tak, jak byly pozadovany
v zadavaci dokumentaci. Zména subdodavatele bude smluvnimi stranami upravena formou
dodatku ke smlouvé. Pokud zhotovitel nedodrzi uvedeny postup pfed zménou subdodavatele jak
je uvedena, bude toto jednani povaZzovano za podstatné poruseni smlouvy s pravem odstoupit
od smlouvy.

Identifikacni Gdaje vSech subdodavatell, kterymi zhotovitel prokazoval splnéni kvalifika¢nich
predpokladu:

Nazev:

sidlo:

ICO:

DIC:

zapis v obchodnim rejStiiku: ... e e

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech subdodavatell a ve vztahu
k objednateli predlozi jejich seznam vsouladu se znénim § 147a, odst. 4 zakona
€. 137/2006 Sh., ve znéni pozdé&jSich predpist, a dale kdykoliv, kdy si to objednatel vyZzada.
Zhotovitel bude pribézné pisemné oznamovat objednateli zmény v seznamu subdodavatelu,
ktery byl sou¢asti nabidky.

Objednatel ma pravo v opodstatnénych pfipadech poZzadovat zménu jakéhokoli subdodavatele
zhotovitele. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit subdodavatele bez zbyte€ného odkladu
tak, aby v Zddném pfipadé nebyl narusen plynuly pribéh vystavby a pInéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé néklady, vyplyvajici ze zmény subdodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel je povinen udrZovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytéZzeny material
a provadeét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v pribéhu pinéni
dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajiSténi Uklidu tak, jak stanovi tato smlouva
uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky
stavebnich material(, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to
v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi
pfedpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, pfedevSim vsouladu se zakonem
€. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich

pfedpist, avyhlaSkou ¢&. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen na predaném stavenisti zajistit dodrZzovani pravnich a ostatnich predpisu
tykajicich se bezpecnosti prace a poZzarni ochrany svych zaméstnanct nebo subdodavatelu
zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani prvni
lékarské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvysSi moznou odbornou péci, a to zejména
vzhledem krealizaci praci v ochranném péasmu vodniho zdroje pitné vody a vzhledem
k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZiti mechanizace. V pfipadé
nedostateénych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé poZadavku objednatele provést
napravu.

Zhotovitel se zavazuje splnit poZzadavek objednatele stanoveny dle znéni § 44 odst. 10 ZVZ, kdy
pfi zajiSténi plnéni pfedmétu této smlouvy bude mit po celou dobu realizace dila uzavien
pracovnépravni vztah nejméné s jednim pracovnikem. Tento pracovnik musi byt z fad osob,
které byly minimalné po dobu 90 dnl pfed uzavienim této smlouvy vedeny na Gfadu prace dle
znéni zadkona o zaméstnanosti €. 435/2004 Sb., jako uchazeli o zaméstnani nebo zajemci
0 zaméstnani.

Zhotovitel naplni uvedeny pozadavek predloZzenim potvrzeni pfislusného Ufadu prace o evidenci
konkrétni osoby bezprostfedné pfed uzavienim této smlouvy, soucasné i o ukonéeni registrace
Vv navaznosti na uzavieni pracovnépravniho vztahu se zhotovitelem a pfedloZenim kopie smlouvy
0 uzavieni pracovnépravniho vztahu stimto pracovnikem. VSechny tyto doklady je zhotovitel
povinen predloZit objednateli nejpozdéji do 30 dnu od pfedani stavenisté.

Uvedeného pracovnika je zhotovitel povinen vést v pracovnépravnim vztahu po celou dobu
realizace dila. Pro pfipad pfedCasného rozvazani pracovnépravniho vztahu je zhotovitel povinen
ve Ihaté 30 dni od jeho ukonc&eni dolozit objednateli naplnéni podminky dle ¢lanku IV. bodu 13.
a 14. této smlouvy jinou osobou z fad osob vedenych na Gfadu prace minimalné po dobu 90 dnu
pfed uzavienim pracovnépravniho vztahu.

Doklady prokazujici splnéni vySe uvedenych podminek po celou dobu realizace dila jsou
stanoveny jako pfiloha kone¢né faktury.

V. Stavenist &
Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti Gc¢innosti této smlouvy,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Podminkou pfedani stavenisté je vydani

pravomocného stavebniho povoleni, které zajiStuje objednatel.

Nepredéa-li objednatel zhotoviteli stavenisté v terminu dle pfedchoziho odstavce, mé zhotovitel
pravo projednat s objednatelem novy termin dokonceni dila.
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3.

Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho usporfadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucésti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti
ceny dila. ZS v€etné vSech nutnych pfipojek zabezpecuje zhotovitel. Material ziskany po
demontazi ZS je majetkem zhotovitele. VyZaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho
projednani s dotéenymi organy statni spravy ¢&i jingymi osobami, zajisti je zhotovitel na viastni
néklady.

Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit je do stavu predepsaného prislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento stav
projektovou dokumentaci specifikovan, tak do pavodniho stavu.

Pfijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotCené stavbou uvede zhotovitel do stavu
predepsaného prislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, do puvodniho stavu a protokolarné je preda zpét vliastnikam.

Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoSlo ke zneciStovani vod, k uniku
ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a ucini takova opatieni, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

VI. Kontrola provad éni dila

Objednatel vykonava na stavbé obc¢asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho
pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a projektovou
dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpist arozhodnuti opravnénych
organt. Na nedostatky zjiSténé v prabéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem
do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti pracovniki zhotovitele. Je
vS8ak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusSit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZzena kvalita provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracovniku na stavbeé, pfipadné Zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je osoba
uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz
k pferuSeni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel se
zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prdce do doby
projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v pIném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté a na v3echna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji vyrobky
pro stavbu, a do skladu zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuji. Zhotovitel je
povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjiSténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli poZzadovat prokazani plvodu a vlastnosti
materiald a vyrobkd pouZzitych pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni €asti dila, které
budou dalSim postupem zakryty anebo u nichZ dalSi postup praci jinak znemozni kontrolu. Vyzva
ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se sou€¢asnym
zapisem do stavebniho deniku nebo jinym odpovidajicim zptsobem, a to nejméné tfi pracovni
dny pfed poZadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude proveden
zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele,
muze zhotovitel po marném uplynuti Ihity 3 pracovnich dnl pokracovat v praci. Technicky dozor
objednatele je v3ak opravnén pozZadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti pfislusné Céasti dila.
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Pokud se dodatecné zjisti, Ze dilo ma vadu, hradi nadklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo
je bez vad, hradi ndklady na jeho odkryti objednatel.

VIl. Pfedani a p revzeti dila

1. PFedmét pInéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonceni prfedmétem
pFejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho &asti
a posouzeni predaného plnéni, provaddéného na zakladé pravidel této smlouvy, za (celem
zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji poZadovanému rozsahu, technickym specifikacim, normam
a dalSim podminkam definovanym v této smlouvé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud dorucenim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné& 10 kalendafnich dni pfed
poZzadovanym terminem zahjeni pfejimaciho fizeni.

3. 'V prfipadé, Ze po zahajeni pfejimaciho Fizeni jsou zjistény okolnosti, které by branily dokon¢&eni
pfejimaciho Fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pFejimaciho Fizeni,
nedojde-li k dohodg&, je opravnén stanovit termin objednatel.

4. Dilo se povaZuje za dokon¢ené, nemé-li v dobé& predani zjistitelné vady ani pfi vynaloZeni
veSkeré odborné péce, je provedeno v poZzadované kvalité, je schopné plnit poZzadovanou funkci
a zhotovitel predal doklady o uloZeni vytéZeného sedimentu z koryta vodniho toku na skladku
v rozsahu soupisu praci. Ukon€eni a pfredani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob
objednatele ve vécech technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych
v zapise o predani a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylucuji aplikaci § 2628 zakona
¢. 89/2012 Sh.

5. Objednatel vSak mZe po zvazeni okolnosti pfevzit dilo, které vykazuje vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchové vyuZziti dila. V zapise o pfedani
a prevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery podléh& smluvni
pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to od
samého pocéatku provadéni dila.

VIII. Zaruka a odpov _édnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji pGvod ve vadném,
nedplném nebo opoZzdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a prevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, Ze po nize stanovenou zaruéni dobu bude dodané dilo jako
celek i jednotlivé Casti dila zpusobilé pro pouZiti k obvyklému Gcelu a Ze si ponecha obvyklé
vlastnosti.

3. Nebezpe€i Skody na zhotoveném dile prechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, a to i vpfipadé, doSlo-li k mimofadnym
a nepredvidatelnym a neprekonatelnym prekazkam vzniklych nezavisle na jeho vuli podle § 2913
odst. 2, zakona ¢. 89/2012 Sb.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicl. Zaru¢ni doba zacina bézet
dnem protokolarniho predani a prevzeti dila.

5. Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokyntd danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel na
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10.

11.

12.

jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZzeni odborné péce
nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po jejich
zZjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne poZadovany
zpUsob a reélny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonéeni praci na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpusob navrZzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplisob a lhuty
jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahdji prace
k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ih(té do 20
kalendarnich dni od doru&eni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zaruc¢ni vadu Ci
nikoliv. Pokud se nebude jednat o z&ru¢ni vadu, zhotovitel na zékladé souhlasu objednatele
predloZzi na provedené prace a spotfebovany materidl fadnou fakturu. Pokud zhotovitel
neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
podle €l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané lhaté, je objednatel opravnén
povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné vzniklé naklady
uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele do
odstranéni reklamovanych zaru€nich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které nemaji
vliv na funkénost dila a jsou samostatné odstraniteiné, mohou se smluvni strany vramci
reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani bé&hu zaruéni doby jako takové dle znéni smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

ProkaZze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze vada
neni kryta zarukou (vadu zpusobil nevhodnym uZivanim dila objednatel apod.), je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné
néklady.

IX. Odpov édnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé poZzadovat uhrazeni smluvnich
pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v €l. Il. bod 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle &l. Ill. této smlouvy za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni, aZz do dne podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila.

b) PFfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu
predepsaného projektem resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vySi 5.000,- K& za kazdy zapocaty kalendafni den prodleni.

c) Kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych ¢asti dila
v dohodnutém terminu podléh& smluvni pokuté ve vySi 5.000,- K& Na vyZadani objednatele
je zhotovitel povinen takto zakryté Casti na svij naklad odkryt a umoznit objednateli jejich
kontrolu.
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d) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu
o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu &ini 5.000,- K& za kazdy zapocaty kalendarni
den a vadu aZ do doby jejiho odstranéni.

e) Smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruSeni bezpeénostnich predpisu pfi
realizaci dila ¢€ini 5.000,- K¢ za kazdy pfipad.

f)  Smluvni pokuta ve vysi 2.000,- K& za kazdy zapocCaty den neplnéni povinnosti dle ¢lanku IV.
bod 13. této smlouvy.

g) Smluvni pokuta dle bodu f) tohoto ¢lanku smlouvy se nevztahuje na pfipad, Zze zhotovitel
predlozi doklady dle ¢l. IV. bod 14. a 15. této smlouvy s vyuzitim stanovené maximalni lhaty
pro jejich pfedlozeni, tj. ve Ihuté do 30 dni.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — darfiového
dokladu, mé& zhotovitel pravo uctovat objednateli arok z prodleni ve vySi 0,05 % z dluzné ¢astky
za kazdy kalendarni den prodleni.

3. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamend, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soub&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanik&
povinnost smluvni strany spinit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Uhradou
smluvni pokuty neni dot€eno pravo objednatele na nahradu Skody zpusobené porusSenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v pIné vySi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu lze zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vyporadani vzajemnych zavazku
a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruSeni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz
odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni Fizeni druhé smluvni strany, podle zakona
€. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon.

3. Za podstatné poruseni smlouvy se v tomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén odstoupit
od smlouvy zejména:

a) zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfiemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,

b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu plnéni
v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo do 15
kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyzvu
nedokoncené dilo ve stejné lhaté predat. O predani a prevzeti nedokonéeného dila sepisi
smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se vztahuje
v plném rozsahu i na vady nedokon&eného dila. VySe ceny za dosud provedena pinéni (dodavky,
prace a ¢€innosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouvé, se zohlednénim ekonomického
vyznamu dila pro objednatele.
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5. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne pfedchazejiciho
nabyti jeji G€innosti bez udani divodl jednostrannym pisemnym Ukonem. Smluvni strany si timto
vyslovné vylu€uji aplikaci 8 1792 zakona €. 89/2012 Sb.

6. Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporl a dalSich ustanoveni, z jejichZ povahy plyne, Ze maji zistat v platnosti i po ukonéeni
smlouvy.

7. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti
staveniSté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihité do 12 mésict ode dne uzavieni této
smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je ucinné okamzikem jejiho doruceni druhé strané a k tomuto
dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema Zzadna ze
smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani z titulu nahrady skute¢né Skody a uSlého
zisku.

XI. Pojist éni

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfeda objednateli nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy o dilo kopii platné
a ucinné pojistné smlouvy, jejimz pfedmétem je pojiSténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu
zplUsobenou treti osobé s vysi pojistného pinéni minimalné 10.000.000,- K&.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfeda objednateli do 30 kalendarnich dni od nabyti Gcinnosti této
smlouvy o dilo kopii platné a ucinné pojistné smlouvy zhotovitele na stavebni a montazni pojisténi
budovaného dila, vztahujici se k pfedmétu dila.

3. Zhotovitel se sou€asné zavazuje, Ze vySe uvedené pojistné smlouvy budou platné a uc¢inné po
celou dobu realizace pfedmétu této smlouvy, kdy na zékladé vyzvy objednatele tyto skute€nosti
prokaze nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od doruceni vyzvy k jejich doloZeni.

4. Pro odstranéni pochybnosti smluvni strany prohlaSuji, Ze vySe pojisténi dle ¢lanku Xl. této
smlouvy nema povahu stanoveni vySe Skody, kterou je mozno predvidat. Skute¢né vznikla Skoda
muze vySi pojiSténi pfesahnout a zhotovitel tedy za tuto Skodu odpovida.

5. Pokud zhotovitel nespini povinnost uvedenou v ¢l. XI. odst. 1., odst. 2., odst. 3., je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit jednostrannym pisemnym uUkonem. V tomto pfipadé nemuze
zhotovitel po objednateli narokovat uUhradu jakychkoli vynaloZzenych nakladd vzniklych
v souvislosti s plnénim této smlouvy. VeSkeré naklady a Skody, které timto ukon&enim smlouvy
objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.

Xll. ZajiSt éni zavazk i zhotovitele — bankovni zaruky

1. Zhotovitel pfeda objednateli bankovni zaruku za Fadné provedeni dila , tj. bankovni zaruku za
dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termind dokonceni dila ve vysi 1.000.000,- K¢. Z této
bankovni zaruky musi vyplyvat povinnost banky uspokojit objednatele a pravo objednatele Cerpat
finanéni prostfedky v pfipadé, Ze bé&hem provadéni dila nesplni zhotovitel své povinnosti
vyplyvajici ze smlouvy nebo v pfipadé, kdy objednateli vznikne ze smlouvy narok na smluvni
pokutu nebo na nahradu Skody.

2. Original zaruéni listiny vystavené bankou za fadné provedeni dila pfeda zhotovitel objednateli do
15 kalendéarnich dni od uzavieni smlouvy. Doba trvani bankovni zaruky za fadné provedeni dila
bude pfesahovat termin pfedani a prevzeti dila specifikovany v této smlouvé alespor o 90 dnu.
V pfipadé prodlouZeni terminu dokonceni dila musi zhotovitel sou¢asné s dodatkem ke smlouvé
o dilo predlozit zaruéni listinu, kterou bude doba trvani bankovni zaruky prodlouZzena o dobu,
o kterou byl prodlouzen termin dokonceni dila.
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3.

Bankovni zaruka za fadné provedeni dila bude splfiovat podminky uvedené v § 2029 a nésl.
zékona €. 89/2012 Sbh., a musi byt neodvolatelnd, bezpodmineéna (bez moznosti namitek banky)
se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Bankovni zaruka bude zhotoviteli uvolnéna v plné vysi, nebylo-li z jistiny Eerpano, po pfedani dila
a odstranéni pfipadnych vad z pfejimaciho fizeni a po finanénim vypofadani pfipadnych
smluvnich sankci a vzniklych Skod.

Pokud zhotovitel nespini povinnost uvedenou v ¢l. Xll. odst. 1, odst. 2, odst. 3 je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit jednostrannym pisemnym ukonem. V tomto pfipadé nemuze
zhotovitel po objednateli narokovat Uhradu jakychkoli vynalozenych nakladd vzniklych
v souvislosti s plnénim této smlouvy. VeSkeré naklady a Skody, které timto ukon&enim smlouvy
objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.

XIIl. Redeni spor t

Smluvni strany budou FeSit pfipadné spory tykajici se pInéni této smlouvy pfedevsim vzajemnym
jednanim zastupcu smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do 5
kalendarnich dni od zjisténi poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceské republiky.

XIV. Zavéreéna ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ¢eskym
pravem, zejména Ob¢anskym zakonikem.

Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemozZznym, pokud nastoupi mimofadné
a nepfedvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle 8§ 2913 odst. 2

zékona €. 89/2012 Sb. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatieni, aby
doséhli spinéni tcelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle 8 2913 odst. 2 zékona ¢&. 89/2012 Sb., musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo
jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zadny prospéch ¢&i zdjem v této smlouvé ¢i na zakladé této smlouvy, ani
postoupit ¢i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opraviiuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji Casti podle zakona
€. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu, a rovnéz podle zakona
€. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich predpist. Zhotovitel
se zavazuje poskytovat objednateli do 15 dni od obdrZeni vyzvy u€inéné objednatelem veskeré
Udaje, které je povinen objednatel uverejnit podle zdkona o vefejnych zakazkach a které ma
v dispozici zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Z2e naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim

zékona €. 340/2015 Sb., o zvladStnich podminkach a&innosti nékterych smluv, uverejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), zajisti objednatel.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifika¢nich udaju a zménach

a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

strana 13 (celkem14)



LBP Hajevského potoka Horesedly, f. km 0,000-0,28756, rekonstrukce Upravy koryta SoD

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Znéni této smlouvy je kone¢né a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou
byt realizovany po dohodé smluvnich stran a to pouze formou ¢&islovanych pisemnych dodatkd,
podepsanych obé&ma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 zakona &. 89/2012 Sb. Za
pisemnou formu nebude pro tento U¢el povaZzovana vyména e-mailovych i jinych elektronickych
zprav (kromé doruCovani do datovych schranek) a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle
8 1740 odst. 3 zakona €. 89/2012 Sb., s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na

uzavieni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyZ podstatné neméni podminky navrhu.
Smluvni strany vyslovné vyloucily pouZiti ustanoveni § 2595, § 2624 zakona ¢. 89/2012 Sb.
Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a Uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zustavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaZze pravni pfedpis nestanovi jinak.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZz kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy véetné pfilohy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Uginnost nabyva smlouva dnem, kdy objednatel oznamil zhotoviteli rozhodnuti Ministerstva
zemédélstvi o pfidéleni dotace z programu 129 292 ,Podpora opatfeni na drobnych vodnich
tocich, rybnicich a malych vodnich nadrzich®.

Smluvni strany se soucasné dohodly, Ze pokud objednatel neobdrzi od Ministerstva zemédélstvi
rozhodnuti o pfidéleni dotace z programu 129 292 ,Podpora opatfeni na drobnych vodnich
tocich, rybnicich a malych vodnich nadrzich“, nebo vydané rozhodnuti o vySi dotace nebude
v dostateéné mife zajiStovat vesSkeré naklady spojené s realizaci akce a z tohoto divodu udini
objednatel rozhodnuti o dozajisténi financovani predmétu plnéni této smlouvy z vlastnich zdroja,
nabyva tato smlouva Gc€innosti dnem oznameni tohoto rozhodnuti zhotoviteli. V pfipadé, Ze
nebude naplnéna ani jedna z podminek nabyti G€innosti této smlouvy, tato smlouva se rusi od
pocatku bez naroku kterékoliv smluvni strany na nahradu pfipadnych vzniklych naklada.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze smlouvu uzavfely urCité, vazné a srozumitelné, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vile, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

Nedilnou sou&asti smlouvy je:
Pfiloha €. 1: Ocenény soupis praci

Samostatnou, oddélené uloZenou soucasti smlouvy je zadavaci dokumentace a nabidka zhotovitele.

V Prazedne ..................... Vo dne ...

objednatel: zhotovitel:

Ing. Tomas Havlicek jméno a pfijmeni osoby opravnéné podepsat smlouvu
feditel sekce investi¢ni funkce

Povodi Vitavy, statni podnik nazev nebo razitko firmy
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