
Číslo smlouvy zhotovitele:  …………  Číslo smlouvy objednatele: …………  

 

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO  
 

na zpracování návrhu KPÚ Bocanovice    

 
(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) 

 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

1. Objednatel: 

Česká republika - Ministerstvo zemědělství 

Pozemkový úřad Frýdek-Místek 
Adresa:    ul. 4. května 217, 738 01  Frýdek-Místek  

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:  Ing. Hana Konvičná 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

    Ing. Květoslava Poledníková, Ing. Ivo Češek 

    referenti Pozemkového úřadu Frýdek-Místek 

Bankovní spojení:    KB Opava  

Číslo účtu:   22431-821/0100 

IČ:   00020478 

  

a 

  

2. Zhotovitel: 

 …………………………….….. 

Adresa:  

Zastoupen:  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

IČ / DIČ :   

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u ……………………….., pod 

č.j………  

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).  

 

 

Čl. I   

Předmět a účel smlouvy 

1.    Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající 

ve vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 

Bocanovice (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené 

pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření 

a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí 

a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném 
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zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit 

přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro 

racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická 

práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního 

prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství, zvýšení ekologické 

stability krajiny.  

2.  Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 

předpisy: 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). 

 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). 

 Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  

 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k  nemovitostem ve znění pozdějších předpisů 

a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“). 

 Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 

návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 

Sb.“). 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění 

dodatku č. 1  č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22. 

 Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23. 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 

republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1  č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č.j. 

5165/2003-24, dodatku č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č. 5 

č.j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 

1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 

2704/2009-24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24. 

 Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy, katastrální mapy digitalizované 

a souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a digitálních dat 

BPEJ, verze 1.3, č.j. 5270/1999-22. 

 Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-

22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j.  2086/1998-22. 
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 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 

o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

 Metodický návod k provádění pozemkových úprav č.j. 10747/2010-13300 

 Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách č.j. 10749/2010-

13300 

 Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními 

orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

 Platné technické normy. 

V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a   účinnosti 

novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě   nabude platnosti 

a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné zakázky, je 

dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými právními předpisy. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 

sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do katastru 

nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let 

od pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ (§ 11 zákona č. 139/2002 Sb.). 

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle 

Čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 

 

Čl. II   

Podklady k provedení díla 

1. Nabídka zhotovitele ze dne …………… . 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy 

o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.   

3.   Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto 

mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla. 

 

 

Čl. III 

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků 

a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění,  Metodickým návodem 

k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu 

společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se 

rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. 

1. Hlavní fakturační celek Přípravné práce je sestaven z následujících dílčích 

fakturačních celků 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel 

a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro 
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úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, 

cestní síť, eroze, vodní režim - včetně  analýzy odtokových poměrů atd. podle § 3 vyhl. č.   

545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených  orgánů  a organizací, 

celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.  

1.2. Doplnění stávajícího bodového pole na základě návrhu na zahuštění podrobného 

polohového bodového pole (PBPP), schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků.   

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území. 

Zjišťování průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace lomových bodů, 

odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů 

pro změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 26/2007 Sb., vyhotovení podkladů pro 

konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. Zjišťování průběhu hranic 

liniových staveb.  

1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 

Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 7 

odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního úřadu 

uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3c náležitosti návrhu pozemkových úprav 

– příloha k vyhlášce č. 545/2002 Sb., v platném znění). 

1.6. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků, 

spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení 

opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření vlastnictví pozemků 

ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu 

v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků – rozdílu 

mezi souborem popisných informací a souborem geodetických informací – rozdíly projedná 

zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem. Lustrace pozemků ve vlastnictví státu a obce 

(vč. nabývacích dokladů) a zjištění majetku státu dotčeného § 29 zákona č. 229/1991 Sb.  

 Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická 

úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Elaborát  bude  

vypracován v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky 

č. 1 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití 

v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č.  545/2002 Sb. Projednání možnosti případného 

vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná 

aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení 

spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-li 

zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání 

ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.  

2. Hlavní fakturační celek Návrhové práce je sestaven z následujících dílčích 

fakturačních celků 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit 

k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných 

vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru 

současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení bude projednán 

a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, včetně 

vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce 

na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně 

provázán na sousedním k.ú. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování 
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společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního 

území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu 

u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba 

a realizace společných zařízení. 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo 

zářezy) včetně geol. průzkumu, vyžaduje-li to charakter území, výpočtů a nezbytného 

rozsahu technického řešení. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby 

plánu SZ s prioritní potřebou realizace. 

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných 

zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských 

zařízení. 

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové 

a funkční uspořádání nových pozemků  včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 

75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu 

s § 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. 

Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 

přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen 

a na ocenění pozemků vlastníků, které budou vykupovány ve prospěch státu pro dosažení 

cíle pozemkových úprav. 

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena 

v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu čtyř vyhotovení 

v papírové formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude 

řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osob s předepsaným 

úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, 

podaných v době vystavení návrhu. 

Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. předat 

výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 

výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému 

katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra 

(„ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 

30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 

3. Hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo je 

sestaven z následujících dílčích fakturačních celků 

3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární 

předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KPÚ, dle požadavků vlastníků 

a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných 

jednotek.  

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI 

a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická 

úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude 

obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. Aktualizace plánu společných zařízení 

na základě  mapy DKM (nová parcelní čísla). 
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Čl. IV 

Technické požadavky na provedení díla 

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou předávány 

ve formátech 
*
.doc, 

*
.xls, 

*
.mdb, výsledky geodetických a grafických prací budou předávány 

ve formátu 
*
.dgn, rastrová data ve formátu 

*
.cit (v případě požadavku PÚ v jiných 

formátech), neboť zadavatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty. 

Součástí návrhu budou i tabulkové a grafické výstupy pro přílohu k rozhodnutí o schválení 

návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle 

§ 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene 

k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě. 

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. 

této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě: 

1.1.  Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.2.  Doplnění (vybudování) stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.3.  Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.  

1.4.  Geometrické a polohové určení obvodu - 2 x papírové zprac. a CD. 

1.5.  Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a CD. 

1.6.  Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a CD.   

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu 

společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel 

podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ). K zajištění souhlasného stanoviska dle § 9 

odst. 10 zákona 139/2002 Sb. zhotovitel předá objednateli plán společných zařízení 

7 x v papírovém zpracování.  

2.2.  Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.  

2.3.  Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD.  

2.4.  Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD.  

2.5.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a CD.  

2.6.  Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - 4 x papírové zprac. a CD.  

3.1.  Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.  

3.2.  Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD. Mapové dílo bude zpracováno 

podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 

2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu 

ISKN  podle vyhl. č. 26/2007 Sb.  

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. 

Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví 

objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky 

objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních 

map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním 

úřadem. 

 

 

Čl. V 

Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích příp. 

dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech, jak jsou 

uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, v sídle pozemkového úřadu.  



- str. 7 z 12 - 

 

 

2. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KPÚ 

bude provedeno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací. 

3. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 3 měsíců 

od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele 

nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. V případě, že 

právní moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se 

prodlužuje na 90 dnů. 

 

 

Čl. VI 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. 

ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených 

v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Přípravné práce ve sjednaném termínu 

prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 1.000,- Kč, a to za každý den prodlení po uplynutí 

dohodnuté doby. 

3. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Návrhové práce ve sjednaném termínu 

prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 1.500,- Kč, a to za každý den prodlení po uplynutí 

dohodnuté doby. 

4. Sankce za nesplnění zpracování mapového díla ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné 

zhotovitelem činí 1.000,- Kč, a to za každý den prodlení po uplynutí dohodnuté doby. 

5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 

36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně 

fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním 

a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá 

záruční lhůta 36 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín 

odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu 

plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve 

dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady 

a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby 

plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví 

(vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době 

zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo 

požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán 

protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli 

podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění. 

6. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným 

ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným 

v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů 

písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně 

v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. 

Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 

Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady. 

7. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

2 000,-Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6.  
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Čl. VII 

Cena za provedení díla 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.6.) bez DPH ……….. Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH ……….. Kč  

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo  

celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH ……….. Kč 

Celková cena bez DPH ……….. Kč 

DPH ……….. Kč 

Celková cena díla včetně DPH ..……… Kč 

 

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze 

v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). Sjednaná 

celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících 

jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

2.  V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek 

u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel 

postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

3.  U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají 

za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při 

rozsahu menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 

1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

4.  Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

 

Čl. VIII 

Platební a fakturační podmínky 

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků příp. 

dílčích fakturačních celků, na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem 

a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad 

a nedodělků.  

Schvalovací protokol bude vyhotoven: 

-  u fakturačních celků 1.2., 1.4., 1.5., 3.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla 

katastrálním úřadem, 

- u fakturačního celku 1.7.  po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům, 

-  u fakturačního celku 2.1. po odsouhlasení sborem zástupců vlastníků, po projednání 

s dotčenými orgány a organizacemi, po schválení zastupitelstvem obce, 

-  u fakturačního celku 2.5. po odstranění připomínek k vystavenému návrhu. 

Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější termín plnění 

hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za podmínky, že 

k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet 
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objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas 

objednatele. 

2. U prací vztahujících se k fakturačním celkům 1.1 – 1.6., 2.1 – 2.6. bude zhotovitelem 

fakturována a objednatelem vyplacena částka ve výši 80 % skutečné ceny fakturačního 

celku a zbývající část bude uhrazena až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení 

návrhu KPÚ. Obdobně u prací vztahujících se k fakturačním celkům 3.1. a 3.2. bude 

objednatelem při jejich převzetí vyplacena částka ve výši 80 % skutečné ceny fakturačního 

celku, zbývajících 20 %  bude uhrazeno po provedení zápisu KPÚ do katastru nemovitostí.   

3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 

náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte 

zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem 

a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem 

splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

4. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp. dílčího 

fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

5. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

objednateli. Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené 

na faktuře za každý den prodlení splatnosti faktury. 

6. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha.  

 

 

Čl. IX 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími 

z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 

prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 

k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.). Vznikne-li 

z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením 

nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví 

zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou 

odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 

důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 

závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo 

zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil 

nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny 

této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků 

na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 

úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele 

se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 

budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu 
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přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude 

dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku; 

6.2.  insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení; 

6.3.   zhotovitel vstoupí do likvidace; 

6.4.  nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 6 měsíců znemožní některé ze smluvních stran 

plnit své závazky ze smlouvy; 

7. Vznik některé ze skutečnosti uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 

není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečnosti opravňující k odstoupení od smlouvy 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku 

nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní 

strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí 

obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 

smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného 

díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají 

vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují 

přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, 

jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 

s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení 

o odstoupení druhé straně. 

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 

přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 

náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či 

nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a na náhradu škody. 

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli.  
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15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku. 

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 

jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 

která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů 

po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 

byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě 

za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 

 

Čl. X 

Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 

podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly 

na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez 

písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 

objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele 

uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 

stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této smlouvy, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 

mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 

povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní 

dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto 

kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které 

jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců 

vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., je-li zvolen. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 

na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních 
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prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat 

o vyřešení této situace. 

10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok 

na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 

přerušení prací. 

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v pl. znění. 

 

 

Čl. XI 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

Obchodního zákoníku. 

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ. 

3. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele, ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na právního nástupce organizace. 

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 

zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon 

č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

V ………………… dne ………..     V …………………. dne ……..…. 

 

Za  objednatele: Za  zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………     ……………………………… 

Ing. Hana Konvičná statutární orgán zhotovitele 

ředitelka Pozemkového úřadu  

Frýdek-Místek      


