

3. Zhotovitel označí každou fakturu textem "díleč" s označením ucelené části, případně fakturačního celku a poslední fakturu označí textem „konečná“.
4. Splatnost jednotlivých faktur je 60 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.

Čl. IX.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.
2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.
3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí.
4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou.
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

Čl. X.

Jiná ujednání

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat.
2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy.
5. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
8. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.
9. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz. zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ.

Ve Strakonicih dne 18.11.2011.

V Pelhřimově dne 15.11.2011.

Z a o b j e d n a t e l e:


.....
Ing. Jaroslav Šídlo
ředitel Pozemkového úřadu

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
STŘEDISKO
393 01 Strakonice, Písecká nám. 1098

Z a z h o t o v i t e l e:


.....
Ing. Jindřich Jíra
statutární orgán zhotovitele

Ing. Jindřich Jíra
PROJEKCE
U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
IČO: 43820654, DIČ: CZ6705260859, Tel/fax: 565331867

Příloha č.1 ke SOD č.382-2011-13720 č. dodavatele.....- KPÚ JINÍN

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	417	50	20 850	18.11.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	10	800	8 000	18.6.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	5	1 500	7 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	392	550	215 600	18.12.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	14	600	8 400	18.12.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	11	600	6 600	18.12.2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					18.5.2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	112	1 000	112 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	130	70	9 100	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0		0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					18.5.2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	37	1 000	37 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	150	70	10 500	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	1,5	2 000	3 000	18.5.2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	4	17,50	70	18.5.2013
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	417	140	58 380	18.10.2013
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					497 000

Příloha č.1 ke SOD č.382-2011-13720 č. dodavatele.....- KPU JININ

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	1	166 800	166 800	18.3.2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	20	500	10 000	18.3.2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	1	1 000	1 000	18.3.2014
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	150	80	12 000	18.3.2014
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	50	80	4 000	18.3.2014
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	417	600	250 200	18.3.2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	2 000	8 000	18.9.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						452 000
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	417	250	104 250	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1500	70	105 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	417	120	50 040	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						259 290

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	497 000 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	452 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.)	259 290 Kč
Celková cena bez DPH	1 208 290 Kč
DPH	241 658 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 449 948 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

Ve Strakonici dne 18.11.2011.

V Pelhřimově dne 15.11.2011.

Za objednatele:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
STRAKONICE
 386 01 Strakonice, Palackého nám. 1098

Ing. Jaroslav Šídlo
 ředitel Pozemkového úřadu

Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Jíra
PROJEKCE

Ing. Jindřich Jíra
 statutární orgán zhotovitele

U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
 IČO: 43820654, DIČ: CZ6705260859, Tel/fax: 565331567

Příloha č.2 ke SOD č.382-2011-13720 č. dodavatele.....- KPÚ ZORKOVICE

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	98	100	9 800	18.11.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	10	800	8 000	18.6.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	5	1 000	5 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	90	600	54 000	18.12.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	4	600	2 400	18.12.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	4	600	2 400	18.12.2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					18.5.2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	29	1 000	29 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	50	70	3 500	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0		0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					18.5.2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	13	1 000	13 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	50	70	3 500	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	18.5.2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	17,50	0	18.5.2013
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	98	200	19 600	18.10.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						150 200

Příloha č.2 ke SOD č.382-2011-13720, č. dodavatele.....- KPÚ ZORKOVICE

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	1	35 000	35 000	18.3.2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	20	500	10 000	18.3.2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5	500	2 500	18.3.2014
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	300	30	9 000	18.3.2014
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	70	30	2 100	18.3.2014
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	98	800	78 400	18.3.2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	2 000	8 000	18.9.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						145 000
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	98	300	29 400	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	800	70	56 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	98	150	14 700	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						100 100

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	150 200 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	145 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.)	100 100 Kč
Celková cena bez DPH	395 300 Kč
DPH	79 060 Kč
Celková cena díla včetně DPH	474 360 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

Ve Strakonicih dne 18.11.2011

V Pelhřimově dne 15.11.2011.

Za objednatele:


**Ministerstvo zemědělství
 POZEMKOVÝ ÚŘAD
 STRAKONICE
 386 01 Strakonice, Palackého nám. 1096**

Ing. Jaroslav Šídlo
 ředitel Pozemkového úřadu

Za zhotovitele:


 Ing. Jindřich Jíra

statutární orgán zhotovitele

**Ing. Jindřich Jíra
 PROJEKCE**

U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
 IČO: 43810654, DIČ: CZ6705260859, Tel/fax: 565332567