": POVODI LABE
-'77it6tn|‘ podnik

Smlouva o dilo

(déle jen ,,smlouva‘)

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik,

Evidené¢ni ¢islo objednatele:
Evidencni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro veéci technické:

(@

DIC:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,,objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:

Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:
IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(déle jen jako ,,zhotovitel*)

(dale jen ,,obéansky zdkonik*)

D952160117
259140001

1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik )
Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03

Ing. Marian Sebesta, generalni feditel,

Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel,

Ing. Petr Ko¢i, vedouci odboru inZenyrskych ¢innosti,

Hana Pistova, vedouci oddéleni investic zapad,

Jifi Motejl, tel. 602169649, technicky dozor stavebnika (TDS),

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A vlozka 9473
495088 111

495 407 452

labe@pla.cz

LABSKA, strojni a stavebni spolecnost s.r.o.
Pardubice, Kunéticka 2679. PSC 530 09

Ing. Roman Krupicka, jednatel

Viaclav Ruzicka, jednatel

Ing. Roman Krupicka

Ing. Ale§ Trasak

45538093

CZ45538093

Raiffeisenbank a.s., ¢. u: 45500455/5500

Krajsky soud v Hradci Kralové oddil C vlozka 1768
466 415 706, 602 388 756

labska@]labska.cz

VD Roudnice nad Labem, rekonstrukce pravého sektoru HSJ 1 ¢. akce: 259140001



2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 28.07.2016 pro
vefejnou zakdzku nazvanou ,, VD Roudnice nad Labem, rekonstrukce pravého sektoru
HSJ*

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si s naleZitou odbornou pééi prostudoval a detailné se sezna-
mil s veSkerymi poZadavky objednatele uvedenymi v oznameni ¢i vyzvé o zahajeni
zadavaciho fizeni, zadavaci dokumentaci ¢i jinych dokumentech obsahujicich vyme-
zeni piedmétu dila zejména s projektovou dokumentaci — technické podminky na vy-
kon a funkci vypracovanou v kvétnu 2016 spole¢nosti PS PROFI s.r.0., se sidlem Sta-
ra 5, Brno, zodpovédny projektant pan Dalibor Fiala. (dale jen ,,projektova dokumen-
tace™).

2.3. Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlou-
vu, jejimZ pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem
tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vySi nejméné 20.000.000,- K¢.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zéarucni doby
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni
pod ¢astku uvedenou v ptedchozi vEte.

3. Piedmét smlouvy

3.1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila:
VD Roudnice nad Labem, rekonstrukce pravého sektoru HSJ

podle zadavacich podminek, zadavaci dokumentace a viech ostatnich dokumentt ob-
sahujicich vymezeni dila jako pfedmétu vefejné zakazky v ¢l. 2. smlouvy.

4. Doba plnéni dila

4.1. Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vcas v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci.

4.2. Piedpokladany termin zahajeni dila je: srpen 2016

4.3. Termin dokonceni dila je: nejpozdéji do 15. 12. 2016

5.  Cena dila, platebni podminky a fakturaéni podminky

5.1. Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvyse pifpustnd, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou
nabidkou zhotovitele ze dne 28.07.2016. Celkova cena za provedené dilo je stanovena
dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 3 954 661,- K¢,
slovy: tfimilionydevétsetpadesatétytitisicSestsetSedesatjedna korun ¢eskych bez DPH

VD Roudnice nad Labem, rekonstrukee pravého sektoru HSJ 2 ¢. akce: 259140001



5.2. Smluvni strany se se dohodly, Ze faktury ve vysi 90 % z celkové ceny dila budou zho-
tovitelem vystavovany vzdy po dokonceni jednotlivych technologickych krokd, kte-
rymi pro ucely fakturace jsou:

- PS2 Rekonstrukce opérné konstrukce télesa sektoru
- PS3 Rekonstrukce boénich §tith

- PS4 rekonstrukce pfitizeni sektoru

- Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady

Kone¢na faktura na zbyvajicich 10% z celkové ceny dila bude zhotovitelem vystavena po
protokolarni pfejimce dokonceného dila bez vad a nedodélka

6. Bankovni zaruka

6.1 Objednatel nezada zhotovitele o pfedloZeni bankovni zaruky za provedeni dila.

7. Listiny tvoFici soucast obsahu smlouvy o dilo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu spodminkami stanovenymi touto
smlouvou a vSemi listinami tvoficimi sou¢ast obsahu smlouvy o dilo.
- Souhlas s provedenim ohlaSeného stavebniho zaméru vydany dne 17.9.2014 Mést-
skym ufadem Roudnice nad Labem, odbor Zivotniho prostiedi pod ¢&.j.: MUR-
CE/31466/2014.

7.2. Soucast obsahu smlouvy o dilo tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 15. 1. 2016.

8. Zvlastni ustanoveni

8.1. Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

e Cl. 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.a) Dokumentace, povoditové
plany, geodetické prace - body (4), (5), (6), (7), (8),

o Cl. 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.d) Prelozky inZenyrskych siti —
body (1), (2),

e Cl. 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.f) Ostatni podminky - body (2),
(5), (1),

o Cl. 12. Predani dila, odst. 12.2. - body b), ¢), g), i), i), m),

o Cl. 14. Odstoupeni od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.

9, Zavéreéna ustanoveni

9.1. Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
® v této smlouve,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.
* VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzijem se vy-
svétlujici a dopliujici, avak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzdjemnou
pfednost v pofadi vySe stanoveném.

VD Roudnice nad Labem, rekonstrukce pravého sektoru HSJ 3 ¢. akce: 259140001



0.2

9.3

9.4.

9.8,

9.0.

a1

Povodi

: e’% POVODI LABE

statni pod = stétni podnik

Vita Nejedlého 951

500 03 HRADEC KRALOVE
¢)]

Obé strany prohladuji, Ze doslo k dohod¢ o celém obsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichz dvé
obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

Pokud néjaka lhtita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, zistane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a u¢innosti a nebude v zddném ohledu ovlivnén, naruSen ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymahatelné usta-
noveni nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude platné,
ucinné a vymahatelné.

Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vule smluvnich stran, coz stvrzuji svymi
podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Utastnici potvrzuji podpisem smlouvy, Ze souhlasi s tim, aby objednatel uvefejnil
smlouvu prostiednictvim registru smluv podle zak. ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich pod-
minkach uéinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a registru smluv (za-
kon o registru smluv).

Za objednatele: 04 08, 20 Za zhotovitele:
V Hradci Exdlove dng wovaavives

Ing. Petr Martinek
investicni feditel

Povodi Labe, SIABSKAW

statni podnik . &
Vita Nejedlého 951 strojni a stavebni spoleénost ».r.0.
Kunaticka ul. 2679 « 530 09 PARDUBICE
SOUORHRADES KRALOVE tei +fax: 466 415 704 - 466 415706 (T

VD Roudnice nad Labem, rekonstrukce pravého sektoru HSJ 4 ¢ akce: 259140001
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=_": POVODI LABE

= stétni podnik

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, obCansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 1. 2016
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1k

1.2,

1.3.

1.4,

2.1.

2.2.

2.3

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nalezitou odbornou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto z&roven provéfil, Ze projektova dokumentace a dalsi
zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné
pfi vynaloZeni naleZite odborné pece, neobsahuji nevhodna fedeni, materialy, konstrukce a technologie,
vysledky vypoétd nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v &lanku "Cena dila, platebni a fakturacni podminky" téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Zze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy vedkeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytne k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku
"Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich podminek.

V pfipadé, Ze by se ukdzala prohlaseni zhotovitele uvedend v odst. 1.2. az 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v dlisledku posouzeni veskerych podkladli bez nalezité odborné péce a doslo
by ke vzniku 8kody, nebo k jakymkoliv nakladiim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel
za Skodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veskeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida
vUci zhotoviteli za Skodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavatelt v disledku vady nebo
chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svlj naklad a na své nebezpedi zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vyb&rového
fizeni, tvoficich nedilnou souast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadieni
pfislusnych statnich organi a spravci technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba" nebo
,dilo"). Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je predani viech atestl, osvéd&eni, protokoll a certifikaty o
zkouskach, reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfisludné dokumentace v souladu se zakonem ¢&.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpisi a jeho provadécimi pfedpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouZité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vdech prav z primyslového nebo jiného dugevniho
vlastnictvi umoZfiujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skutec¢ného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou odbornou pééi a pfedat je objednateli v ujednaném Case a
obstaréd ve, co je k provedeni dila potieba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech
pravomocnych rozhodnuti organ( statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a &innosti:

a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace:

(1) Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho predlozeni objednateli.

(2) Zhotovitel zajisti zpracovani povodiiového planu stavby véetné zajisténi vSech nalezitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodfiovym planem obce pfisludnym povodiiovym organem obce.
Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vliivem na okoli vyznamné Uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodiovym organem nadfizenym povodiiovému organu obce.

(3) Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dila véetné geodetického
zaméfeni skute€ného stavu s tim, Ze budou zfetelné wvyznaCeny odchylky od plvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektovd dokumentace skuteéného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tisténych paré a v jednom digitadinim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméfeni skuteéného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organiza&ni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodeticke
dokumentace”.



b)

c)

4

®)

(6)

(7
@)

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plani pro Géely majetkopravniho vyporadani s majiteli
dot€enych pozemk( a geometrickych pland pro zfizeni vécnych biemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych planl pfisluénym katastralnim Ufadem. Geometrické plany budou
predany 6 x v papirové podobé& a 1 x v digitalni podobé.

Pfed pfedanim geometrickych pland na pfislusny Katastralni trad zhotovitel pfedlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veskeré geodeticke prace a doplfiujici priizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vytygeni veskerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vyty&eni stavby odpovédnou osobou vé. protokolu o vyty&eni stavby.

Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organu statni spravy:

(1)

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi viechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy a téZ viech dalgich povoleni a dokumentd,
které budou vydany dotcenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlageni stavby zafizeni jednotlivych
stavenist) a které mu objednatel bez zbyte€ného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Gzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlageng stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zviasté chranénych druhd rostlin a zivocichl, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

Opatfeni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pfistupy:

(1

()

@)

(4)

()
(6)

7)
&

©)

V pfipadé, e v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalsi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel viastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smiuvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotcenych pozemk( sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pred zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pfistupovych komunikaci a dotéenych pozemki.

Zhotovitel bude veskeré komunikace a pozemky pouZité v ramci vystavby udrzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokonéeni je v pfipad& pogkozeni uvede do
pfedchoziho stavu na viastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud pii realizaci praci dojde k &asteénému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organti.
Zhotovitel v pFipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znageni véetna pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, 7e zajisti vytyeni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, ze nejpozdeji pfi predani a prevzeti dokonéeného dila predioZi objednateli
pisemna souhlasna vyjadreni viastnikd a pfipadnych uZivatel(l véech pozemki dot&enych stavbou
s jejich konecnou upravou po dokonceni praci. Nebudou-li poZadovana vyjadfeni objednateli
predloZena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného viastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu viastnicke hranice, zajisti zhotovitel pred zahajenim stavebnich praci
oficialni geodeticke vyty€eni hranic pozemk( v terénu.

(10) Zhotovitel pied zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (vé. pozemkl) a

jejich prislusenstvi (ploty, zpevnéne plochy, vysadba apod.) a popise jejich technicky stav a
zdokumentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe pfebira pinou odpovédnost a
dikazni bfemeno v pfipadé uplatfiovani narok(i na nahrady Skody vznesenych ze strany majitelti
Ci uZivatelli dotcenych pozemkii. Této skute&nosti piizplisobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soucasti pfedmétu pinéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
vlastnik(i nemovitosti - napf. uprava vjezdi, plotd, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travnik a pfipadné
nahradni vysadby.



d)

e)

Prelozky inZzenyrskych siti

(1) Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u té&ch vyjadieni, ktera pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadieni nova u pfislusnych spravc( siti. Pfi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vyty€eni a doklad o vytyéeni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel predlozi
objednateli doklad o zpétném prevzeti dotcenych inZenyrskych siti od pfisludnych vlastnik &i
spravct siti. Tato ¢innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

(2) Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

Zarizeni stavenisté

(1) Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady chlaseni viech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich pfedpisi a zajisti jejich provoz a udribu b&hem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté
stavebni povoleni (pokud Ufad nepovoli ohlaseni).

(2) Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho
provoz. V zafizeni stavenisté zaijisti zhotovitel mistnost pro TDS véetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

(3) Zhotovitel zajisti, Ze vedkera zafizeni stavenidté budou zajidténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potieby budou napojena na el. energii popf. daldi inZenyrské sité a opatrena
informaénimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u viezd( na stavenisté.

(4) Zhotovitel zajisti likvidaci véech objektl zafizeni staveniété veetné piipojeni na sité.

(5) Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpeénost pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

(6) Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveni§té a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonceni
praci uvést staveni3té do pfedchoziho stavu.

(7) B&hem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenidti nebyly 2adné zbytecné
prekazky, a =zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyteCného materialu. Zhotovitel vyCisti staveni$té a odstrani z néj veskery odpad, sut a
pomocné stavby, jichz uz neni tieba.

(8) Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecidtény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

(9) Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

(10) V pfipadé poZadavku na zajisté€ni vétdich ploch zafizeni stavenité je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady véetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyZaduje stavebni
zakon.

(11) Zhotovitel zajisti, aby nebyly prekroeny limity pradnosti a hluénosti dané obecné zavaznou
vyhladkou. Pokud budou tyto limity pfekroéeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby prekro&eny nebyly.

Ostatni podminky:

(1) Zhotovitel zajisti pééi o nepfedané dilo, jeho odetfovani a pfipadna zimni opatfeni.

(2) Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dievni hmoty vzniklé smycenim porostd k daldimu vyuzZiti.
Dfevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

(3) Zhotovitel zajisti, aby veskera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které
by mohlo hrozit potencialni riziko po$kozeni od mechanizace, bude pfed zapoCetim praci
osetfena dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana
strom(, porostl a vegetaénich ploch pfi stavebnich innostech”.

(4) Zhotovitel prohladuje, Ze v dobé& podani nabidky si prové&fil moznosti a aktualni stav skladek
odpadl a tomuto stavu pfizplsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuziti odpadi
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na skladkach odpadl a naklady na pfipadné meziskladky odpadd, a veSkeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(5) Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméfeného na vyskyt zvlasté chranénych druht
Zivodich(l a rostlin, pokud tento priizkum nebyl zaji$tén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich pfedpisi. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(6) Zhotovitel zajisti, Ze se viemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichz je plvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem & 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi
predpisy. Nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni pfedioZi objednateli kopie dokladli o evidenci, vyuZiti
nebo odstranéni odpadud vzniklych v pribéhu realizace dila.

(7) Sedimenty, které zhotovitel vyt&Zi z vodnich tokl nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je plivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za naklédani s odpadem podle zak. €. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpist.

(8) Zhotovitel zajisti provedeni veskerych predepsanych rozbor(i, atestil a zkousek dle prislusnych
norem a daldich pfedpisti a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a parametr(i dokongeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zévazné
sougasné platné normy a predpisy v CR.

(9) Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouZity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zplsobilosti stavby pro navrZzeny téel zaruuji, ze stavba pfi spravném
provedeni a b&#né Udrzb& po dobu pfedpokladané existence spini poZadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnost
pfi uZivani stavby.

(10) Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemku zahajeni praci a bude dodrZovat dohodnute
podminky projednané objednatelem.

(11) Dosazeni pfedepsanych parametr( a kvality prokaze zhotovitel Usp&sné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zku$ebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat ¢asovy plan a
seznam vech zkoudek, testll a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokondeni véetné komplexnich zkoudek. Navrh bude obsahovat rovnéZz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkil kontrol. Kontrolni a
zkusebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v priibéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkoudky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele pfevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pfed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a pfevzeti sepisi
a podepisi zépis.

Rozsah provedeni dila tvofi vedkeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebne pro fadne splnéni
smiuvnich zavazk(l zhotovitele véetné vedlej§ich a dodateénych &innosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykon( téZ veskeré potiebné
vedleji, pomocné a dodateéné &innosti, které jsou nezbytné pro Gpiné vécne a odborné provedeni
smiuvnich praci a vykond, resp. jejich funk&nost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, e zpracoval ¢asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v Elenéni
dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich soubord. Finanéni pinéni je v casovém a finanénim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény Casového a
finan&niho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, e prozkoumal mistni podminky na staveniti a Ze dilo miZe byt provedeno a
dokonéeno zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smiluvni strany prohlasuji, e pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po pedlivém zvazeni véech moznych dlsledk.
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Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi Castmi projektové dokumentace bude smiuvnimi stranami fesen
dle nasleduijicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova ¢ast, 3. textova Cast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na |. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provéadény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organ( statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrZovat
obecné zavazné predpisy a pfisluné normy vztahujici se k predmétnemu dilu, zejména pfislusna
ustanoveni obganského zakoniku, souvisejici predpisy a pfislusné piedpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplsobem odchylit od projektové dokumentace
dila, je povinen tuto skute¢nost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS prostiednictvim
stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové odchyleni podiéha
pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvélenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpe&nostnimi pfedpisy, v souladu se
sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupll pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smiuvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality viech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost vdech vyrobk( a komponentd, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ugelové podobnym piedmétem, popf. vlastnosti lepsi.
Podminkou dokonceni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materialll a konstrukci bude dokladovéna predepsanym zplisobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho casti.

Nedodrzeni podminek a postupd dle platnych pfedpist, jakoz i postup( a zavazk( zhotovitele ze smiouvy,
opravfiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v &lanku " Odstoupeni
od smiouvy" téchto obchodnich podminek. Pripadné odchylky od predpisl vyrobce specialnich materiall je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, av$ak pouze pred zahajenim piislusnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek vsechny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona €. 22/1997 Sb., a to jak jejich Gasti zavazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a
bezpetnosti, ktera budou zavedena v prib&hu zhotovovani dila.

4. Doba pinéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v€as, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divod(i na strané objednatele nebude mozné zahdjit v pfedpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouZenim doby trvani vybérového fizeni) a pfedpokladany termin
zahéjeni se tak zpozdi o vice neZ tficet dnii, je zhotovitel opravnén poZzadovat zménu Ihity dokonceni dila
tak, Zze jim navrzeny termin dokon&eni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahdijit
plnéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihiity.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolami pfedani a pievzeti stavenisté.
Objednatel je povinen nejméné tii dny pfed terminem predani a prevzeti staveni§té vyzvat zhotovitele
ke spoleénému predani a pfevzeti stavenidté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zt&astnit. Nesplnéni

této povinnosti zhotovitele se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.
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Pfredanim a prevzetim stavenisté se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat stavenisté osoby uvedené v této smiouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit staveni$té osoby uvedené vtéto smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedéani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén pfevzit dilo i v tomto navrZzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy plnéni této smlouvy, pfipadné pferusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfigin majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pfeda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluZuje se Ihita pro provedeni dila nebo jeho &asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto €lanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by vSak v dusledku toho pfipadio provadéni nékterych plnéni na vhodné&jsi nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouZeni |hity pro provedeni dila nebo jeho &asti se k tomu pfihlédne.
Zhotovitel se vZdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smiouvy je od pocatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi 8kody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na castech Ci
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto diivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrZzovat v platnosti pojisténi proti véem rizikim, ztratdm nebo poskozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a v8ech subdodavateld, a to do data dokonéeni dila a jeho Uspé&$ného
predani objednateli &i do ukonéeni této smlouvy, cokoli nastane diive. Doklady k prokazani dostate¢ného
poji§téni je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruéi od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho predani a prevzeti dila
objednatelem za bezpelnost tfetich osob dotéenych provozem pii vystavbé. Zhotovitel prebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrzovani predpisti o bezpe&nosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle
zakona ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jdich pfedpisl, provadécich pravnich pfedpisl souvisejicich
norem, protipoZarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které z jeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé $kody odstranit nebo nest naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, Zze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dal$i subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto daldimu subjektu plnit veskeré zavazky, které pro ngj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zévazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvySe
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zékonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisq.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skuteéné provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafove doklady
prilhé&zné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubor(, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, ktery
je uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty vedkeré naklady, kieré zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pinénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
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nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Ze vyse uvedenou nejvy3si pfipustnou cenou jsou uhrazeny
véechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonéeného a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé danového dokladu (dale jen Jfaktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim piikazem na Ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadn& a v&as za provedené prace a dodévky podle objemu
skuteéné provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru¢ena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendainiho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kteréem doslo k plnéni
piedmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihiity dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zji§tovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
polozkového rozpoétu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentd budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnoZstvi a geodetické zaméfeni potvrzujici odtézZeni
fakturovaného & vétdiho mnoZstvi sedimentu. Faktura bude oznagena evidenénim &islem smiouvy o dilo,
nazvem a Gislem stavby objednatele v souladu s Udaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto udaji
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tiicet dnii od data prokazatelného doruceni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti dle pfedpisd o Ucetnictvi a dle dafovych piedpis( (§ 28 odst. 2
zékona &. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich pfedpist). V pfipadé, ze faktura
nebude obsahovat potfebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné &i nelpiné udaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé & doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové &i opravené pocina bé&Zet nova Ihita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadnéa zéloha.

Objednatel je opravnén pozastavit & jednostranng zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z divodu (1) neopravenych vad a nedodélkl, (2) opravnénych narokl vznesenych tretimi stranami
v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zplsobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze dilo
nebude dokonéeno ve stanovené Ih(ité a Ze nezaplacena ¢astka je pfimérena k pokryti Skod vzniklych v
disledku zpozdéni/prodieni s dokon&enim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele a
nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkd uvedenych v protokole
o pfedani a pfevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych financnich &i jinych narokl
objednatele v(&i zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapogist Zadnou svou pohledévku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z diivodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organ( statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodateéné prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni predmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostredka. Pfi
pferudeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloZi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vy$i objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu prerudeni praci se prodiouZi Ihiity k pfedani dila a jeho ucelenych Casti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vi&i
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pii ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veskeré vydaje potiebné pro realizaci dila a v pfipadé, Ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadreny textem nékteré z poloZek vykazu vymér, jsou vécné a finantné obsaZeny v
ocenéni ostatnich poloZek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na uget mistné pfislusného finanéniho Gfadu v pfipadé, Ze bude
v registru platcd DPH oznagen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat Uhradu na jiny nez zvefejnény
bankovni Gcet, uréeny pro jeho podnikatelské tcely.

V pfipadé diléiho pinéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zékona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj$ich piedpisi.
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7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a v€as. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listing, Ze uspokoji objednatele podle zaruéni listiny ve vysi nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle &l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokon&eni dila do data
protokolamiho pfedani a prevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a v€as. Zhotovitel pfedlozi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdé&ji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vy$i poZadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodnem s
pfedchozi zarucni listinou, v pUvodni vy$i bankovni zaruky, vZdy nejpozdéji sedm kalendafnich dni
od jejiho Eerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Viystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zéaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna (bez
moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepfedloZeni poZadované bankovni zaruky v daném terminu je povaZovano za neposkytnuti fadne
soucinnosti potirebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodatecné prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim vSech naklad( na provedeni téch casti dila, které objednatel nafidil neprovadét a véech
nakladll na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neproved|. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odeéteny z ceny dila ve vysi souctu veskerych odpovidajicich poloZek a
nakladl neprovedenych podle polozkového rozpoctu nebo smlouvy.

b) Zapoétenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou
dodatecnych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo polozkovém rozpoctu.

Naklady na dodate¢né prace budou zhotovitelem Uctovany objednateli podle odpovidajicich jednotkovych
polozek a nakladu dle polozkového rozpoctu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného objednatelem.
Pokud zhotovitel uved! v nabidkovém poloZkovém rozpoétu r(izné jednotkové ceny u stejnych polozek,
polozek, které nebyly obsazeny v nabidkovém polozkovem rozpoctu, pouzije zhotovitel v misté a Case
obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodateéné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodatecné
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich pfedpisu.

Zhotovitel ani objednatel nemlze Zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami predpokladano. Nastane-li v8ak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, kterd dokongeni dila podstatné ztéZzuje, a nedohodnou-li se smiuvni strany o zvyeni ceny,
anebo v pripadé sporu o vySi ceny nékteré dodateéné prace, zhotovitel préace provede za cenu vypo&tenou
objednatelem s tim, Ze se mize nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpeli zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil piné
hospodérskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti smlouvy, jakoZ i okolnosti,
které mohou po uzavieni této smiouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji Casti.

Zjisti-li zhotovitel v pribé&hu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné ¢asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladil nebo pokyn(i objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dni ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem IhGtu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihiita pro pInéni zavazku, vyplyvajici z této smiouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pinéni zhotovitele a
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termin dokonceni dila bude prodlouZen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicl (dale jen ,zaruéni doba"), ktera pocina
béZet dnem predani a pfevzeti kompletniho a fadné dokonceného dila, které je zbaveno véech vad a
nedodélkd. Po dobu b&hu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou &i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich pfedpisii a norem. Podminkou fadného predani pfedmétu dila je i pfedani
dokladll o provedeni veskerych zkousek pfedepsanych zvlastnimi predpisy, normami, projektovou
dokumentaci €&i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skuteéného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néZ se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
Ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek od fadného
protokolarniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplsobilé pro Uely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si zachova smiuvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veskery material v prvni tfidé a doloZeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a dopliikl, v norméach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuji.

U &asti dila ¢ technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou neZ je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci &asti dila &i technologii poskytnutd zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné vSak doba 24 mésicl.

Zaruéni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zaroven funkci zarucniho listu potvrzujiciho zéruku za jakost pfevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pInénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZovana za
zavazna a za soucast této smlouvy vedkera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobcl material(l
pouZitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo &i &asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladné&, jinak mizZe byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tieti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dnil od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné& vyjadfit, zda vadu uznava & nikoliv.
Pokud se ve sjednané Ihiité zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Zze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté |hité, nejpozdéji viak do tficeti dnil, od obdrZeni oznameni. Pokud tato
Ihita neodpovida nutnym technologickym postuplm pii odstranovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve |h(té odpovidajici pfislusnym technickym postupiim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmaiila dali pfipadné prace ¢&i ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jednd o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapogit s odstrafovanim vady
neprodiené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dal$ich $kod.

Strany se dohodly, Ze

a) zaruéni doba zacina bézet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélk(l;

b) zarugni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemlze uZivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho mizZe uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s G&elem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkdl u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
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uhradit. Zaplaceni nakladd jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veskeré dalsi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodienim zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli Fadn&
pfedat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedod&lk(“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésica.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vytyéenou vlastnickou hranici pozemkUl uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pFipadé, Ze pii kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potfeby pfejimky dila nebo udéleni kolauda&niho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyEenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli vegkeré néaklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemki a vedkeré dalgi naklady souvisejici s odstrané&nim této
vady, jakoz i pfipadné $kody, které objednateli nebo tietim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlagky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdeéjSich predpisd, jeji Prilohy & 9 Nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji viechny skuteénosti rozhodné pro pInéni smlouvy. V pfipadé, Ze budou
Jednotlive ¢asti dila realizovany formou subdodavatelil, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho sougasti bude i uvedeni nazvu a
identifikanich (dajd subdodavatele, mnozstvi zi&astnénych pracovniki subdodavatele a typ nasazené
techniky.

Vedeni stavebniho deniku koné&i dnem, kterym zhotovitel odstrani vegkeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkli. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo
propisovatelnymi listy.

V piipadé, Ze osoba opravnéna provadat zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zaznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dim své vyjadfeni,
V opacném pfipadé se ma za to, e s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouve.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného &itelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostiednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale téz
»TDS"), kterym bude pro tuto stavbu uréen jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zménam v persondlnim slozeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skutednosti informovat bez zbyteéného prodleni.

Technicky dozor bude v priib&hu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych préavnich predpist a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organi. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporucenym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupclim
objednatele kontrolu véech &innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan obéasné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnanctim zhotovitele prikaz k pferudeni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpetnost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavaZné hospodarské $kody.

Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dn(, jejichz Cetnost a termin bude technickym
dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potieby.

Prace a konstrukce, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zépisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostiednictvim
zapis(i ve stavebnim deniku ke kontrole t&chto praci a konstrukci minimalné tii pracovni dny pred tim, nez
tato skutecnost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokraCovat v realizaci dila.
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Pokud zhotovitel nebude objednatele o teto skuteCnosti informovat, miZe objednatel pozadovat
dodatecnou kontrolu. Zhotovitel nese vdechny naklady s timto spojené.

Objednatel ma prévo zucastriovat se prostiednictvim TDS véech kontrol, zkougek a testll provadénych
zhotovitelem a mé rovnéZ pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z dlvod(, které leZi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS véas k Ucasti na kontrolach vech &asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich soubor(i mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, miiZze pfipominkovat priibéh &i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokyn( zjednat napravu.

Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnli pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dn(l ode dne ukonéeni
pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky moZné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvélené odchyleni se od projektové dokumentace.

V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho &asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smiuvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

Zhotovitel garantuje, Ze ve$keré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tfetich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych narokl tfetich osob na prvni vyzvu.

Zhotovitel vyznaCi do tfech wvyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfirealizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skutedného provedeni pfeda objednateli nejpozdgji
pfi jednani o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé priibéZné doplfiovat
dokumentaci skute¢ného provedeni dila, zejména zaméfeni skutecného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi daldim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skuteéného
provedeni stavby bude splfiovat naleZitosti Pilohy ¢ 7 k vyhlagce & 499/2006 Sh., ve znéni pozdéjsich
predpis(.

11. Provadéni dila a subdodavatelsky systém

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

Zhotovitel se zavazuje v prilbéhu vystavby dila peélivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZena na CD a stane
se souCasti dokumentace skute¢ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i ptistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje pfedat objednateli sou¢asné s predanim dila.

Zhotovitel v piné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru staveni§té a zabezpeéi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomackami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel
je povinen pii provadéni stavby dodrZovat predpisy tykajici se bezpeé&nosti prace, zejména nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
0 pfisludné kvalifikaci zaméstnancl je zhotovitel na poZzadani objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy a bezpe&nostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho &innosti. Pokud porugenim téchto pfedpist vznikne
jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho ¢innosti.

Nerespektovani pisemnych pozadavk(l TDS tykajicich se kvality a bezpe&nosti dila, mize byt
pro objednatele diivodem k preruseni praci &i celé stavby, v&etn& zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynl k zastaveni nese zhotovitel odpov&dnost za veskeré vzniklé skody. Takto
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11.8.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

pferusené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrZzet termin dokonceni dila
dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v prib&hu praci pfedloZit objednateli k posouzeni navrhy tprav postup(l organizace
vystavby, které vyplynou z odlisnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepredpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného subdodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektd &i jejich diléich ¢asti nebo provoznich souborl s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetn& vydisleni procentuainino podilu k celkové cené dila. Sougasné zhotovitel prokdZze odbornou
zpusobilost véech subdodavatell uvedenim nékolika jimi provedenych staveb &i dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni neni cbjednatel
povinen uhradit prace provedené subdodavatelem. Schvaleni objednatele podléhd i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych subdodavatelt oproti predloZzené nabidce zhotovitele, na zakladé které
byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou
zménu realizovat.

V piipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim subdodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto subdodavatele v ramci pinéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostiednictvim ktereho
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni smlouvy:

¢ subdodavatel pfestane splhovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel v zadavacim fizeni,

¢ vici subdodavateli bylo zahajeno insolvenéni fizeni,

¢ subdodavatel pferusil nebo ukoncil svou ¢innost.

Nastane-li néktera ze skutecnosti uvedenych vodst. 11.9. tohoto &lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnd po jejich zjisténi.
Soucasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnd od zjisténi nékteré z nastalych skute¢nosti prediozit
objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym subdodavatelem.

Smiluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pficemz v pfipadé, ze objednatel
neposkytne potfebnou souginnost, je vzdy povinen zajistit nahradni pinéni. Odstoupit od smlouvy mize
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pres vyzvu a poskytnuti pfiméfené Ihity
k poskytnuti soudinnosti provadét dilo vibec.

12. Pfedani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dni pred terminem
dokonéeni dle &l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnd od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a doloZit u pfejimaciho fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach véetné atestll s prohladenim, Ze veskeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pripadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen pfedlozit vedkeré doklady nutné k vydéni pfipadného
kolaudaéniho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim v8ech zmén podle skuteéného stavu provedenych praci
v poctu vyhotoveni 3 x ti§téné a 1 x digitalni ve formatu PDF,

b) geodetické zaméfeni skuteéného stavu realizovaného dila v poétu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim Ufadem pro ucely majetkopravniho vyporadani
s majiteli dotéenych pozemk( a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poctu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkousek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni viech
pfedepsanych zkousek dle kontrolniho a zkudebniho planu,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

127

12.8.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

f)  knihu dodate€nych praci, dodavek a sluzeb, odpodtd a zmén,

g) doklad o vyty€eni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o pfevzeti pozemki dotéenych stavbou jejich maijiteli nebo uZivateli,

i) doklady o vyty&eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

) doklady o zpétném pievzeti stavbou dotéenych inzenyrskych siti od pfisluinych vlastnikd &i spravet
siti,

k) original stavebnich denik(,

I) doklady o likvidaci odpadd v souladu s platnymi predpisy,

m) revizni zpravy.

O pribéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje dvody.

Dilo je povaZovano za dokon&ené po ukonceni véech praci a &innosti v rozsahu &lanku "Predmét dila" této
smiouvy, pokud jsou ukonceny fadné a véas a pokud zhotovitel piedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto élanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén pievzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné spinéno, véetné
doklad( o zkouskach, méfeni a projektové dokumentace skute&ného provedeni stavby a prokazani spinéni
Cinnosti definovanych v Elanku "Predmét dila" této smlouvy.

V pfipadé poZadavku objednatele na pfedtasné uzivani dila, pfipadné jeho &asti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostateéném piedstihu.

Prevzeti dila pouze pro U€ely vydani kolaudaéniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadg, ze
0 to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfisluny spravni organ bude vyZadovat
pied zahajenim fizeni o vydani kolaudaéniho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, avsak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro Géely fizeni o
vydani kolauda¢niho souhlasu. Zapis o takovémto pievzeti pouze pro Gcely kolaudace bude zietelné
oznacen jako pfevzeti pouze pro Uéely kolaudace a popis vad a nedod&lk(l bude v tomto pfipadé pouze
orientaCni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat prevzeti dila, tak jak je to pfedpokiadano v této
smlouve.

Zhotovitel pfedloZi objednateli seznam subdodavatelll podle § 147a odst. 4 a odst. 5 zakona &.137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéj§ich predpisy.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pievzit statutami organy, jejich zastupci
a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu & nedodélek
ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky” této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nesplini terminy odstranéni
vad a nedodélki sjednané v zapise o pfevzeti.

V piipadé nesplnéni terminu dokoné&eni dila, &i diléiho terminu dokonéeni stavebni &asti dila dle &lanku
~Doba pinéni dila” této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky” této smiouvy za
kazdy den prodleni.

V pripadé nedodrZeni dohodnutého terminu pro odstran&ni vad reklamovanych v zérugni dobé& zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky* této smlouvy za kaZdy den prodleni s odstranénim vad.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.1.

14.2,

14.3.

14.4.

Za porudeni povinnosti midenlivosti podle &lanku "Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci" téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 10 000,- K&, a to za
kazdy jednotlivy pfipad porugeni povinnosti.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vytétovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdé poruseni.

Pfi porudeni povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zakona &.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjsich predpisd, sjednané vodst. 11.8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek, je
objednatel opravnén vyuétovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vydi 10 000,- K& za kaZzdy i zapodaty den
prodleni.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
ktere byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smiuvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé $kody. V8echny vyse uvedené smiuvni pokuty jsou splatné do deseti dnti od dorugeni
vyzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kaZdy jednotlivy pfipad
peorugeni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel u&ni nebo opomene ucinit v disledku porugeni takove povinnosti nasledné
Cinnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan ze strany orgén( vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
Castku jako vzniklou &kodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapogist své naroky na zaplaceni smiuvni pokuty viéi narok(im
zhotovitele na Uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smiouvy:

a) v pfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némsz bylo vydano rozhodnuti
0 Upadku nebo insolvené&ni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k Uhradé
nakladl insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;
b) v pfipadé podstainého poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pipadé:
¢ prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu delsi ne? tiicet dn,
e prodleni s fadnym protokolarnim predanim dila delsim nez tficet dnf,
* neopravnéného zastaveni ¢i prerugeni praci na dile na dobu delsi ne? patnact dni v rozporu s touto
smlouvou,
¢ porugeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstran&no ani v dodateéné pfimérené
Ihiité &trnacti dna,
¢ kdy zhotovitel vyuzil k plnéni predmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pripadé.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadg, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved! v ramci
zadavaciho fizeni Verejné zakazky nepravdivé & zkreslené informace, které by maly ziejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smiouvy.
Objednatel je opravnén pred vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit

od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody viici objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to bez moznosti
uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vGi&i objednateli, v pripadg, ze
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.1.

15.2.

15.3.

¢ objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z divodu, ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro plnéni pfedmétu smlouvy v pozadované vy$i, nebo

¢ bude v pribé&hu plnéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych obanskym
zékonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smiuvni strané, ucinky odstoupeni nastévaji dnem doruceni oznameni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, ze odstoupeni bylo doruc¢eno do péti dnd od jeho odeslani v poétovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit staveni&téd a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do patnacti dnl od Gcinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipad& povinen uginit veskera potiebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v disledku ukongeni &innosti zhotovitele a o téchto opatienich objednatele bezprostiedné
informovat. V opaném pfipadé odpovida zhotovitel za $kodu zpGscbenou v disledku poruseni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokongené dodavky do péti dnli ode dne (&innosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a
pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a pievzeti dila, tj. bude
vném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplisob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad préavo poZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukon&eni trvaji a zOstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zarugni doby, smluvnich pokut, viastnictvi
dila, nahrady $kody a cenova ujednani obsaZend v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smiuvnich stran jsou nasleduijici:
¢ zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

= zhotovitel provede finan&ni vyc&isleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
* zhotovitel odveze veskery svilj nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,

e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dni po obdrZeni zahajit diléi prejimaci Fizeni,

e strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapfiginila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z ddvodu odstoupeni od smlouvy, véetn& nahrady $kody.

Smiuvni strany vyslovné& vylucuji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfiéemz zhotovitel neni opravnén
od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim ziejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim ziejmé& nevhodné véci
ohrozovalo zivot a zdravi osob nebo by v dlsledku takového postupu hrozila znaéna $koda na majetku.

15. Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat mienlivost o v8ech skute¢nostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim.
Tim neni dotéena moZnost zhotovitele uvadét &innost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zdkonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho Fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v piisné divérnosti vegkeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen .divérné informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli form& nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, pédi a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim diivérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Davérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divémné informace Zadné treti
osobé ani subjektu.
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156.4.

15.5.

15.6.

18.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pii plnéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji ve smyslu zakona &. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udajli, ve znéni pozdgjsich pfedpisli, ugini veskera opatieni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému piistupu k t¢mto udajiim, kK jejich zméné, znieni & ztraté,
neopravnénym prenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoZ aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese pinou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli & tfeti strané, kterou porusenim povinnosti mi¢enlivosti nebo jiné
své povinnosti v tomto &lanku uvedené poskodi, veskeré skody timto porugenim zplsobené. Povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfisiusnych pravnich pfedpis( o ochrané utajovanych informaci nejsou
ustanovenimi tohoto élanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skuteénostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
piedmétné vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona &, 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich pfedpist uvefejiiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalsim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do viech &asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislugné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu
ve smyslu zakona &. 563/1991 Sb., o ugetnictvi, ve znéni pozdgjsich predpisd, po dobu stanovenou
vtomto zakoné, nejméné viak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
piedmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osob& v souvislosti
s vykonem jeho &innosti. Zhotovitel se zavazuje, e po celou dobu trvani této smilouvy a po dobu zaruéni
doby bude poji§tén ve smyslu tohoto ustanoveni, a e nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod &astku
uvedenou ve smlouveé.

Zavinil-li vznik $kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel piné chranén
proti ztratdm, vydajim, nakladim, Gjmé, skodé &i odpovédnosti za $kodu na majetku nebo $kodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto &lanku
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele vegkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Ujmou, $kodou & odpovédnosti za §kodu na majetku nebo Skodu plynouci z ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z tituly opomenuti,
nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li
to mozne, tak finan&né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smiuvni strany vyslovné vyluduji aplikaci § 2597 odst. 2 obganského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit Zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na tieti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznémeni, pfilohy

Smlouvu o dilo Ize ménit na zékladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Eislovanymi dodatky
podepsanymi smiuvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zm&nu smiouvy nepovazuji.
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17.2,

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

19.2.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteénosti branici fadnému pinéni této smiouvy o dilo, je
povinna to do tfi dnd oznamit druhé stran& a vyvolat jednani opravnénych zastupcd.

Jakekoli oznameni, Zzadosti a dalsi kontakty, jejichZ provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskute€nény pisemné a budou dorugeny druhé strané bud osobné, nebo doporugenym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mize zménit svou dorudovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podle prislusnych ustanoveni pravnich predpisii Ceské republiky.

19. Zavéreéna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v smlouvé o dilo,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
¢ Vv nabidce vitézného uchazede.
¢ VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysveétlujici a doplriujici,
avsak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vyée stanoveném.

OdchyIna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek piednost.
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