

NAŠE ZNAČKA
PM43245-1/2016-504/Kra

VYŘIZUJE
Mgr. Denisa Králíková
+420 541 637 235
kralikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno 07-09-2016

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1 – „VD Vír I – pevná norná stěna na konci vzdutí“

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**VD Vír I – pevná norná stěna na konci vzdutí**“ obdržel dne 5. 9. 2016 prostřednictvím e-mailu dotazy uchazeče vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V projektové dokumentaci se v příloze „111705 F- 2.1 Kotvení norné steny VIR - TZ a SV“ se projektant odkazuje na následující podklady: - Rozpracovaná stavební část projektu, - Prospekt výrobce norných stěn, - Podklady správce povodí.

Prosíme o doplnění chybějícího podkladu a to o „Prospekt výrobce norných stěn“.

Odpověď

Nejedná se o chybějící podklad. Prospekt byl uveden pouze jako použitý podklad pro zpracování PD. Norná stěna je dostatečně popsána v PD.

Dotaz č. 2

Z přílohy z roku 2011 „111705 Plán kontrolních prohlídek stavby“ je patrné, že předpokládaná doba výstavby činí 4 měsíce. V ZD je předpokládaná doba výstavby 2 měsíce s tím, že zahájení je plánované na 9. měsíc 2016. Tedy doba pro plnění veřejné zakázky by dle ZD nebyla ani dva měsíce. Prosíme o vyjasnění, zda platí doba výstavby, která je uvedena ve výzvě (2 měsíce) či v PD (4 měsíce)?

Odpověď

Zadavatel u projektanta ověřil, že stavba je realizovatelná za dva měsíce.

Zadavatel v příloze přikládá aktualizované obchodní podmínky se změnou termínu dokončení díla a jeho předání objednateli.

Dotaz č. 3

Jedna z příloh SoD má být harmonogram prací.

Náš dotaz zní, je nutný harmonogram prací již při podání nabídky o veřejnou zakázku, nebo jej stačí doložit až před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.

Odpověď


Zadavatel v nabídce požaduje předložení harmonogramu jako přílohu obchodních podmínek. Před podpisem smlouvy o dílo bude harmonogram aktualizován s ohledem na účinnost smlouvy.

- Dodatečné informace budou uveřejněny na profilu zadavatele a zaslány prostřednictvím emailu všem uchazečům, kteří požádali o ZD nebo kterým byla ZD poskytnuta.

S pozdravem

Mgr. Jan Šmatera

Investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.


Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO: 708890013, DIČ: CZ708890013
-55-

Příloha: aktualizované obchodní podmínky