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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle §2586 a následující zákona č. 89/2012Sb. (Občanský zákoník) 

číslo smlouvy: 2/311/3493 

 

I. -  S m l u v n í   s t r a n y 

 

Objednatel:    Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. 

sídlo:   Slatiňanská 135, 538 25  Nasavrky                             

zastoupený:      ředitelem školy, Josefem  L o j d o u    

bankovní spojení:  Komerční banka Chrudim č. účtu:  78-8117600217/0100 

kontakt:  tel.:  469 677 128  e-mail:  info@souvnasavrky.cz 

IČ :   259 46 901   DIČ :    CZ25946901 

Společnost vedená  v OR Krajského soudu v Hradci Králové - spis. značka zápisu: oddíl O,  

vložka 74 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

     a) smluvních -  Josef Lojda, ředitel            tel.:   604 414 928      

     b) technických -  Ing. Jan Svoboda - TDI           tel.:   605 503 373 

     d) financování a fakturování – Ladislava Mikešová         tel.:   469 677 128  

 

 

Zhotovitel:      PRVNÍ  STAVEBNÍ  CHRUDIM  a.s. 

               Tovární 1130,  537 23  Chrudim 

Zastoupený:    předsedou představenstva  a.s., Ing. Zdeňkem   S t r o u h a l e m 

Bankovní spojení:   ČS a.s. Chrudim                        č. účtu: 1140206339/0800 

kontakt:          tel.: 469 625 711  e-mail:  psch@psch.cz 

IČ :                          465 04 621   DIČ :   CZ46504621 

Společnost vedená  v OR Krajského soudu v Hradci Králové - spis. značka zápisu: oddíl B,  

vložka 600 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

     a) smluvních – Ing. Zdeněk Strouhal, předseda představenstva   tel.: 469 625 714  

     b) technických -  Lubomír Mutňanský, člen představenstva     tel.: 777 771 020 

osoba oprávněná k vystavování a podpisování SPP,                                                        

stavbyvedoucí – František Netolický                           tel.:  724 784 036 

   c) financování a fakturování – Jana Zárybnická                       tel.:  469 625 740 

 

 

II.  -  P ř e d m ě t   s m l o u v y 

1. Název a místo stavby :  Stavba včelínu Švihov – p.p.č. 250/12, k.ú. Švihov obec Miřetice 

2.  Předmět smlouvy :   kompletní provedení prací dle předané projektové dokumentace a 

oceněného výkazu  výměr, který je nedílnou přílohou č.1 této SOD. 

 Dále dle podmínek výběrového řízení a podmínek stavebního 

povolení – souhlasu s ohlášenou stavbou, které předá objednatel do 

zahájení prací zhotoviteli. 

3.  Termín realizace :     zahájení -   září 2016  

                                       dokončení -   do 20.12.2016 

mailto:psch@psch.cz
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Zhotovitel se zavazuje uvedené dílo provést v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje  

toto dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. 

III.  -  C e n o v é    ú d a j e 

Cena stanovená za provedení díla podle smluvních podmínek: 

Cena základní                                                                      697 848,-  Kč 

DPH dle platných daňových předpisů  21%                              146 548,-  Kč 

C e l k e m   c e n a   v č.   D P H                                       844 396,-  Kč 

Tato cena  sjednaná v souladu se zákonem o cenách č. 526/90 Sbírky je cena  pevná – nejvýše 

přípustná, vycházející ze současných podmínek, do které se mohou promítnout pouze: 

a) objednatelem vyžádané a odsouhlasené vícepráce nad rámec předmětu smlouvy,  

dodatečně uvedené, avšak předem odsouhlasené, ve stavebním deníku - tyto vícepráce 

budou fakturovány nad rámec smluvní ceny. Naopak, nebude-li objednatel některé práce 

uvedené v rozpočtu požadovat (méněpráce oproti výzvě), bude o to úměrně ponížena 

smluvní cena (fakturováno bude dle skutečnosti). 

b) změna daňových předpisů, účtování DPH bude v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o 

dani z přidané hodnoty v platném znění v době realizace, zejména pak v souladu 

s úpravou provedenou zák. 370/2011 o režimu přenesení daňové povinnosti. 

c) Tato smluvní cena platí za podmínky, že vstupní ceny materiálů nepřesáhnou v průběhu 

realizace díla více jak 5% nárůst proti skutečnosti v době uzavření smlouvy. V takovém 

případě se prokazatelný nárůst cen promítne do úměrného navýšení smluvní ceny za dílo 

na základě cenových podkladů předložených zhotovitelem. 

IV. -  F i  n a n c o v á n í   a   f a k t u r o v á n í 

1) Objednatel prohlašuje, že má v plné výši zajištěno financování prací, které jsou 

předmětem této smlouvy o dílo v celém období realizace sjednaného díla. V případě změn 

v tomto bodě, které nastanou v průběhu stavby, bude objednatel zhotovitele bezodkladně 

informovat. 

2) Kontrolu provedených objemů prací, nutnou pro fakturaci, provede určený zástupce 

objednatele do tří dnů po předložení podkladů od zhotovitele. Po uplynutí lhůty bez 

písemných připomínek je objem prací a jejich finanční vyjádření brán za odsouhlasený. 

3) Finanční vyrovnání (fakturace) bude provedeno: 

- měsíčně daňovým dokladem (fakturou) vystaveným na základě  uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění poskytnutého objednateli  vždy k poslednímu kalendářnímu dni 

příslušného měsíce  

- konečnou fakturou (daňovým dokladem)  

4) Faktury – daňové doklady  - jsou splatné do 28 dnů ode dne doručení. V případě      

pochybností se má za to, že faktura byla doručena třetího dne od data odeslání. V případě 

prodlení objednatele s úhradou faktur vyúčtuje zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,1% -  z fakturované částky za každý den prodlení.  

5) V případě neplacení faktur objednatelem v dohodnutém termínu dle této smlouvy, vzniká 

právo zhotovitele zpomalit tempo prací, případně práce přerušit. Následně může 

zhotovitel prodloužit termín zhotovení díla a to minimálně o dobu trvání jejich přerušení 

z uvedeného důvodu. 
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6) Písemným předáním a převzetím díla vzniká zhotoviteli právo na zaplacení konečné 

faktury (daň. doklad).  

7) V případě nedodržení termínu dokončení díla z viny zhotovitele, má objednatel právo 

vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,1%  z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

V.  -  P ř e d á n í   a   p ř e v z e t í   s t a v e n i š t ě   a   d í l a 

1)  Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště a toto   předat do 

termínu zahájení prací dle bodu II.3 této smlouvy. Dojde-li k posunu termínu předání 

staveniště z viny objednatele, posune se i termín dokončení o stejnou dobu.  Z jednání 

bude pořízen písemný zápis o předání staveniště. 

2)  Podmínky převzetí staveniště: 

a) staveniště bude předáno vyklizené, prosté práv třetích osob, aby zhotovitel mohl začít 

práce  podle schváleného projektu 

b) objednatel se zavazuje  předat zhotoviteli při předání staveniště vytýčení hranic 

staveniště, dále určí příjezdovou komunikaci. 

c) objednatel souhlasí s umístěním nezbytného zařízení staveniště na svém pozemku 

d) zhotovitel zajistí odvoz a uskladnění přebytečné zeminy a odpadů na vlastní náklady 

dle platných předpisů o skladování odpadů 

e) objednatel do zahájení stavebních prací předloží v případě požadavku odboru výstavby 

právoplatné rozhodnutí -stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby  

f) min. 7 dní před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli 3x kompletní paré platné 

projektové prováděcí dokumentace  

g) Závazky dohodnuté při předání a převzetí staveniště jsou pro obě smluvní strany 

závazné. 

3)  Odevzdání a převzetí díla, které je předmětem této smlouvy mezi zhotovitelem a   

objednatelem se řídí občanským zákoníkem 89/2012 Sb., § 2605 a násled. Z odevzdání a 

převzetí díla bude pořízen písemný zápis, kde bude zejména uveden soupis případně 

zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté termíny na jejich odstranění. Při předání díla 

zhotovitel předloží doklady o zkouškách a revizích, vyžadovaných zákonem č. 183/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušnými technickými normami, vyžadovaných 

stavebním úřadem ke kolaudačnímu  řízení. Rovněž zhotovitel předá doklady o jakosti a 

kompletnosti dodávek pro stavbu, vč. výrobků zabudovaných, atesty dodávek, osvědčení, 

záruční listy atd. Zároveň budou objednateli předány záruční podmínky zhotovitele a 

jedno paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení.  

Nesplnění některé ze smluvních povinností zhotovitelových opravňuje objednatele 

k přerušení řízení o převzetí díla a objednatel může postupovat jako v případě uvedeném 

v čl. IV. Odst. 7 této smlouvy.                                                                         

4)  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla z důvodů nedostatků, jejichž původ je 

v podkladech (zadání, PD) stavby, které předal zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tyto 

nedostatky  za úplatu odstranit ve sjednaném termínu. 

5)  Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít, stejně jako dílo, obsahující vady a 

nedodělky bránící užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro vady, 

které samy o sobě a ve spojení s jinými nebrání užívání stavby ani její užívání podstatným 

způsobem neomezuje (převzetí s výhradou). 
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VI.  -  O d p o v ě d n o s t    z a    v a d y 

1)   Pro odpovědnost za vady platí ustanovení § 2629 a násled. občanského zákoníku 89/2012 

Sb. 

2)   Zhotovitel odpovídá  za skryté vady, které budou zjištěny v době 48 měsíců ode dne 

dokončení díla . Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

3)  U speciálních dodávek přejímá zhotovitel záruku shodnou se zárukou poskytovanou 

výrobcem (dodavatelem).  

4)  Zhotovitel neodpovídá za vady díla a následné škody, které byly v průběhu jeho užívání 

způsobeny zanedbáním stanovené údržby nebo jejím nekvalifikovaným provedením 

v rozporu se záručními podmínkami zhotovitele (výrobce). 

5)  V případě závad na sjednaném díle má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění 

nebo na přiměřenou slevu z ceny vadné části díla nebo po předchozím písemném 

oznámení zhotoviteli jejich odborné odstranění zajistí na náklady zhotovitele.  

VII. -  O s t a t n í    u j e d n á n í 

1)  Povinnosti a závazky sjednané v rámci této smlouvy se stávají smluvními závazky a 

povinnostmi smluvních stran. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato 

smlouva občanským zákoníkem v platném znění. 

2)  Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník, do kterého   budou 

zaznamenávány  všechny rozhodné skutečnosti pro provádění díla, zejména údaje o 

časovém postupu prací a jejich jakosti. Povinnosti vést stavební  deník končí dnem 

předání stavby. Objednatel je povinen na základě zápisu ve stavebním deníku sledovat 

průběh stavby a do 3 dnů připojovat své stanovisko k zápisům ve SD, na vyzvání se 

zúčastnit kontroly tzv. zakrývaných prací a v případě připomínek je povinen zjištěné 

skutečnosti uvést ve stavebním deníku. 

3)  Stavební dílo bude realizováno v souladu s platným stavebním řádem a platnými    

souvisejícími  ČSN v době realizace. 

4)  Pokud se v průběhu plnění předmětu smlouvy vyskytnou požadavky dodatečných 

víceprací, budou zapsány ve stavebním deníku a předem odsouhlaseny  objednatelem.  

5)   Zhotovitel je oprávněn použít k provedení díla podle této SOD třetích osob. Vůči 

objednateli však zůstává zhotovitel po dobu provádění díla jediným odpovědným. 

 

VIII.  -  O d s t o u p e n í   o d    s m l o u v y 

1) Od smlouvy lze odstoupit ve smyslu § 2001 – 2009 občanského zákoníku 89/2012 Sb. a  

v případech stanovených touto smlouvou. Podstatné porušení smlouvy, při kterém druhá 

strana je oprávněna  od smlouvy odstoupit je: 

- vyhlášení konkurzu na majetek kterékoli ze smluvních stran 

- v případě fakturování formou měsíčních záloh nebo měsíční fakturace na základě 

odsouhlaseného objemu prací, následného finančního nevyrovnání těchto faktur ze 

strany objednatele vzniká právo zhotovitele čl. IV.5 až odstoupit od smlouvy 

písemným vyrozuměním objednatele 

- bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 14 dní  

- v případě nastalé skutečnosti dle čl. IV/1 této SOD – změny zajištění financování, 

nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran 
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- v případě, že plnění účastníka je ohroženo skutečnostmi, které nastaly u druhého 

účastníka a které mu nebyly ani nemohly být známy v době uzavření smlouvy 

 

2) Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok zhotovitele na úhradu smluvní ceny 

sníženou o neprovedené práce a dodávky z důvodů odstoupení od smlouvy. 

Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu nákladů spojených se zajištěním nerealizovaných 

dodávek nebo smluveného plnění a současně zhotoviteli vzniká povinnost nahradit 

objednateli prokázanou škodu, spojenou s odstoupením ze strany zhotovitele. 

 

IX.  -  J i n á    u s t a n o v e n í 

1) Práva a povinnosti této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce objednatele 

nebo zhotovitele. 

2) Objednatelem jmenovaní zástupci, kteří budou mít přístup na stavbu, jsou povinni 

dodržovat  předpisy BOZ a protipožární předpisy  a řídit se pokyny zodpovědných 

zástupců zhotovitele. 

 

X.  -  Z á v ě r e č n á    u s t a n o v e n í 

1)   Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po 1. Oboje 

vyhotovení mají stejnou platnost. 

2)  Změnit nebo doplnit tuto SOD mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku, 

který nabývá platnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou stran. 

3) Jednostranná právní konání předvídaná touto smlouvou se považují za doručená, pokud 

byla odeslána a doručena na adresu příslušné smluvní strany uvedené v záhlaví této 

smlouvy a to třetí den po odevzdání zásilky k přepravě nebo byla prokazatelně doručena 

druhé straně prostřednictvím elektronické pošty či jiným prokazatelným způsobem. 

4)  Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se účastníci této smlouvy přiměřeně příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění a předpisy 

souvisejícími, které jej provádějí a doplňují. 

 

 

Datum:   29.08. 2016                                                      Datum:  29.08. 2016 

 

 

 

 

………………………..                            …………………………….. 

           Objednatel                                                        Zhotovitel 

         Josef  L o j d a                                            Ing. Zdeněk  S t r o u h a l 

           ředitel školy                                                předseda představenstva a.s. 


