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ev.č. objednatele: ev.č. zhotovitele:  

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

mezi smluvními stranami: 

SMLUVNÍ STRANY:  

Objednatel: 
Obchodní firma: Povodí Odry, státní podnik   
Sídlo:      Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
 Doručovací číslo: 701 26 
Statutární zástupce:    Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Skokan, osoba odpovědná za TBD 
E-mail: skokan@pod.cz 
Bankovní spojení:   Komerční banka Ostrava, č.ú. 97104761/0100  
IČO / DIČ:  70890021 / CZ70890021   
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského úřadu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584 
   
Zhotovitel: 
Obchodní firma:  
Sídlo:    
Zástupce ve věcech smluvních:  
Zástupce ve věcech technických:   
E-mail:  
Bankovní spojení:            
IČO / DIČ:   
Zapsán v obchodním rejstříku  
 

1. Seznam zkratek a pojmů 

Zákon:   zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
DPH:  daň z přidané hodnoty 
Vyhláška: vyhláška č. 471/2001 Sb. 
Vodní zákon: zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
TBD:  technickobezpečnostní dohled, dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb. zákon o vodách ve znění 

pozdějších předpisů. 
TBP:  technickobezpečnostní prohlídka, prohlídka dle §5 vyhlášky č. 471/2001 Sb. 
PTBD:  program technickobezpečnostního dohledu, dle §7 vyhlášky č. 471/2001 Sb. 
VD:  vodní dílo 
 

2. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je provádění TBD nad vodními díly I. kategorie v letech 2017 až 2020 dle 
§61 vodního zákona ve správě Povodí Odry, státní podnik. Jedná se jmenovitě o vodní díla 
I. kategorie Slezská Harta, Šance, Žermanice, Kružberk, Těrlicko. TBD bude prováděn 
v rozsahu dále uvedeném pro jednotlivá vodní díla. 
Při plnění předmětu zakázky bude zhotovitel postupovat podle této smlouvy o dílo a v souladu 
s nabídkou zhotovitele. 

2.1 VD Kružberk 

2.1.1 Sledování a hodnocení stavu VD z hlediska jeho bezpečnosti na základě pozorování a 
měření pracovníků obou smluvních stran, podle vyhlášky a podle PTBD. Podle zjištěných 
skutečností bude zhotovitel navrhovat opatření, stavební nebo provozní zásahy nutné k 
zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaného vodního díla. O negativních zjištěních 
a rizicích zjištěných při sledování a hodnocení stavu VD bude zhotovitel neprodleně 
informovat zástupce objednatele.  

2.1.2 Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD. Zpracované výsledky měření 
zhotovitel předá v termínech dle odstavce 3.1 v elektronické podobě zpracované podle 
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pokynů uvedených v příloze č. 1, odstavec 3. Ve stejných termínech zhotovitel předá 
krátké sdělení o výsledcích měření, které bude zpracováno dle formuláře v příloze 2. O 
negativních zjištěních a rizicích zjištěných při hodnocení výsledků měření bude zhotovitel 
neprodleně informovat zástupce objednatele, a to písemně (příp. e-mailem).  

2.1.3 Zpráva bude zpracována v rozsahu daném vyhláškou. Zhotovitel zprávu předá v tištěné 
podobě ve třech vyhotoveních, součástí každého výtisku bude dokument v digitální 
podobě ve formátu PDF, a zároveň zhotovitel předá jedno CD se zdrojovými soubory. 
Digitální forma zprávy bude zpracována podle pokynů uvedených v příloze č. 1. 

2.1.4 Účast na jednáních souvisejících s činností TBD. Zástupce zhotovitele se zúčastní TBP a 
dalších jednání na výzvu objednatele. Předpokládá se rozsah 2 jednání ročně. 

2.1.5 Pravidelné kontrolní prohlídky VD. O prohlídce zhotovitel vyhotoví zápis. Min. jednu 
kontrolní prohlídku zhotovitel provede za účasti zástupce objednatele a obsluhy vodního 
díla. Při této prohlídce bude provedena kontrola zařízení pro měření a pozorování a 
kontrola způsobu měření. Tato prohlídka bude také zahrnovat společné kontrolní měření 
dalších vybraných zařízení TBD, kde měření v průběhu roku provádí objednatel, resp. 
obsluha VD (např. deformetry apod.). 

2.1.6 Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2017 až 2020 

2.1.7 Práce TBD pro rok 2017 

 Vypracování 7. Souhrnné etapové zprávy, která bude obsahovat hodnocení výsledků 
měření za období 2013/2017.  

2.1.8 Práce TBD pro rok 2018 

 Vypracování 38. Etapové zprávy, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za 
období 2017/2018. 

 Provedení komplexní prohlídky technologického zařízení uzávěrů spodních výpustí (2x 
segmentový uzávěr, 2x Stoneovy tabule a 5x segmentových uzávěrů na přelivech.  

2.1.9 Práce TBD pro rok 2019 
Vypracování 39. Etapové zprávy, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za 
období 2018/2019. 

2.1.10 Práce TBD pro rok 2020 

 Vypracování 40. Etapové zprávy, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za 
období 2019/2020. 

 

2.2 VD Šance 

2.2.1 Sledování a hodnocení stavu VD z hlediska jeho bezpečnosti na základě pozorování a 
měření pracovníků obou smluvních stran, podle vyhlášky a podle PTBD. Podle zjištěných 
skutečností bude zhotovitel navrhovat opatření, stavební nebo provozní zásahy nutné k 

  

 zaměření svislých posunů na koruně hráze, v hrázových 
chodbách, na levé a pravé vzdušní patě hráze metodou 
nivelace (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405). Etapa měření 
bude prováděna v obvyklém termínu (červenec). 

1 x za rok 

 zaměření vodorovných posunů na koruně hráze metodou 
záměrné přímky  

 zaměření vodorovných posunů na vzdušním licí hráze 
metodou trigonometrie. Etapa měření bude prováděna 
v obvyklém termínu (červenec). 

1 x za rok 
 
1 x za rok 

 kontrolní prohlídky díla (min. jedna prohlídka bude 
uskutečněna se zástupcem objednatele).   

4 x za rok 

 kontrolní zaměření průsakového režimu – průsaky a 
pozorovací vrty 

4 x za rok 

 režimové měření tlaků na drenážních vrtech 1 x za rok 

 účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla 1 x za rok 
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zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaného vodního díla. O negativních zjištěních 
a rizicích zjištěných při sledování a hodnocení stavu VD bude zhotovitel neprodleně 
informovat zástupce objednatele. 

2.2.2 Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD. Zpracované výsledky měření 

zhotovitel předá v termínech dle odstavce 3.1 v elektronické podobě zpracované podle 

pokynů uvedených v příloze č. 1, odstavec 3. Ve stejných termínech zhotovitel předá 
krátké sdělení o výsledcích měření, které bude zpracováno dle formuláře v příloze 2. O 
negativních zjištěních a rizicích zjištěných při hodnocení výsledků měření bude zhotovitel 
neprodleně informovat zástupce objednatele, a to písemně (příp. e-mailem). 

2.2.3 Každoroční vypracování zprávy o TBD. Zpráva bude zpracována v rozsahu daném 
vyhláškou. Zhotovitel zprávu předá v tištěné podobě ve třech vyhotoveních, součástí 
každého výtisku bude dokument v digitální podobě ve formátu PDF, a zároveň zhotovitel 
předá jedno CD se zdrojovými soubory. Digitální forma zprávy bude zpracována podle 
pokynů uvedených v příloze č. 1. 

2.2.4 Účast na jednáních souvisejících s činností TBD. Zástupce zhotovitele se zúčastní TBP a 
dalších jednání na výzvu objednatele. Předpokládá se rozsah 2 jednání ročně. 

2.2.5 Pravidelné kontrolní prohlídky VD a pravidelná kontrolní měření. O prohlídce zhotovitel 
vyhotoví zápis. Min. jednu kontrolní prohlídku zhotovitel provede za účasti zástupce 
objednatele a obsluhy vodního díla. Při této prohlídce bude provedena kontrola zařízení 
pro měření a pozorování a kontrola způsobu měření. Tato prohlídka bude také zahrnovat 
společné kontrolní měření dalších vybraných zařízení TBD, kde měření v průběhu roku 
provádí objednatel, resp. obsluha VD (např. deformetry apod.). 

 

2.2.6 Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2019 až 2020 

 

2.2.7 Práce TBD pro rok 2017 
 Nebudou prováděny žádné práce mimo komplexní prohlídky technologického vybavení – TBD je 

zajištěno samostatnou smlouvou v rámci probíhající rekonstrukce 

 Provedení komplexní prohlídky technologického vybavení VD (2x rozstřikovací uzávěr, 
2x tabulový uzávěr).  

 

2.2.8 Práce TBD pro rok 2018 
 Vypracování Programu TBD pro ověřovací provoz VD.  

Souhrnná zpráva o „rekonstrukci vodního díla“ je obsažena ve smlouvě o TBD při změně 
stavby. 

  

 trigonometrické zaměření posunů kontrolních bodů na 
vzdušním líci hráze, 

1 x za rok 
(do konce července) 

 zaměření kontrolních bodů na koruně hráze, na návodní 
bermě a na vzdušním líci při koruně metodou záměrné 
přímky 

1 x za rok 
(do konce července) 

 zaměření kontrolních bodů na koruně hráze, na návodní 
bermě a na vzdušním líci nivelací (třídy přesnosti N1 dle 
ČSN 73 0405) 

1 x za rok 
(do konce července) 

 zaměření kontrolních bodů v hrázových chodbách a štolách 
nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) 

 zaměření kontrolních bodů v prostoru bezpečnostního přelivu 
a skluzu nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) 

1 x za 2 roky 
(do konce července) 
1 x za 1 roky 
(do konce července) 

 kontrolní prohlídka VD 4 x za rok 

 kontrolní měření průsaků a tlakoměrných vrtů 4 x za rok 

 kontrolní měření pozorovacích vrtů 

 kontrolní měření na deformetrických základnách v hrázových 
chodbách, štolách a spadiště 

4 x za rok 
1 x za rok 
 

 měření na klinometrických základnách v odběrné věži (4ks) 4 x za rok 

 účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla  1 x za rok 
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2.2.9 Práce TBD pro rok 2019 
 Vypracování 34. etapové zprávy, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za 

období od srpna 2018 do října 2019. 
  

2.2.10 Práce TBD pro rok 2020 

 Vypracování 35. etapové zprávy, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za 
období od listopadu 2019 do října 2020. 

 Vypracování V. revize Programu TBD pro trvalý provoz VD.  
 

2.3 VD Slezská Harta 

2.3.1 Sledování a hodnocení stavu VD z hlediska jeho bezpečnosti na základě pozorování 
a měření pracovníků obou smluvních stran, podle vyhlášky a podle PTBD. Podle 
zjištěných skutečností bude zhotovitel navrhovat opatření, stavební nebo provozní 
zásahy nutné k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaného vodního díla. 
O negativních zjištěních a rizicích zjištěných při sledování a hodnocení stavu VD bude 
zhotovitel neprodleně informovat zástupce objednatele. 

2.3.2 Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD. Zpracované výsledky měření 
zhotovitel předá v termínech dle odstavce 3.1 v elektronické podobě zpracované podle 
pokynů uvedených v příloze č. 1, odstavec 3. Ve stejných termínech zhotovitel předá 
krátké sdělení o výsledcích měření, které bude zpracováno dle formuláře v příloze 2. 
O negativních zjištěních a rizicích zjištěných při hodnocení výsledků měření bude 
zhotovitel neprodleně informovat zástupce objednatele, a to písemně (příp. e-mailem). 

2.3.3 Vypracování zprávy o TBD. Zpráva bude zpracována v rozsahu daném vyhláškou. 
Zhotovitel zprávu předá v tištěné podobě ve třech vyhotoveních, součástí každého 
výtisku bude dokument v digitální podobě ve formátu PDF, a zároveň zhotovitel předá 
jedno CD se zdrojovými soubory. Digitální forma zprávy bude zpracována podle pokynů 
uvedených v příloze č. 1. 

2.3.4 Účast na jednáních souvisejících s činností TBD. Zástupce zhotovitele se zúčastní TBP a 
dalších jednání na výzvu objednatele. Předpokládá se rozsah 2 jednání ročně. 

2.3.5 Pravidelné kontrolní prohlídky VD a pravidelná kontrolní měření. O prohlídce zhotovitel 
vyhotoví zápis. Min. jednu kontrolní prohlídku zhotovitel provede za účasti zástupce 
objednatele a obsluhy vodního díla. Při této prohlídce bude provedena kontrola zařízení 
pro měření a pozorování a kontrola způsobu měření. Tato prohlídka bude také zahrnovat 
společné kontrolní měření dalších vybraných zařízení TBD, kde měření v průběhu roku 
provádí objednatel, resp. obsluha VD (např. deformetry apod.). 

 

2.3.6 Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2017 až 2020 

 kontrolní prohlídka VD 2 x za rok 

 kontrolní měření průsaků a tlakoměrných vrtů 2 x za rok 

 kontrolní měření pozorovacích vrtů 

 kontrolní měření na deformetrických základnách v hrázových 
chodbách, štolách a spadiště 

2 x za rok 
1 x za rok 
 

 měření na klinometrických základnách v odběrné věži (4ks) 2 x za rok 

  

 zaměření sedání kontrolních bodů nivelací (třídy přesnosti 
N1 dle ČSN 73 0405) na koruně hráze, v injekční chodbě a 
přístupových chodbách 

1 x za rok 
(do konce června) 

 trigonometrické zaměření posunů kontrolních bodů na 
vzdušním líci hráze 

1 x za rok 
(do konce června) 

 zaměření kontrolních bodů na koruně hráze a návodním líci 
metodou záměrné přímky 

1 x za rok 
(do konce června) 

 Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD 4 x za rok 

 kontrolní měření průtoků v injekční chodbě a průtoků 
v patním drénu 

4 x za rok 

 kontrolní měření tlaků na tlakoměrných vrtech 4 x za rok 
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2.3.7 Práce TBD pro rok 2017 

 13. Etapová zpráva o TBD, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za 
období2016/2017 

2.3.8 Specifické práce TBD pro rok 2018 

 14. Etapová zpráva o TBD, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období 
2017/2018. 

 Zaměření posunů na kontrolních bodech Bělského zlomu do konce června 2018. 

 Provedení komplexní prohlídky technologického vybavení VD (2x rozstřikovací uzávěr, 
2x tabulový uzávěr).  

2.3.9 Specifické práce TBD pro rok 2019 

 15. Etapová zpráva o TBD, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období 
2018/2019. 

2.3.10 Specifické práce TBD pro rok 2020 

 4. Souhrnná etapová zpráva o TBD, která bude obsahovat souhrnné hodnocení výsledků 
měření za období 2015/2020.  

 Zaměření posunů na kontrolních bodech Bělského zlomu do konce června 2020. 
 

2.4 VD Žermanice 

2.4.1 Sledování a hodnocení stavu VD z hlediska jeho bezpečnosti na základě pozorování a 
měření pracovníků obou smluvních stran, podle vyhlášky a podle PTBD. Podle zjištěných 
skutečností bude zhotovitel navrhovat opatření, stavební nebo provozní zásahy nutné k 
zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaného vodního díla. O negativních zjištěních 
a rizicích zjištěných při sledování a hodnocení stavu VD bude zhotovitel neprodleně 
informovat zástupce objednatele. 

2.4.2 Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD. Zpracované výsledky měření 
zhotovitel předá v termínech dle odstavce 3.1 v elektronické podobě zpracované podle 
pokynů uvedených v příloze č. 1, odstavec 3. Ve stejných termínech zhotovitel předá 
krátké sdělení o výsledcích měření, které bude zpracováno dle formuláře v příloze 2. O 
negativních zjištěních a rizicích zjištěných při hodnocení výsledků měření bude zhotovitel 
neprodleně informovat zástupce objednatele, a to písemně (příp. e-mailem). 

2.4.3 Vypracování zprávy o TBD. Zpráva bude zpracována v rozsahu daném vyhláškou. 
Zhotovitel zprávu předá v tištěné podobě ve třech vyhotoveních, součástí každého 
výtisku bude dokument v digitální podobě ve formátu PDF, a zároveň zhotovitel předá 
jedno CD se zdrojovými soubory. Digitální forma zprávy bude zpracována podle pokynů 
uvedených v příloze č. 1. 

2.4.4 Účast na jednáních souvisejících s činností TBD. Zástupce zhotovitele se zúčastní TBP a 
dalších jednání na výzvu objednatele. Předpokládá se rozsah 2 jednání ročně. 

2.4.5 Pravidelné kontrolní prohlídky VD a pravidelná kontrolní měření. O prohlídce zhotovitel 
vyhotoví zápis. Min. jednu kontrolní prohlídku zhotovitel provede za účasti zástupce 
objednatele a obsluhy vodního díla. Při této prohlídce bude provedena kontrola zařízení 
pro měření a pozorování a kontrola způsobu měření. Tato prohlídka bude také zahrnovat 
společné kontrolní měření dalších vybraných zařízení TBD, kde měření v průběhu roku 
provádí objednatel, resp. obsluha VD (např. deformetry apod.). 

 

2.4.6 Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2017 až 2020 

 kontrolní měření posunů na deformetrických základnách 4 x za rok 

 kompletní měření na inklinometrických vrtech (14ks) 2 x za rok 

 účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla  1 x za rok 

  

 zaměření svislých posunů na koruně hráze, v hrázových 
chodbách, na levé a pravé vzdušní patě hráze metodou 
nivelace (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405). Etapa měření 
bude prováděna v obvyklém termínu (září). 

1 x za rok 
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2.4.7 Práce TBD pro rok 2017 

 Vypracování 39. etapové zprávy, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za 
období 2016/2017.  

2.4.8 Práce TBD pro rok 2018 

 Vypracování 40. etapové zprávy, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za 
období 2017/2018. 

 Vypracování revize Programu TBD pro trvalý provoz 

2.4.9 Práce TBD pro rok 2019 

 Vypracování 41. etapové zprávy, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za 
období 2018/2019. 

 Provedení komplexní prohlídky technologického zařízení uzávěrů spodních výpustí 2x 
rozstřikovací, 2x klapkový a 2x šoupátkový uzávěr a 3x segmentový uzávěr na přelivech.  

2.4.10 Práce TBD pro rok 2020 

 Vypracování 10. Souhrnné etapové zprávy, která bude obsahovat hodnocení výsledků 
měření za období 2015/2020. 

 

2.5 VD Těrlicko 

2.5.1 Sledování a hodnocení stavu VD z hlediska jeho bezpečnosti na základě pozorování 
a měření pracovníků obou smluvních stran, podle vyhlášky a podle PTBD. Podle 
zjištěných skutečností bude zhotovitel navrhovat opatření, stavební nebo provozní 
zásahy nutné k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaného vodního díla. 
O negativních zjištěních a rizicích zjištěných při sledování a hodnocení stavu VD bude 
zhotovitel neprodleně informovat zástupce objednatele. 

2.5.2 Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD. Zpracované výsledky měření 
zhotovitel předá v termínech dle odstavce 3.1 v elektronické podobě zpracované podle 
pokynů uvedených v příloze č. 1, odstavec 3. Ve stejných termínech zhotovitel předá 
krátké sdělení o výsledcích měření, které bude zpracováno dle formuláře v příloze 2. 
O negativních zjištěních a rizicích zjištěných při hodnocení výsledků měření bude 
zhotovitel neprodleně informovat zástupce objednatele, a to písemně (příp. e-mailem). 

2.5.3 Vypracování zprávy o TBD. Zpráva bude zpracována v rozsahu daném vyhláškou. 
Zhotovitel zprávu předá v tištěné podobě ve třech vyhotoveních, součástí každého 
výtisku bude dokument v digitální podobě ve formátu PDF, a zároveň zhotovitel předá 
jedno CD se zdrojovými soubory. Digitální forma zprávy bude zpracována podle pokynů 
uvedených v příloze č. 1. 

2.5.4 Účast na jednáních souvisejících s činností TBD. Zástupce zhotovitele se zúčastní TBP a 
dalších jednání na výzvu objednatele. Předpokládá se rozsah 2 jednání ročně. 

2.5.5 Pravidelné kontrolní prohlídky VD a pravidelná kontrolní měření. O prohlídce zhotovitel 
vyhotoví zápis. Min. jednu kontrolní prohlídku zhotovitel provede za účasti zástupce 
objednatele a obsluhy vodního díla. Při této prohlídce bude provedena kontrola zařízení 
pro měření a pozorování a kontrola způsobu měření. Tato prohlídka bude také zahrnovat 
společné kontrolní měření dalších vybraných zařízení TBD, kde měření v průběhu roku 
provádí objednatel, resp. obsluha VD (např. deformetry apod.). 

 zaměření vodorovných posunů na koruně hráze metodou 
záměrné přímky  

 zaměření vodorovných posunů na vzdušním licí hráze 
metodou trigonometrie. Etapa měření bude prováděna 
v obvyklém termínu (září). 

1 x za rok 
 
1 x za rok 

 kontrolní prohlídky díla (min. jedna prohlídka bude 
uskutečněna se zástupcem objednatele).   

4 x za rok 

 kontrolní zaměření průsakového režimu – průsaky a 
pozorovací vrty 

4 x za rok 

 účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla 1 x za rok 
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2.5.6 Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2017 až 2020 

2.5.7 Specifické práce TBD pro rok 2017 

 8. Souhrnná etapová zpráva o TBD, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření 
za období od 2012/2017. 

2.5.8 Specifické práce TBD pro rok 2018 

 40. Etapová zpráva o TBD, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období 
2017/2018. 

2.5.9 Specifické práce TBD pro rok 2019 

 41. Etapová zpráva o TBD, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období 
2018/2019. 

2.5.10 Specifické práce TBD pro rok 2020 

 42. Etapová zpráva o TBD, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období 
od 2019/2020. 

 Provedení komplexní prohlídky technologického vybavení VD 4x klapkový uzávěr, 2x 
segmentový uzávěr.  

 

3. Dodací lhůty 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo: 
a) dle čl. 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1 průběžně do 31.12. každého 

roku v období 2017 - 2020 

b) dle čl. 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2 průběžně do 31.12. každého 
roku v období 2017 - 2020 

- zpracovaná data včetně krátkého sdělení zhotovitel předá min. 1 x za dva měsíce, a to do    
10. dne v následujícím měsíci. Doručení je možno provést e-mailem, případně jinou 
elektronickou cestou s upozorněním na e-mailovou adresu objednatele 

c) dle čl. 2.1.3, 2.2.3, 2.4.3, 2.5.3 
 - jedno kompletní vyhotovení zprávy zhotovitel předá v digitální podobě 2 týdny před 

termínem TBP, včetně zpracovaných grafických příloh a dat. 
 - tři kompletní výtisky včetně digitální verze zprávy se zapracováním změn dohodnutých na 

TBP předá zhotovitel do jednoho měsíce po termínu TBP. 
 - termíny TBP budou dohodnuty a písemně odsouhlaseny technickými zástupci obou stran 

d) dle čl. 2.1.4, 2.2.4, 2.3.4, 2.4.4, 2.5.4 průběžně do 31.12. každého 
roku v období 2017 až 2020, dle výzvy objednatele 

e) dle čl. 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5, 2.5.5 průběžně do 30.11. každého 
roku v období 2017 - 2020 

 - termíny měření a prohlídek zhotovitel navrhne min. 7 dní před datem měření, termín 
měření bude odsouhlasen a potvrzen zástupci obou stran. Zhotovitel může být také vyzván 
k provedení měření objednatelem, v tomto případě zhotovitel měření provede do 10 dnů od 
výzvy objednatele. V případě nebezpečí ohrožení bezpečnosti VD zhotovitel provede 
prohlídku neprodleně. 

 zaměření sedání kontrolních bodů nivelací (třídy 
přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) na koruně hráze, 
v injekční chodbě a přístupových chodbách, 

1 x za rok 
(do konce dubna) 

 Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD 4 x za rok 

 kontrolní měření průtoků v injekční chodbě a průtoků 
v patním drénu 

4 x za rok 

 kontrolní měření tlaků na tlakoměrných vrtech 4 x za rok 

 kontrolní měření posunů na deformetrických 
základnách, 

4 x za rok 

 kompletní měření na inklinometrických vrtech (1ks) 2 x za rok 

 účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního 
díla  

1 x za rok 
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 - zpracovaná data z měření včetně zápisu zhotovitel předá do 14 dnů od ukončení měření  
 - o každé prohlídce vyhotoví zhotovitel zápis, který předá objednateli do 14 dnů od termínu 

prohlídky 

3.2. Zhotovitel není v prodlení v případech vzniklých ne na jeho straně a nemůže-li je ani 
zvýšeným úsilím ovlivnit. 

3.3. Výsledky měření objednatel zhotoviteli předá dle odstavce 6.5 v termínech písemně 
odsouhlasených zástupci obou smluvních stran.  

3.4. Objednatel zajistí a předá případné připomínky ke zprávám nejpozději k termínu TBP. 
 

4. Cena díla a platební podmínky 

4.1. Celková cena díla v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy je stanovena na základě nabídky 
zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne ….....…. a činí ….....…............,- Kč bez DPH. 

4.2. Uvedená cena je maximální a nejvýše přípustná pro rozsah prací uvedený v čl. 2. této 
smlouvy. 

4.3. Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě dílčího plnění bude 
postupováno v souladu s § 21 odst. 8 tohoto zákona. 

4.4. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, 
že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu 
na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 
Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

4.5. Platby budou probíhat na základě měsíčních faktur, vystavených na základě soupisů 
skutečně provedených prací ve sledovaném měsíci a odsouhlasených písemně 
technickým zástupcem objednatele. Rozsah prací bude odsouhlasen podle kalkulace 
zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. 

4.6. Lhůta splatnosti faktury je sjednána do 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 
objednateli.  

4.7. Zhotovitel je povinen vystavit a předat daňový doklad objednateli do 5 dnů po 
odsouhlasení provedených prací, nejpozději v termínu do 17. kalendářního dne měsíce 
následujícího po datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeném na faktuře, a to na 
příslušnou podatelnu objednatele.  

4.8. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4.9. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v ČR, a to až do 
termínu skutečného dokončení díla a předání objednateli. 

4.10. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha. 

4.11. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského 
zákoníku. 

4.12. Poslední faktura v kalendářním roce bude předána objednateli nejpozději do 15.12.2017, 
15.12.2018, 15.12.2019 a15.12.2020. 

 

5. Podmínky změny sjednané ceny 

5.1. Výše uvedenou cenu lze měnit pouze v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne 
potřeba nepředvídaných nebo nevyhnutelných nákladů. Tato záležitost bude projednána 
smluvními stranami a promítnuta do písemného dodatku k této smlouvě. Dodatečné 
služby musí být zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

5.2. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla 
předpokládány, bude cena snížena či zvýšena o méně nebo více práce na základě 
dohody technických zástupců obou smluvních stran. V případě změny ceny bude dohoda 
provedena formou smluvního dodatku. 
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6. Spolupůsobení objednatele 

6.1. Objednatel zajistí zhotoviteli vstup na vodní díla, při splnění podmínek v bodě 3.1.e). 

6.2. Objednatel zapůjčí zhotoviteli technickou dokumentaci vodních děl uvedených v čl. 2 této 
smlouvy. 

6.3. Objednatel uvědomí zástupce zhotovitele o připravovaných nebo prováděných 
stavebních pracích a jiných zásazích na vodních dílech uvedených v čl. 2 této smlouvy 
nebo v jejich blízkosti, včetně význačných trhacích prací, pokud mohou mít vliv na 
bezpečnost objektů apod. 

6.4. Objednatel zajistí ohlášení mimořádných jevů a skutečností dle PTBD (vývěry vod, 
trhliny, sesuvy apod.) zástupci zhotovitele. 

6.5. Objednatel zajistí zpřístupnění výsledků měření na webových stránkách objednatele, 
nebo jinou elektronickou formou. 

 

7. Povinnosti zhotovitele 

7.1. Při zhotovení díla dle této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se 
zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se předmětu díla a upozornění 
na možné porušení smluvních povinností zhotovitele. 

7.2. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem v souvislosti s předmětem díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.3. Všechny činnosti spojené s prováděním díla dle této smlouvy provádí zástupci a 
zaměstnanci zhotovitele samostatně a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje 
respektovat všechny pokyny objednatele týkající se realizace díla. 

7.4. Zástupci a zaměstnanci zhotovitele, kteří provádějí práce dle této smlouvy o dílo, jsou 
povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

7.5. Zástupci a zaměstnanci zhotovitele, kteří provádějí práce dle této smlouvy o dílo jsou 
povinni se řídit podle vnitřních předpisů a jiných předpisů objednatele (směrnice, příkazy, 
nařízení, manipulační a provozní řády apod.), které souvisí s vodními díly uvedenými 
v čl. 2 této smlouvy. 

7.6. Zhotovitel je zodpovědný za bezpečnost práce a požární ochranu svých pracovníků a 
vybavení věcnými prostředky PO svých pracovníků. 

7.7. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
v platném znění. 

 

8. Záruční podmínky 

8.1. Zhotovitel ručí v záruční době 120 měsíců ode dne předání a převzetí díla nebo jeho 
části za bezvadnost a úplnost provedeného díla nebo jeho části tzn., že dílo nebo jeho 
část v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů 
a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla.  

8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže původ těchto vad spočívá v objednatelem 
předaných podkladech a pokynech v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nevhodnost těchto podkladů a pokynů nemohl zjistit nebo na nevhodnost podkladů 
a pokynů upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

8.3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků. 

8.4. Vady a nedodělky díla odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 14 dní po 
doručení písemné výzvy objednatele. 

8.5. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě podle čl. 8. bod 8.4 odstranit vady nebo 
nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za tyto vady a nedodělky neodpovídá. 
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Náklady na odstranění vad a nedodělků v těchto sporných případech nese do vzájemné 
dohody nebo do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

8.6. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli protokolárně předá. Na provedenou 
opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost v délce dle bodu 8.1. tohoto 
článku této smlouvy. 
 
 

9. Subdodavatelé 

9.1. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého dalšího případného subdodavatele, 
kromě subdodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele.  

9.2. Zhotovitel je oprávněn pověřit třetí osobu – subdodavatele prováděním části díla. 
Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele v rozsahu, jako by dílo zpracovával sám. 

9.3. Na základě § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů si zadavatel vyhrazuje požadavek, že část plnění předmětu veřejné 
zakázky nesmí být plněna prostřednictvím subdodavatele. Konkrétně se jedná o výkon 
odborných činností spojených s pověřením podle § 61 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách, vydaným Ministerstvem zemědělství ČR k výkonu TBD pro vodní díla I. 
kategorie dle TBD.  

9.4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla předem předložit k odsouhlasení 
objednateli každou změnu ve struktuře a podílu prací jednotlivých subdodavatelů. Bez 
předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu provést. 
Pokud objednatel do 14 dnů od doručení oznámení nesdělí zhotoviteli námitky ke 
změně výběru subdodavatelů, má se zato, že objednatel se zvoleným subdodavatelem 
(subdodavateli) souhlasí. 

9.5. Zhotovitel je povinen ve smlouvě se subdodavatelem zabezpečit splnění všech 
povinností vyplývajících z ustanovení této smlouvy o dílo. 

 

10. Sankce a náhrada škody 

10.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho části oproti termínům 
uvedeným v čl. 3. této smlouvy může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,3% 
z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení. 

10.2. V případě prodlení s termíny uvedenými v bodě 3.1.c) uhradí zhotovitel mimo smluvní 
pokuty náklady na změnu termínu TBP, za předpokladu dodržení termínů dle bodu 3.3. 

10.3. V případě nedodržení dodání dat dle bodu 6.5. v termínu dle bodu 3.3. není zhotovitel v 
prodlení s termínem u konkrétního díla dle bodu 3.1.c). V tomto případě je nutno 
oboustranně dohodnout nový termín TBP a plnění dle čl. 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3., 2.4.3, 2.5.3. 

10.4. Smluvní pokuta ve výši 5000 Kč za každou vadu a nedodělek a za každý den prodlení se 
sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku dle čl. 8. bod 
8.4. této smlouvy. 

10.5. V případě nedodržení znění čl. 9. bod 9.1. smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

10.6. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 13. bod 13.1. této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli jednorázovou pokutu ve výši 5% z celkové ceny plnění dle této 
smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.  

10.7. Strana povinná uhradí vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne vystavení 
faktury. 

10.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody. 
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11. Odstoupení od smlouvy  

11.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost ihned bez odkladu písemně oznámit 
druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran. 

11.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel 
neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a neodstraní nedostatky v dodatečně 
stanovené přiměřené lhůtě, a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn 
jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení 
s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů. 

11.3. Objednatel je dále oprávněn smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů. 

11.4. Odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní 
straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy. Bez uvedených náležitostí je 
odstoupení od smlouvy neplatné. 

11.5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě o dílo, tj. 
z důvodů, kdy má objednatel právo od smlouvy odstoupit, uhradí objednatel zhotoviteli 
práce prokazatelně provedené do dne účinnosti odstoupení od smlouvy. Zhotoviteli 
následně nevzniká žádný nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku. Výše finančního 
vyrovnání pro případ odstoupení od smlouvy ze strany objednatele dohodnou obě 
smluvní strany formou dodatku ke smlouvě. Zhotovitel se zavazuje, že povede 
průběžnou evidenci stavu rozpracovanosti díla, o níž bude objednatele informovat při 
měsíční fakturaci dle čl. 4.5. 

 

12. Zvláštní ujednání 

12.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla 
nezbytné.  

12.2. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez 
jakéhokoli omezení. 

12.3. V případě prokazatelného prodlení objednatele s plněním součinnosti podle čl. 6. má 
zhotovitel právo o dobu tohoto prodlení prodloužit termín plnění díla nebo jeho části 
uvedený v čl. 3., nebudou-li podmínky dalšího postupu prací upraveny dodatkem k této 
smlouvě. 

12.4. V případě zániku některé ze smluvních stran před splněním předmětu smlouvy uzavřou 
smluvní strany dohodu, ve které upraví práva a povinnosti smluvních stran vyplývající 
z této smlouvy. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje, že informace získané při plnění předmětu této smlouvy použije 
výhradně pro plnění předmětu této smlouvy a neposkytne je třetím osobám bez 
písemného souhlasu objednatele. 

12.6. Smluvní strany se zavazují, že informace obchodní a technické povahy, které jim byly 
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek 
této smlouvy. Toto ustanovení se netýká uveřejňovacích povinností dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

12.7. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 
v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na 
své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu ukončení provádění činností dle této 
smlouvy. 
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13. Závěrečná ujednání 

13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, 
povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

13.2. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

13.3. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku 
finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody 
vůči objednateli. 

13.4. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány: 
a) v této smlouvě, 
b) v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, 
c) v nabídce zhotovitele ze dne .......................... 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující 
a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše 
stanoveném. 

13.5. Tato smlouva o dílo může být měněna pouze písemně, a to vzestupně číslovanými 
dodatky ke smlouvě o dílo, které musí být podepsány osobami oprávněnými jednat a 
podpisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. 

13.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly 
a že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, 
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují 
správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

13.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení této smlouvy. Smlouva nabývá 
platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv. 

13.8. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této 
smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou 
s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky. 

13.9. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 
Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným 
ustanovením zákona. 

13.10. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, 
státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované 
podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

13.11. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu 
neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. 

13.12. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a 
dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu 
připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

13.13. Povodí Odry, státní podnik považuje ze skutečností uvedených v této smlouvě za své 
obchodní tajemství údaje týkající se identifikace smluvní strany a údaj o ceně. Tyto údaje 
nebudou zveřejněny v registru smluv.  

13.14. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní 
podnik do 15 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti 
uveřejní smlouvu druhá smluvní strana nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy.  
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za objednatele: za zhotovitele: 
v Ostravě dne .......................... v..................... dne .................... 
 
 
 
            
………………………………….. ………………………………… 
Ing. Jiří Pagáč jméno, příjmení 
generální ředitel funkce 
Povodí Odry, státní podnik název zhotovitele    
 
 
Seznam příloh: 
Příloha č.1  Požadavky na dokumenty v digitální podobě 
Příloha č.2  Krátké sdělení o výsledcích měření TBD na Povodí Odry s.p. 
Příloha č.3  Cenová kalkulace (I. kategorie) 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

Požadavky na dokumenty v digitální podobě 
 

Dokumenty musí být zpracovány ve dvou vyhotoveních. První musí mít formát PDF (standardní formát pro přenos 
dokumentů vyvinutý firmou ADOBE) a bude sloužit pro běžnou práci s dokumenty a pořizování vícetisků. Druhé vyhotovení 
bude obsahovat zdrojové soubory, tedy výkresy, tabulky, textové soubory, databáze, obrázky atd… Ty budou soužit pro 
archivaci a jako podklad pro další práci. Obě vyhotovení musí být na samostatném datovém nosiči. 

1. Společné požadavky: 

Dokument musí být zpracován v souladu s platnými právními a jinými vnějšímu předpisy, které jsou pro Povodí Odry s.p. 
závazné. Musí být zpracován tak, aby byl logický, přehledný, věcný, srozumitelný, komplexní a jazykově správný. Dokument 
předávaný v papírové podobě musí být pořízen z předávané digitální formy dokumentu. 
Jako datový nosič je možno použít CD či DVD. 
V případě potřeby komprimace digitálního dokumentu lze použít komprimovací program (*.ZIP, *.RAR). 
Součástí předávané dokumentace musí být seznam dokumentů ve formě tabulky Excel (*.XLS ), která bude obsahovat 

následující informace : 
- název dokumentu, 
- číslo dokumentu, 
- označení stavby, případně akce, 
- název souboru dokumentu - musí být volen tak, aby podle něj bylo možno dokument snadno identifikovat, nejlépe 

obsahovat číslo přílohy atp…  

2. Požadavky na dokument ve formátu PDF: 

Pro dokument platí společné požadavky a musí být součástí každé předávané dokumentace. Dokument musí být zpracován 
tak, aby z něj bylo možno pořizovat vícetisky, proto musí být zachován formát papírů jako na vytištěném výkrese. U 
dokumentů vytvářených z rastrových obrázků je nutno optimalizovat rastrový obrázek před jeho převodem do PDF tak, aby 
byla minimalizována jeho velikost při zachování kvality (rozlišení, barevné schéma, počet barev…). 

3. Požadavky na zdrojové dokumenty: 

Pro dokumenty platí společné požadavky a musí být součástí každé předávané dokumentace. V případě použití 
speciálního software pro níže neuvedené typy dokumentů, budou zdrojové soubory předány včetně názvu a verze 
software potřebného pro jejich editaci.  
3.1. Výkresová dokumentace vektorová 

a. formát *.DWG pro AutoCAD verze 2000 a vyšší (starší verze po domluvě), pokud jsou použity nestandardní styly 
(*.SHX), musí být předány s dokumentem. 

b. výkres musí být uložený v maximálním pohledu; 
c. předávaný výkres musí mít „vyčištěny" všechny nepoužité styly, hladiny a bloky; 
d. pokud budou hladiny nepojmenované musí být přiložen v textové podobě seznam hladin s jejich obsahem; 
e. nastavení barev entit  musí být „bylaer“ 
f. ke každému výkresu bude přiložen konfigurační soubor pro kresbu na plotter nebo tiskárnu (*.PCP, *.PC2, *.CTB) 
g. připojené rastry budou uložené v základním adresáři s výkresem nebo v podadresáři 
h. situace budou zpracované v absolutním souřadném systému (S-JTSK: -x, -y); 
i. pokud se nejedná o stavební výkresy, ale grafické přílohy lze použít formát *.CDR 

3.2. Dokumentace grafická (obrazová) 

a. formát *.TIF (v kompresi LZW) 
b. formát *.PNG 
c. formát *.JPG pouze pro fotografickou dokumentaci 

3.3. Dokumentace rastrová – podklad pod vektorovou kresbu s informací o souřadnicích 

a. formáty: - *.TIF se souborem TFW, - *.CIT 

- *.PNG 

3.4. Textová a tabulková dokumentace 

a. název souboru v patičce dokumentu; 

b. formáty   - *.DOC pro MS WORD max. do verze XP 

-*.XLS pro MS EXCEL max. do verze XP 

- *.TXT pro Notepad 

3.5. Databáze 

a. Formáty  -*.MDB pro MS ACCESS max. do verze XP  

 -*.DBF pro DBASE IV 

 -*.XLS pro MS EXCEL max. do verze XP 

4. Videodokumentace 

a. Videodokumentace bude předávána na CD nebo DVD, povolené jsou formáty MPEG I a MPEG II, po 

domluvě MPEG IV s předáním kodeku. 

5. Podklady pro GIS 

a. U vektorové dokumentace požadujeme formát *.SHP, po domluvě *.DWG, *.DGN nebo *.MDB. 
b. U rastrové dokumentace požadujeme formát dle bodu 3.3. 
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

 

Krátké sdělení o výsledcích měření TBD na Povodí Odry s.p. 
 

VD: 
 

Vysvětlivky: 

Zpracoval: 
  

Datum zpracování 
sdělení: 

  

Zpracována data do: 
  

Chybí data:   

Která:   

Byly překročeny 
mezní hodnoty: 

  

Které:   

Další zjištění:  
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