

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 219160016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
Ing. Štěpán Havlas, tel. 602128743, technický dozor stavebníka
(TDS),

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán: (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v obchodním rejstříku
Tel:
Fax:
E-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) vypracovanou v roce 2016 Společností HG Partner s.r.o., se sídlem Smetanova 200, 250 82 Úvaly odpovědný projektant Ing. Jaroslav Vrzák (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:
"VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu"
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že pro potřeby realizace přeložky inženýrské sítě si zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu s vlastníkem inženýrské sítě elektronických komunikací České telekomunikační infrastruktury a.s. (CETIN) a uzavře nájemní smlouvu se zástupcem majitele tělesa silnice – SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: březen 2017
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 10. 2019**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí,- Kč,

slovy: korun českých bez DPH.

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo zejména:
- Územní souhlas, vydaný dne 10.5.2016 Městským úřadem Špindlerův Mlýn pod č.j. DOK/Vyst/Mik/486/2016,
 - Stavební povolení vydané 30.11.2015 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje pod č.j. 27453/ZP/2015-8,
- 7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Na základě článku VIII. Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství č.j. 62570/2015-MZE-15122 ze dne 27. 1. 2016 pro poskytování dotací z programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ se zhotovitel zavazuje zajistit, aby předmět veřejné zakázky, který je plněný subdodavatelským systémem, již nebyl zadáván následným subdodavateli. V případě porušení tohoto závazku zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne zejména odvodem za porušení rozpočtové kázně. Právo na náhradu škody se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda vznikla.
- 8.2. Na základě doporučení Ministerstva zemědělství č. j. 10509/2015-MZE-15122 ze dne 27. 2. 2015 jako správce programu 129 260 smluvní strany dohodly změnu bodu 13.2. článku 13. Smluvní pokuty obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto: V případě nesplnění termínu dokončení díla dle článku „*Doba plnění díla*“ této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH podle článku „*Cena díla, platební a fakturační podmínky*“ této smlouvy za každý započatý den prodlení
- 8.3. Smluvní strany dohodly změnu ve znění obchodních podmínek Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele - 2.3. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, bod (1), takto:

Zhotovitel zajistí zpracování Havarijního plánu v souladu s §39 odst. 2. písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. vč. schválení příslušnými orgány státní správy a státním podnikem Povodí Labe.

- 8.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit, prozatímní manipulační řád pro potřeby realizace vč. projednání a odsouhlasení příslušným orgánem státní správy, dále zhotovitel zajistí vydání samostatného povolení pro potřeby provedení mokrých zkoušek vč. potřebných výjimek. Zhotovitel také zajistí zpracování a projednání manipulačního řádu po dokončení realizace, jako podklad pro kolaudační řízení.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje po dokončení realizace zajistit zpracování provozního řádu/řádů vč. projednání.
- 8.6. Zhotovitel zajistí vypracování realizační dokumentace v nezbytně nutném rozsahu vč. dílenských výkresů a technologických předpisů.
- 8.7. Zhotovitel zajistí zpracování projektu pro komplexní vyzkoušení díla, funkční vyzkoušení díla a technologií (tj. suché a mokré zkoušky technologie a elektrozařízení).
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávací dokumentací a dále s následujícími podklady:
 - Manipulační řád vodního díla na Labi - LABSKÁ, vypracovaný v srpnu 2011,
 - IGP odpadního tunelu vodního díla Labská vypracovaný firmou PUDIS a.s. 30. 7. 2015,
 - Plán BOZP vypracovaný Ing. Danou Brajerovou v 09/2015,
 - Stavebně technický průzkum zpracovaný firmou HG partner s.r.o., PS PROFI s.r.o., Vodní díla – TBD a.s. a ČVUT v Praze – Kloknerův ústav v 09/2015,
 - Modelové transformace povodní zpracované firmou HG partner s.r.o. a Vodní díla – TBD a.s. v 09/2015,
 - Geodetické zaměření hráze a objektů zpracované firmou HG partner s.r.o.
- 8.9. Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval časový a finanční harmonogram na celou dobu výstavby s tím, že v harmonogramu prací zohlednil lokalitu provádění prací a minimalizoval dopady rozestavěnosti díla v dotčené lokalitě. Případné změny časového a finančního harmonogramu je za objednatele oprávněna odsouhlasit osoba oprávněná k podpisu smlouvy. Poruší-li zhotovitel povinnost plnit dílo včas a řádně podle odsouhlaseného harmonogramu stavebních prací, zavazuje se nahradit škodu vzniklou objednateli v důsledku ušlé dotace. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit případnou smluvní pokutu anebo nahradit škodu vzniklou porušením jiné povinnosti ze smlouvy.
- 8.10. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
 - Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele - 2.3. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, bod (4) a (5),
 - Čl. 12. Předání díla body 12.2. c).

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
 - v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- v nabídce vítězného uchazeče.
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.5. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V dne

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce

