

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
 Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
 Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
 IČO: 708 90 013
 DIČ: CZ70890013
 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
 Číslo účtu: 29639641/0100
 Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Martin Plachý, projektový manažer

2. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
 Poštovní spojení: Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
 Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1561
 Zastoupen: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem, dle plné moci
 IČO: 452 74 924
 DIČ: CZ45274924
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 141 370 152 / 0100
 Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí,
 Ing. Richard Lajksner, hlavní stavbyvedoucí,
 Ing. Pavol Škuliga, projektový manažer,
 Ing. Petr Matějka, projektový manažer

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13. 9. 2016 podaná pro plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Třebůvka, Linhartice – Mor. Třebová – 2. etapa - nánosy, opevnění“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“). Veřejná zakázka byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 8. 2016 pod číslem 642336.
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

„Třebůvka, Linhartice – Mor. Třebová – 2. etapa - nánosy, opevnění“

5. Dílem se rozumí zejména odstranění nánosů z koryta vodního toku (včetně jejich odvozu a uložení v souladu s platnými zákony), dále sanace břehových výtrží a oprava průlehů v hrázích podél toku. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro ohlášení udržovacích prací vypracované Povodím Moravy s.p., Závodem Horní Morava, Ing. Miroslavem Kauerem v dubnu 2016 (dále jen „**projektová dokumentace**“) a ve sdělení k provedení udržovacích prací vydaném Městským úřadem Moravská Třebová, Odborem životního prostředí, dne 21. 7. 2016, pod číslem jednací MUMT 21320/2016 (dále jen „**ohlášení**“).
6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a ohlášení. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a ohlášení převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení díla potřeba.
9. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:**
 - vytyčení stavby včetně (v případě potřeby) všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací,
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla, vypracování a schválení havarijního plánu stavby a v případě potřeby vypracování a schválení povodňového plánu,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací (včetně nezbytného zajištění povolení komunikačního napojení) a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla), včetně úhrady za dočasné záборы ploch a včetně finanční úhrady za případné škody způsobené během provádění díla,
 - zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch mimo obvod staveniště a finanční úhrady za případné škody způsobené během provádění díla,
 - zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během provádění díla a jejich zpětné předání správcům, prokazatelné seznámení pracovníků uchazeče s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku před zahájením provádění prací,
 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
 - zpětné předání všech ploch, povrchů a objektů dotčených stavbou vlastníkům/správcům,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 1 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
 - údržba a **průběžné čištění komunikací** užívaných v průběhu výstavby,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - projednání případných dalších vstupů na přilehlé pozemky za účelem zajištění přístupu k místu provádění díla,

- před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel (včetně poplatků za uložení),
- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 1 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
- zajištění kácení dřevin (stromů a keřů). V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
- činnosti spojené s dodržením podmínek a požadavků uvedených ve stanoviscích, rozhodnutích a vyjádřeních dotčených orgánů, organizací, osob a všech subjektů dotčených stavbou,
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do díla,
- **slovení a záchranný transfer ryb a vodních živočichů** za dodržení podmínek vyjádření Českého rybářského svazu,
- zajištění výkonu **biologického dozoru** oprávněnou osobou a to po celou dobu provádění stavby z důvodu splnění veškerých podmínek dle zájmů ochrany přírody (dle zákona č. 114/1992 Sb.),
- další činnosti nezbytné pro řádné provedení díla.

10. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat následující podmínky:

- podmínky, za nichž bylo vydáno sdělení k ohlášení udržovacích prací,
- podmínky vyplývající z rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, obor životního prostředí a zemědělství č.j. 52772/2016/OŽPZ/Si, ze dne 14. 7. 2016,
- podmínky z rozhodnutí o povolení zřízení sjezdů vydaném Městským úřadem Moravská Třebová obor dopravy dne 9. 6. 2016 pod č.j.: MUMT 17468/2016/OD2
- podmínky vyplývající z nájemní smlouvy č. 86N16/19 uzavřené mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem a Povodím Moravy s.p. dne 30. 7. 2016
- veškeré další podmínky stanovené ve stanoviscích, rozhodnutích a vyjádřeních dotčených orgánů, vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury, Českého rybářského svazu, ve vyjádřeních vlastníků dotčených pozemků a všech ostatních subjektů dotčených (trvale/ dočasně) stavbou (viz dokladová část projektové dokumentace),
- v rámci plnění díla je zhotovitel povinen zajistit biologický dozor odborně způsobilou osobou, která fundovaně zajistí správnou realizaci opatření ve vztahu k ochraně rostlin a živočichů,
- odtěžené nánosy budou uloženy v souladu s platnou legislativou, o čemž bude zhotovitel vést řádnou evidenci po celou dobu stavby. Doklady o převzetí/uložení sedimentu v příslušném měsíci, deklarující skutečné množství odvezeného sedimentu předá zhotovitel objednateli k vyjádření k zjišťovacímu protokolu.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 31. 12. 2016**
2. Zhotovitel je povinen dodržet termíny provádění prací v korytě vodního toku dle podmínek stanovených v závazném stanovisku KÚ Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 52772/2016/OŽPZ/SI, ze dne 14. 7. 2016. Odlov ryb není možno provádět v období od 1. 5. do 15. 9.; Práce v korytě vodního toku není možné provádět bez odlovu ryb a není možné je provádět v období od 15. 12. do 31. 1.
3. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
4. Místem plnění díla je Pardubický kraj, obec Linhartice. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací a ohlášením.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH: 4 683 557 Kč
2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících. Položkový rozpočet bude zpracován rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČO 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka

podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury bude objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený) **zjišťovací protokol** a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.

2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **30 dnů** od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělký, tak do **30 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na staveniště.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo

ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.

6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla první kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, zvýšení nejvýše přípustné ceny, je-li sjednána) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění cena díla či termín provádění díla.
4. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

5. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV. bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV. této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní názvy a označení výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu technického dozoru stavebníka je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
4. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem na adresu plachy@pmo.cz nejméně 5 dnů před zakrytím, výjimečně telefonicky na číslo 725 801 825. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny subdodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
7. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí díla objednatelům dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy předložit seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění díla, a kterým zhotovitel uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky.
8. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanoveními §§ 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:
 - a) nejméně 15 dní před zahájením provádění díla písemně sdělit objednateli v případě, že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, zda na těchto bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu;
 - b) nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění díla písemně doložit objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
9. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelům v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelům; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace

stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

10. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
11. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
12. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
13. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
14. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
15. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP a spolupracovat s ním při provádění díla (pokud je na stavbě výkon koordinátora BOZP zřízen).
17. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
18. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Nebezpečí škody na věci

1. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Dokončení a předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 5 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků

s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - protokoly o zpětném předání všech ploch, sítí a objektů dotčených stavbou (bez vad a nedodělků),
 - originál stavebního deníku,
 - veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály, atd.,
 - doklady vyplývající z podmínek dotčených subjektů,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - závěrečnou zprávu biologického dozoru,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přijímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přijímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 3 tohoto článku.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí díla objednatel. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilé pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
5. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do **24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele p. Petr Kolář (tel. +420 731 601 536) a následně potvrzeno písemnou formou.
6. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
7. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady

s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

9. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu 2. a 3. tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

XIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá dílo ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo subdodavatelé ve věcném rozsahu uvedeném v čl. IX, bodě 6 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
11. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím uvedené v čl. IX., bodě 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
12. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. IX. bodě 7. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
13. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. IX. bodě 8. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každou porušenou povinnost.

14. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena
15. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 10 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací či jinak definovaných zadáním.
3. Pokud objednatel před splněním závazku zhotovitele provést dílo odstoupí od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.
5. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
5. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze písemná.

6. Pokud zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, musí činností odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento subdodavatel. Změna takového subdodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako subdodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení prokazováno
7. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
10. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
11. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
12. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
13. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
14. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
15. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne: 10. 11. 2016

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO: 00000013, DIČ: CZ00000013

Za objednatele:

-1-

V Hradci Králové dne: 27. 10. 2016

Za zhotovitele:



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Michal Šumpík
ředitel, dle plné moci

REKAPITULACE STAVBY


Kód: 223299

Stavba: Třebůvka, Linhartice - Mor. Třebová - 2.etapa - nánosy, opevnění

KSO: Linhartice
Místo: 17.03.2016

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč: Eurovia a.s.




Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 683 557,12

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 683 557,12	983 547,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 5 667 104,12


 EUROVIA CS, a.s.
 Pletická 498
 503 41 Hradec Králové
 IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 223299

Stavba: Třebůvka, Linhartice - Mor. Třebová - 2.etapa - nánosy, opevnění

Místo: Linhartice Datum: 17.03.2016

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč: Eurovia a.s.

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

223299	Soupis prací	4 683 557,12	5 667 104,12	STA
223299	SO 1 - Odtěžení nánosů	4 683 557,12	5 667 104,12	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Třebůvka, Linhartice - Mor. Třebová - 2.etapa - nánosy, opevnění
Objekt: 223299 - Soupis prací
Soupis:

223299 - SO 1 - Odtěžení nánosů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Linhartice	Datum:	17.03.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Povodí Moravy,s.p.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	45274924
	Eurovia a.s.	DIČ:	CZ45274924
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH		4 683 557,12	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 683 557,12 0,00	21,00% 15,00%	983 547,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 667 104,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třebůvka, Linhartice - Mor. Třebová - 2.etapa - nánosy, opevnění

Objekt:

223299 - Soupis prací

Soupis:

223299 - SO 1 - Odtěžení nánosů

Místo:

Linhartice

Zadavatel:

Povodí Moravy,s.p.

Uchazeč:

Eurovia a.s.

Datum:

17.03.2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 683 557,12

HSV - Práce a dodávky HSV

4 362 557,12

1 - Zemní práce

4 303 016,30

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

89 064,26

4 - Vodorovné konstrukce

41 964,36

998 - Přesun hmot

17 576,46

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

321 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

321 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třebůvka, Linhartice - Mor. Třebová - 2. etapa - nánosy, opevnění

Objekt:

223299 - Soupis prací

Soupis:

223299 - SO 1 - Odtěžení nánosů

Místo:

Linhartice

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Eurovia a.s.

Datum:

17.03.2016

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

4 683 557,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 362 557,12

D	1	Zemní práce						
1	K	111203201	Odstanění dřevin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	30,000	80,30	2 409,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstanění dřevin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mílno LTM, při celkové ploše do 1 000 m2					
WV			"odstranění náletových keřů jednotlivě v patě svalu toku - dle technické zprávy" 30		30,000			
2	K	111304111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	185,800	90,09	16 738,72	CS ÚRS 2015 02
PP			Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
WV			"dle technické zprávy část 5-Výpis hlavních prací a kubatur"					
WV			"sejmutí v místě průlehů" 12,0*4,3+11,0*4,2+17,6*5,0		185,800			

3	K	127301401	Hloubení rýh pod vodou objem do 1000 m3 v hornině tř. 3 a 4	m3	11,475	225,48	2 587,38	CS ÚRS 2015 02
PP			Hloubení rýh pod vodou v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro nábržní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 horniny tř. 3 a 4					
WV			"dle technické zprávy část 5-Výpis hlavních prací a kubatur a výkres D1b6-Sanace břehové výtrže "					
WV			"výkop pro záhozovou patku u výtrže" (1,0+0,5)/2*0,5*(8,5+11,6+10,5)		11,475			
4	K	129203201	Čištění otevřených koryt vodotečí s dna přes 5 m hl do 5 m v hornině tř. 3	m3	6 204,975	162,00	1 005 205,95	CS ÚRS 2015 02

Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině tř. 3

"odstranění nánosů - viz výkres D1b3 - Příčné profily toku"

"navázání před PF1" (0,00+4,87)/2*3

"PF1-PF2" (4,87+2,95)/2*21,5

"PF2-PF3" (2,95+3,17)/2*25,3

"PF3-PF4" (3,17+2,28)/2*26,2

"PF4-PF5" (2,28+2,53)/2*25,7

"PF5-PF6" (2,53+3,34)/2*29,4

"PF6-PF7" (3,34+1,54)/2*27,6

"PF7-PF8" (1,54+2,07)/2*21,7

7,305
84,065
77,418
71,395
61,809
86,289
67,344
39,169

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"PF8-PF9" (2,07+3,06)/2*24,6		63,099			
W			"PF9-PF10" (3,06+3,50)/2*51,5		168,920			
W			"PF10-PF11" (3,50+3,11)/2*28,0		92,540			
W			"PF11-PF12" (3,11+2,14)/2*34,5		90,563			
W			"PF12-PF13" (2,14+1,43)/2*44,4		79,254			
W			"PF13-PF14" (1,43+2,70)/2*19,3		39,855			
W			"PF14-PF15" (2,70+1,40)/2*43,1		88,355			
W			"PF15-PF16" (1,40+2,94)/2*23,9		51,863			
W			"PF16-PF17" (2,94+1,03)/2*24,7		49,030			
W			"PF17-PF18" (1,03+2,49)/2*42,8		75,328			
W			"PF18-PF19" (2,49+2,64)/2*40,2		103,113			
W			"PF19-PF20" (2,64+4,08)/2*35,0		117,600			
W			"PF20-PF21" (4,08+4,59)/2*52,7		228,455			
W			"PF21-PF22" (4,59+3,31)/2*43,4		171,430			
W			"PF22-PF23" (3,31+2,19)/2*56,8		156,200			
W			"PF23-PF24" (2,19+2,54)/2*24,7		58,416			
W			"PF24-PF25" (2,54+2,11)/2*35,5		82,538			
W			"PF25-PF26" (2,11+2,98)/2*48,8		124,196			
W			"PF26-PF27" (2,98+3,35)/2*34,8		110,142			
W			"PF27-PF28" (3,35+3,09)/2*47,7		153,594			
W			"PF28-PF29" (3,09+2,56)/2*42,1		118,933			
W			"PF29-PF30" (2,56+2,34)/2*78,8		193,060			
W			"PF30-PF31" (2,34+2,81)/2*45,6		117,420			
W			"PF31-PF32" (2,81+2,57)/2*36,5		98,185			
W			"PF32-PF33" (2,57+3,03)/2*31,3		87,640			
W			"PF33-PF34" (3,03+3,62)/2*29,6		98,420			
W			"PF34-PF35" (3,62+2,95)/2*33,3		109,391			
W			"PF35-PF36" (2,95+3,64)/2*45,8		150,911			
W			"PF36-PF37" (3,64+3,31)/2*22,2		77,145			
W			"PF37-PF38" (3,31+3,33)/2*32,8		108,896			
W			"PF38-PF39" (3,33+3,42)/2*27,5		92,813			
W			"PF39-PF40" (3,42+2,44)/2*34,4		100,792			
W			"PF40-PF41" (2,44+3,13)/2*22,9		63,777			
W			"PF41-PF42" (3,13+3,23)/2*39,0		124,020			
W			"PF42-PF43" (3,23+2,46)/2*30,0		85,350			
W			"PF43-PF44" (2,46+2,03)/2*30,2		67,799			
W			"PF44-PF45" (2,03+1,99)/2*27,4		55,074			
W			"PF45-PF46" (1,99+2,38)/2*30,4		66,424			
W			"PF46-PF47" (2,38+2,51)/2*35,8		87,531			
W			"PF47-PF48" (2,51+2,48)/2*43,4		108,283			
W			"PF48-PF49" (2,48+3,16)/2*27,6		77,832			
W			"PF49-PF50" (3,16+3,40)/2*29,3		96,104			
W			"PF50-PF51" (3,40+3,45)/2*33,7		115,423			
W			"PF51-PF52" (3,45+4,10)/2*56,1		211,778			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			"PF52-PF53" (4,10+2,82)/2*66,2		229,052			
W			"PF53-PF54" (2,82+3,13)/2*35,4		105,315			
W			"PF54-PF55" (3,13+3,11)/2*26,4		82,368			
W			"PF55-PF56" (3,11+2,29)/2*26,0		70,200			
W			"PF56-PF57" (2,29+3,01)/2*36,7		97,255			
W			"PF57-PF58" (3,01+3,83)/2*29,5		100,890			
W			"PF58-PF59" (3,83+3,76)/2*29,6		112,332			
W			"PF59-PF60" (3,76+3,03)/2*26,7		90,647			
W			"PF60-PF61" (3,03+4,11)/2*27,3		97,461			
W			"PF61-PF62" (4,11+2,62)/2*25,1		84,462			
W			"PF62-PF63" (2,62+0,57)/2*13,7		21,852			
W			"navázání za PF63" (0,57+0,00)/2*3		0,855			
W			Součet		6 204,975			
5	K	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepitost	m3	3 102,488	10,00	31 024,88	CS ÚRS 2015 02
PP			Čištění otevřených koryt vodotečí Příplatek k cenám za lepitost horniny v hornině tř. 3					
W			"50%" 6204,975*0,50		3 102,488			
6	K	0300-R8	Příplatek za ztžnění čištění otevřených koryt vodotečí š dna přes 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3, ruční výkop	m3	187,540	10,00	1 875,40	
PP			Příplatek za ztžnění čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3					
W			"ztžnění výkop pod mosty, v místech špatného přístupu mechanizace k toku"					
W			"dle technické zprávy část 5-Výpis hlavních prací a kubatur - mezi PF20-21 a PF51-52"					
W			38,0*4,34+6*3,77		187,540			
7	K	0300-R26	Příplatek za těžení nánosu s nutným přemístěním	m3	620,498	107,91	66 957,94	
W			"v místech bez možnosti najet nákladním autem k toku"					
W			"odhad cca 10% z objemu nánosů" 6204,975*0,10		620,498			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	6 077,959	95,52	580 566,64	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
W			"odvoz výkopku na skládku - čištění koryt+hloubení pod vodou-zásyp průlehů na hrázi-zásyp výtrž"					
W			"pol.129203201 + 127301401 - 171101101 - 174101101"					
W			6204,975+11,475-88,311-50,18		6 077,959			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	97 247,344	9,56	929 684,61	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších 1 000 m					
W			"přesun do vzdálenosti 26 km - skládka Břežinka II u obce Slatina" 16*6077,959		97 247,344			
10	K	171101101	Uložení sypání z hornin soudržných do náspů zhrutných na 95 % PS	m3	88,311	397,17	35 074,48	CS ÚRS 2015 02
PP			Uložení sypání do náspů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhrutných s uzavřením povrchu náspu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhrutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS					
W			"dle technické zprávy část 5-Výpis hlavních prací a kubatur"					
W			"PB km 33,531" 0,15*4,6*12,0+0,842*12,0		18,384			
W			"PB km 33,317" 0,15*6,5*11,0+1,222*11,0		24,167			
W			"LB km 33,317" 0,15*7,5*17,6+1,475*17,6		45,760			
W			Součet		88,311			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6 077,959	15,00	91 169,39	CS ÚRS 2015 02
PP							
Uložení sypaniny na skládky							
W		"čištění koryt-hloubení pod vodou-zásyp průlehů na hrázi-zásyp výtrží"					
W		"pol.129203201 + 127301401 - 171101101 - 174101101"					
W		6204,975+11,475-88,311-50,18		6 077,959			
12	K 0300-R24	Poplatek za likvidaci nánosů v souladu se zákonem o odpadech	t	10 940,326	100,00	1 094 032,60	
PP							
Poplatek za uložení odpadu (nánosů) na skládku (skládkové-poplatek obci)							
W		"cena včetně uložení a poplatku obci za uložení na skládku"					
W		"z čištění koryt-hloubení pod vodou-zásyp průlehů na hrázi-zásyp výtrží"					
W		"dle nabídky uložení na skládku Březinka II"					
W		(6204,975+11,475-88,311-50,18)		6 077,959			
W		"převod na tuny" 6077,959 * 1,80		10 940,326			
13	K 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	50,182	399,39	20 042,19	CS ÚRS 2015 02
PP							
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							
W		"dle technické zprávy část 5-Výpis hlavních prací a kubatur"					
W		"zásyp břehových výtrží - 3 ks včetně 10% rezervy v objemu" (2,0*8,5+1,2*11,6+1,4*10,5)*1,1		50,182			
14	K 182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	13 308,780	22,48	299 181,37	CS ÚRS 2015 02
PP							
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4							
W		"úprava břehů po odtěžení nánosů - viz výkres D153 - Přičné profily toku"					
W		"navázání před PF1" (8,20+11,15)/2*3		29,025			
W		"PF1-PF2" (11,15+8,88)/2*21,5		215,323			
W		"PF2-PF3" (8,88+8,44)/2*25,3		219,098			
W		"PF3-PF4" (8,44+8,91)/2*26,2		227,285			
W		"PF4-PF5" (8,91+7,99)/2*25,7		217,165			
W		"PF5-PF6" (7,99+7,76)/2*29,4		231,525			
W		"PF6-PF7" (7,76+6,90)/2*27,6		202,308			
W		"PF7-PF8" (6,90+6,65)/2*21,7		147,018			
W		"PF8-PF9" (6,65+5,77)/2*24,6		152,766			
W		"PF9-PF10" (5,77+8,13)/2*51,5		357,925			
W		"PF10-PF11" (8,13+5,27)/2*28,0		187,600			
W		"PF11-PF12" (5,27+4,85)/2*34,5		174,570			
W		"PF12-PF13" (4,85+6,56)/2*44,4		253,302			
W		"PF13-PF14" (6,56+7,40)/2*19,3		134,714			
W		"PF14-PF15" (7,40+6,11)/2*43,1		291,141			
W		"PF15-PF16" (6,11+7,51)/2*23,9		162,759			
W		"PF16-PF17" (7,51+7,14)/2*24,7		180,928			
W		"PF17-PF18" (7,14+6,72)/2*42,8		296,604			
W		"PF18-PF19" (6,72+8,60)/2*40,2		307,932			
W		"PF19-PF20" (8,60+7,54)/2*35,0		282,450			
W		"PF20-PF21" (7,54+9,59)/2*52,7		451,376			
W		"PF21-PF22" (9,59+6,35)/2*43,4		345,898			
W		"PF22-PF23" (6,35+4,70)/2*56,8		313,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"PF23-PF24" (4,70+6,16)/2*24,7		134,121			
W			"PF24-PF25" (6,16+6,17)/2*35,5		218,858			
W			"PF25-PF26" (6,17+6,27)/2*48,8		303,536			
W			"PF26-PF27" (6,27+6,51)/2*34,8		222,372			
W			"PF27-PF28" (6,51+6,25)/2*47,7		304,326			
W			"PF28-PF29" (6,25+5,60)/2*42,1		249,443			
W			"PF29-PF30" (5,60+4,75)/2*78,8		407,790			
W			"PF30-PF31" (4,75+5,83)/2*45,6		241,224			
W			"PF31-PF32" (5,83+5,70)/2*36,5		210,423			
W			"PF32-PF33" (5,70+5,58)/2*31,3		176,532			
W			"PF33-PF34" (5,58+5,30)/2*29,6		161,024			
W			"PF34-PF35" (5,30+5,51)/2*33,3		179,987			
W			"PF35-PF36" (5,51+5,37)/2*45,8		249,152			
W			"PF36-PF37" (5,37+5,73)/2*22,2		123,210			
W			"PF37-PF38" (5,73+5,76)/2*32,8		188,436			
W			"PF38-PF39" (5,76+5,41)/2*27,5		153,588			
W			"PF39-PF40" (5,41+5,64)/2*34,4		190,060			
W			"PF40-PF41" (5,64+6,21)/2*22,9		135,683			
W			"PF41-PF42" (6,21+5,52)/2*39,0		228,735			
W			"PF42-PF43" (5,52+5,61)/2*30,0		166,950			
W			"PF43-PF44" (5,61+3,42)/2*30,2		136,353			
W			"PF44-PF45" (3,42+5,23)/2*27,4		118,505			
W			"PF45-PF46" (5,23+5,19)/2*30,4		158,384			
W			"PF46-PF47" (5,19+5,59)/2*35,8		192,962			
W			"PF47-PF48" (5,59+5,90)/2*43,4		249,333			
W			"PF48-PF49" (5,90+5,39)/2*27,6		155,802			
W			"PF49-PF50" (5,39+5,93)/2*29,3		165,838			
W			"PF50-PF51" (5,93+6,36)/2*33,7		207,087			
W			"PF51-PF52" (6,36+6,46)/2*56,1		359,601			
W			"PF52-PF53" (6,46+5,65)/2*66,2		400,841			
W			"PF53-PF54" (5,65+5,55)/2*35,4		198,240			
W			"PF54-PF55" (5,55+3,43)/2*26,4		118,536			
W			"PF55-PF56" (3,43+5,80)/2*26,0		119,990			
W			"PF56-PF57" (5,80+6,66)/2*36,7		228,641			
W			"PF57-PF58" (6,66+6,24)/2*29,5		190,275			
W			"PF58-PF59" (6,24+5,43)/2*29,6		172,716			
W			"PF59-PF60" (5,43+5,54)/2*26,7		146,450			
W			"PF60-PF61" (5,54+4,78)/2*27,3		140,868			
W			"PF61-PF62" (4,78+6,97)/2*25,1		147,463			
W			"PF62-PF63" (6,97+2,61)/2*13,7		65,623			
W			"navázání za PF63" (2,61+2,25)/2*3		7,290			
W			Součet		13 308,780			
15	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	150,014	208,21	31 234,41	CS ÚRS 2015 02
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozáním stavebním provozem zřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	18-4807112	Ochrana stromů na břehu v místech ponýbu mechanismů - jednotlivě v místech ponýbu techniky podél	m2	150,014	41,11	6 167,08	CS ÚRS 2015 02
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění					
W			"odstranění ochrany stromů na břehu v místech pohybu mechanismů - jednotlivě v místech pohybu techniky podél toku"					
W			"průměr kmene do 15cm - 15 ks, na výšku 1,5m"		10,598			
W			0,15*3,14*1,5*15					
W			"průměr kmene do 30cm - 20 ks, na výšku 1,5m"		28,260			
W			0,3*3,14*1,5*20					
W			"průměr kmene do 50cm - 28 ks, na výšku 1,5m"		65,940			
W			0,5*3,14*1,5*28					
W			"průměr kmene do 70cm - 12 ks, na výšku 1,5m"		45,216			
W			0,8*3,14*1,5*12		150,014			
W			Součet					
17	K	181451123	Odstanění ochrany stromů bedněním	m2	150,014	41,11	6 167,08	CS ÚRS 2015 02
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění					
W			"odstranění ochrany stromů na břehu v místech pohybu mechanismů - jednotlivě v místech pohybu techniky podél toku"					
W			"průměr kmene do 15cm - 15 ks, na výšku 1,5m"		10,598			
W			0,15*3,14*1,5*15					
W			"průměr kmene do 30cm - 20 ks, na výšku 1,5m"		28,260			
W			0,3*3,14*1,5*20					
W			"průměr kmene do 50cm - 28 ks, na výšku 1,5m"		65,940			
W			0,5*3,14*1,5*28					
W			"průměr kmene do 70cm - 12 ks, na výšku 1,5m"		45,216			
W			0,8*3,14*1,5*12		150,014			
W			Součet					
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				89 064,26	
17	K	181451123	Založení lučního trávníku výševem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	13 494,580	5,10	68 822,36	CS ÚRS 2015 02
PP			Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utvoření na svahu přes 1:2 do 1:1					
W			"po odtěžení sedimentů - viz. výkres D1b3 - Přčné profily toku" 13308,78		13 308,780			
W			"po zásepů průlehů - poi.111301111" 17,6*5,0*1,0*4,2*12*4,3		185,800			
W			Součet		13 494,580			
18	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	202,419	100,00	20 241,90	CS ÚRS 2015 02
PP			Osva píclín směs travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)					
W			13494,58*0,015 přepočtené koeficientem množství		202,419			
D	4		Vodorovné konstrukce				41 964,36	
19	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	11,475	1 082,71	12 424,10	CS ÚRS 2015 02
PP			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg					
W			"dle technické zprávy část 5-Výpis hlavních prací a kubatur a výkres D1b6-Sanace břehové výtrže"					
W			"záhozová patka u výtrží - viz položka 127301401" (1,0*0,5)/2*0,5*(8,5*11,6*10,5)		11,475			
20	K	462519002	Příplatek za urovňování ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	18,360	58,08	1 066,35	CS ÚRS 2015 02
PP			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňování ploch záhozu z kamene, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg					
W			"viz. výkres D1b6-Sanace břehové výtrže"					
W			"urovnávaná sířka * délky jednotlivých výtrží" 0,6*(8,5*11,6*10,5)		18,360			
21	K	463211152	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnost do 200 kg s urovňováním líc	m3	26,316	1 082,00	28 473,91	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m ³ , z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg					
WV			"dle technické zprávy část 5-Výpis hlavních prací a kubatur a výkres D1b6-Sanace břehové výřže "					
WV			"rovnanina do výše 1,0 m nade dno u výřží - výška *tloušťka * délky výřže" 2,15*0,4*(8,5+11,6+10,5)		26,316			
D	998		Přesun hmot				17 576,46	
22	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	74,733	92,26	6 894,87	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
23	K	998332094	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 5000 m	t	74,733	57,79	4 318,82	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5 000 m					
24	K	998332095	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	448,398	14,19	6 362,77	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5 000 m					
WV			"přesun na dopravní vzdálenost do 35 km" 6*74,733		448,398			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				321 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				321 000,00	
25	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
WV			"např. staveništní buňky, oplocení, mobilní WC atd." 1		1,000			
26	K	0300-R10	Biologický dozor po dobu stavby	Soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Biologický dozor po dobu stavby					
WV			"Viz. technická zpráva" 1		1,000			
27	K	0300-R12	Uvedení využívaných ploch do původního stavu	Soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	
PP			Uvedení využívaných ploch do původního stavu					
WV			"týká se to všech pozemků dotčených stavbou nebo příjezdem na ni, travnatých ploch i ploch s povrchem asfaltovým" 1		1,000			
WV			"u asfaltového povrchu - v případě poškození uvedení do původního stavu"					
WV			"zřízení manipulačního pruhu na pozemku ZPF-urovnání povrchu, rozproštění ornice, osetí vhodným travním semenem"					
28	K	0300-R14	Odlov a transfer ryb a živočichů, dle požadavku ČRS	Soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP			Odlov a transfer ryb a živočichů, dle požadavku ČRS					
WV			1		1,000			
29	K	0300-R1	Čištění komunikací - mechanicky	Soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
PP			Čištění komunikací - mechanicky					
WV			"po výjezdu vozidel ze stavby na asfaltovou komunikaci - při znečištění komunikace" 1		1,000			
30	K	0300-R2	Čištění komunikací - vodou	Soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
PP			Čištění komunikací - vodou					
WV			"v případě znečištění při výjezdu techniky na asfaltovou komunikaci" 1		1,000			
31	K	0300-R23	Havarijní plán	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
WV			"vypracování plánu zhotovitelem" 1		1,000			
32	K	0300-R25	Sjezd do toku v ř.km 34,150	Soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
WV			"dle výkresu C.4 - Katastrální situační výkres"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"v místě bez přístupu vozidel na břeh toku, včetně jeho likvidace a uvedení břehu do původního stavu" 1		1,000			
33	K	0300-R27	Výbudování sjezdů ze silnice	Soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
VV			"dle výkresu C.4 - Katastrální situační výkres"					
VV			"sjezdy budou vybudovány při dodržení podmínek odboru dopravy MěÚ Moravská Třebová, SÚS Pardubického kraje"					
VV			"výbudování dočasného sjezdu ze silnice III/ 3711 včetně zpevnění silničními panely, odstranění a uvedení do původního stavu					
VV			"zpevnění 2 ks stávajících sjezdů ze silnice III/3711 a II/371 silničními panely a zpevnění uvedení do původního stavu" 1		1,000			
34	K	0300-R3	Vytváření sítí správců	Soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Vytváření sítí jednotlivými správci					
VV			"Vytváření a ochrana inž. sítí před poškozením v průběhu stavby" 1		1,000			
35	K	0300-R4	Přechodné dopravní značení	Soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Přechodné dopravní značení					
VV			"Zhotovitel zpracuje PDZ, odsouhlasí ho a podle něj provede označení míst výjezdu techniky ze stavby na komunikace" 1		1,000			

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Objekt	Činnost	2016												2017												
		září			říjen			listopad			prosinec			leden			únor									
		36	37	38	39	40	40	42	43	44	45	44	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady																									
SO01	Odtěžení nánosů																									
	Zemní práce																									
	Povrchové úpravy terénu																									
	Vodorovné konstrukce																									

Termín zahájení realizace stavebních prací:

1.11.2016

Termín dokončení díla:

15.12.2016



57


 Ministerstvo
regionálního
rozvoje
České republiky
Národní třída 10
100 00 Praha 2





SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Identifikační údaje subdodavatele	Specifikace prací	Kč bez DPH	%
--------------------------------------	----------------------	---------------	---

Dodavatel EUROVIA CS, a. s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 452 74 924, zápis v OR: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561 ke dni podání nabídky neuvažuje pro tuto veřejnou zakázku o využití subdodavatelů. Veškeré práce provede vlastními kapacitami.

V Hradci Králové dne 13. 9. 2016
EUROVIA CS, a.s.






EUROVIA CS, a.s.
 Národní 138/10
 Nové Město
 110 00 Praha 1

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci