

Příloha č.1 ke SOD "KPÚ v k.ú. Chlumec u Dačic

Fáze provedení díla, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	461	180	82 980	31.7.2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	461	90	41 490	30.9.2012
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	461	420	193 620	31.1.2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a 1.5. vnitřního obvodu upravovaného území 1.6. (vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, stabilizace plastovou značkou, stabilizace kat. hranice kamennou značkou), zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. (vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou)	ha	461	720	331 920	31.7.2013
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	461	170	78 370	31.10.2013 (termín ukončení fáze 1.)
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH				728 380	
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	461	440	202 840	28.2.2014
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	461	280	129 080	31.8.2014
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	2	14 240	28 480	31.10.2014 (termín ukončení fáze 2.)
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH				360 400	

Příloha č.1 ke SOD "KPÚ v k.ú. Chlumeč u Dačic

3. Mapové dílo						
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	461	160	73 760	Do 3 měsíců od právní moci I. rozhodnutí
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						73 760

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	728 380 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	360 400 Kč
3.Mapové dílo	73 760 Kč
Celková cena bez DPH	1 162 540 Kč
DPH	232 508 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 395 048 Kč

V Jindřichově Hradci dne 31.1.2012

V Ledči nad Sázavou

7.2.2012

Za objednatele:

První zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
JINDŘICHŮV HRADEC
577 01 Jindřichův Hradec, Prádelna 637/0
-1-

Ing. Bedřich Bína
ředitel Pozemkového úřadu Jindř. Hradec

Za zhotovitele:

GEODÉZIE [®]
Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Petra Bezruče 1110
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 27493989



Ing. Miroslava Závorská
jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.